

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2018/0597/O D a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel Subterra a.s.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01.2018
(dále jen „Rámcová smlouva“)

tuto Realizační smlouvu:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je **Rekonstrukce chodníků v ul. Moskevská a rekonstrukce chodníků v ul. Pařížská Kladno** (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť**“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly,

zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel; pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nspecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 2 298 442,56 Kč

Výše DPH: 21%

DPH: 482 672,94 Kč

Cena včetně DPH: 2 781 115,50 Kč

[slovy: dvamilionysedmsetosmdcsátjednatisícstopatnáct korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku

VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
- b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
- c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 60 měsíců.

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatel bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změnil Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho

zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.

Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatel, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

3. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):


_____ a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.


XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následujících:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
 - Příloha č. 2: Harmonogram realizace
- 2 -05- 2018

V Kladně dne

Za objednatele:
Statutární město Kladno


Mgr. Milan Volf
primátor



V Praze dne - 2 -05- 2018

Za zhotovitele:
Subterra a.s.


Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (189)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník v Moskevské ulici

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kladno - Rozdělův

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
101	002	75	Vytrhání obrub kamenných 15+17	m	32,000	80,00	0,00	0,00	2 560,00	0,000	0,000
102	002	6	Vytrhání obrub záhonových 210	m	210,000	25,00	0,00	0,00	5 250,00	0,000	0,000
105	002	182	Hloubení rýhy pro obrubníky "zahradní obruby"210 "kamenné obruby"15+17 Součet	m	242,000	205,00	0,00	0,00	49 610,00	0,000	0,000
110	002	3	Odstranění živичného povrchu do tl 100 mm "plocha chodníku"(186*2)+15	m2	387,000	65,00	0,00	0,00	25 155,00	0,000	0,000
120	002	4	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm plocha_chodníku "plocha chodníku"(186*2)+15	m2	387,000	45,00	0,00	0,00	17 415,00	0,000	0,000
150	002	12	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním plocha_chodníku	m2	387,000	20,00	0,00	0,00	7 740,00	0,000	0,000
500	002	254	Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m "zahradní obruby"210 "kamenné obruby"15+17 Součet	m	242,000	280,00	0,00	0,00	67 760,00	0,000	0,000
501	002	319	Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm plocha_chodníku	m2	387,000	195,00	0,00	0,00	75 465,00	0,000	0,000
510	002	17	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm plocha_chodníku	m2	387,000	150,00	0,00	0,00	58 050,00	0,000	0,000
515	002	140	Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm plocha_chodníku	m2	387,000	80,00	0,00	0,00	30 960,00	0,000	0,000
520	002	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná (3*0,4)+(2*0,8)+(4*0,4)+(4,5*0,8)+(5*0,4)+(5*0,8)	m2	14,000	280,00	0,00	0,00	3 920,00	0,000	0,000
529	002	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní "plocha chodníku"387 "odpočet nevidomí"- 14 Součet	m2	373,000	205,00	0,00	0,00	76 465,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník v Moskevské ulici

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kladno - Rozdělův

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
550	002	234	Demontáž a zpětná montáž žulové obruby, vč. očištění, napaletování, zpětná montáž do lože z betonu prostého	m	30,800	450,00	0,00	0,00	13 860,00	0,000	0,000
			"20% z celkové délky stávajících kamenných obrub"0,2*154		30,800						
570	002	230	Osazení obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	450,00	0,00	0,00	14 400,00	0,000	0,000
			15+17		32,000						
571	002	28	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	210,000	125,00	0,00	0,00	26 250,00	0,000	0,000
			210		210,000						
580	002	29	Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x20 cm	kus	40,000	75,00	0,00	0,00	3 000,00	0,000	0,000
			20*2		40,000						
581	002	237	Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x20 cm	kus	190,000	79,00	0,00	0,00	15 010,00	0,000	0,000
			210-20		190,000						
590	002	231	Dodávka obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	32,000	1 050,00	0,00	0,00	33 800,00	0,000	0,000
			17+15		32,000						
900	002	283	Řez dlažby	m	40,000	25,00	0,00	0,00	1 000,00	0,000	0,000
901	002	255	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	62,800	49,00	0,00	0,00	3 077,20	0,000	0,000
			62,8		62,800						
902	002	218	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	62,800	135,00	0,00	0,00	8 478,00	0,000	0,000
			62,8		62,800						
903	002	221	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	62,800	56,00	0,00	0,00	3 516,80	0,000	0,000
			17+15+(154*0,2)		62,800						
909	002	191	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku	m ²	387,000	55,00	0,00	0,00	21 285,00	0,000	0,000
			plocha_chodníku		387,000						
920	002	10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	77,400	150,00	0,00	0,00	11 610,00	0,000	0,000
			"vybouraný podklad"397*0,2		77,400						
921	002	97	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m ³	387,000	32,00	0,00	0,00	12 384,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník v Moskevské ulici

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kláštno - Rozdělov

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"skládka 10km"77,4*5		387,000						
925	002	258	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km	t	67,875	130,00	0,00	0,00	8 823,75	0,000	0,000
			"asf.kryt chodníku"387*0,05*2,5		48,375						
			"vybourané bet.obruby vč.lože"210*0,07		14,700						
			"vybourané žulové obruby vč. lože"(15+17)*0,15		4,800						
		odvoz	Součet		67,875						
926	002	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton,živice	t	678,750	12,00	0,00	0,00	8 145,00	0,000	0,000
			"skládka 10km"odvoz*10		678,750						
950	002	266	Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	105,000	125,00	0,00	0,00	13 125,00	0,000	0,000
			"1/2 délky za zahradní obrubou"210/2		105,000						
990	002	267	Nakládání vybouraných hmot beton,živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	67,875	62,00	0,00	0,00	4 208,25	0,000	0,000
			odvoz		67,875						
991	002	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné)	t	48,375	80,00	0,00	0,00	3 870,00	0,000	0,000
			"asf.kryt chodníku"387*0,05*2,5		48,375						
992	002	42	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné)	t	19,500	70,00	0,00	0,00	1 365,00	0,000	0,000
			"vybourané žulové obruby vč. lože"(15+17)*0,15		4,800						
			"bet.obruby vč.bet.lože"210*0,07		14,700						
			Součet		19,500						
993	002	264	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné)	t	139,320	180,00	0,00	0,00	25 077,60	0,000	0,000
			"vybouraný podklad"0,2*plocha_chodníku*1,8		139,320						
997	002	44	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	10,000	300,00	0,00	0,00	3 000,00	0,000	0,000
998	002	104	Geodetické zaměření	hod	4,000	300,00	0,00	0,00	1 200,00	0,000	0,000
999	002	0	VRN	%	5,000	6 568,36	0,00	0,00	32 831,78	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	689 467,38		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky ul. Pařížská

Objekt: 1 - Chodníky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
101	002	6	Vytrhání obrub záhonových 50*80*320	m	450,000	25,00	0,00	0,00	11 250,00	0,000	0,000
102	002	75	Vytrhání obrub kamenných 50	m	50,000	80,00	0,00	0,00	4 000,00	0,000	0,000
106	002	106	Dodávka štěrku frakce C-32 plocha_asfaltového*0,2*1,8 plocha_dlažby*0,15*1,8	t	149,661	280,00	0,00	0,00	41 905,08	0,000	0,000
110	002	4	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm "ul. Kosmonautů"50*2 "spoj. chodník"40*2 plocha_asfaltového o "asf.hlavní chodník"((105*2)+5 "chodník mezi panel. domy"((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3)) Součet	m2	769,300	45,00	0,00	0,00	34 618,50	0,000	0,000
111	002	74	Odstranění podkladu živičného do tl 150 mm "pruh podél vozovky ul.Kosmonautů"50*0,3	m2	15,000	240,00	0,00	0,00	3 600,00	0,000	0,000
112	002	2	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm "1/2 chodník mezi panel. domy"((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3))/2	m2	187,150	70,00	0,00	0,00	13 100,50	0,000	0,000
113	002	3	Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm "ul. Kosmonautů"50*2 "spoj. chodník"40*2 "asf.hlavní chodník"((105*2)+5 "1/2 chodník mezi panel. domy"((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3))/2 Součet	m2	582,150	65,00	0,00	0,00	37 839,75	0,000	0,000
150	002	12	Úprava pláň v zářezech se zhutněním "ul. Kosmonautů"50*2 "spoj. chodník"40*2 "asf.hlavní chodník"((105*2)+5 "chodník mezi panel. domy"((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3)) plocha_chodník Součet	m2	769,300	20,00	0,00	0,00	15 386,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky ul. Pařížská
Objekt: 1 - Chodníky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kladno

Zpracoval:
Datum: 9. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
182	002	182	Hloubení rýhy pro obrubníky "pro lože obrub silničních a záhonových" 50+450	m	500,000	205,00	0,00	0,00	102 500,00	0,000	0,000
501	002	319	Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm plocha_d'azby	m2	554,300	195,00	0,00	0,00	108 088,50	0,000	0,000
502	002	83	Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm plocha_asfaltového	m2	215,000	205,00	0,00	0,00	44 075,00	0,000	0,000
505	002	254	Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m 450+50	m	500,000	280,00	0,00	0,00	140 000,00	0,000	0,000
514	002	140	Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm plocha_dlažby	m2	554,300	80,00	0,00	0,00	44 344,00	0,000	0,000
515	002	17	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm "ul. Kosmonautů"50*2 "spoj. chodník"40*2 "chodník mezi panel. domy"((150*2)+20+(7*2.5)+(16*2,3)) plocha_dlažby Součet	m2	554,300	150,00	0,00	0,00	83 145,00	0,000	0,000
520	002	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní plocha_dlažby-slepecká	m2	548,700	205,00	0,00	0,00	112 483,50	0,000	0,000
522	002	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná slepecká (4*0,4)+(5*0,8)	m2	5,600	280,00	0,00	0,00	1 568,00	0,000	0,000
530	002	16	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl do 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu plocha_asfaltového	m2	215,000	320,00	0,00	0,00	68 800,00	0,000	0,000
531	002	126	Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm "pruh podél vozovky ul.Kosmonautů"50*0,3	m2	15,000	320,00	0,00	0,00	4 800,00	0,000	0,000
540	002	147	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 "pruh podél vozovky ul.Kosmonautů"50*0,3	m2	15,000	13,00	0,00	0,00	195,00	0,000	0,000
570	002	26	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého 50	m	50,000	125,00	0,00	0,00	6 250,00	0,000	0,000
					50,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky ul. Pařížská
Objekt: 1 - Chodníky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kladno

Zpracoval:
Datum: 9. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
571	002	28	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	450,000	125,00	0,00	0,00	56 250,00	0,000	0,000
			50+80+320		450,000						
575	002	27	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	50,000	96,00	0,00	0,00	4 750,00	0,000	0,000
			50		50,000						
576	002	29	Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x20 cm	kus	45,000	75,00	0,00	0,00	3 375,00	0,000	0,000
			"90% zahradních odbrub 1m, 10% 0,5m"								
			0,1*450		45,000						
580	002	237	Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x20 cm	kus	405,000	79,00	0,00	0,00	31 995,00	0,000	0,000
			"90% zahradních odbrub 1m, 10% 0,5m"								
			0,9*450		405,000						
900	002	283	Řez dlažby	m	70,000	25,00	0,00	0,00	1 750,00	0,000	0,000
			10+10+50		70,000						
905	002	221	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	70,000	56,00	0,00	0,00	3 920,00	0,000	0,000
			50+20		70,000						
909	002	191	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku	m2	554,300	55,00	0,00	0,00	30 486,50	0,000	0,000
			plocha_dlažby		554,300						
910	002	255	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	70,000	49,00	0,00	0,00	3 430,00	0,000	0,000
			50+20		70,000						
911	002	218	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	70,000	135,00	0,00	0,00	9 450,00	0,000	0,000
			50+20		70,000						
920	002	258	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton, živice do 1 km	t	156,442	130,00	0,00	0,00	20 337,46	0,000	0,000
			"betonové obruby vč. lože"450*0,07		31,500						
			"kamenné obruby vč. lože"50*0,13		6,500						
			"bet. podklad a kryt chodníku"(((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3))/2)*0,1*2,2		41,173						
			"asf. povrch chodníků ul. Kosmonautů"50*2*0,05*2,5		12,500						
			"asf. povrch chodníků spoj. chodník"40*2*0,05*2,5		10,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky ul. Pařížská

Objekt: 1 - Chodníky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"asf.hlavní chodník"(((105*2)+5)*0,05*2,5		26,875						
			"pruh podél chodníku v ul. Kosmonautů"50*0,3*0,12*2,5		4,500						
			"asf. povrch chodníků chodník mezi panel. domy"(((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3))/2)*0,05*2,5		23,394						
		odvoz_hmot	Součet		156,442						
921	002	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton,živice	t	1 407,978	12,00	0,00	0,00	16 895,74	0,000	0,000
			odvoz_hmot*9		1 407,978						
925	002	10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,895	150,00	0,00	0,00	17 534,25	0,000	0,000
			"ul. Kosmonautů"50*2*0,15		15,000						
			"spoj. chodník"40*2*0,15		12,000						
			"asf.hlavní chodník"(((105*2)+5)*0,15		32,250						
			"chodník mezi panel. domy"(((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3))*0,15		56,145						
			"pruh podél vozovky ul.Kosmonautů"50*0,3*0,1		1,500						
		odvoz_sul'	Součet		116,895						
926	002	97	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	584,475	32,00	0,00	0,00	18 703,20	0,000	0,000
			odvoz_sul'*5		584,475						
930	002	354	Asfaltový beton ACP 16+ tl 60 mm	m2	15,000	369,00	0,00	0,00	5 535,00	0,000	0,000
			"pruh podél vozovky ul.Kosmonautů"50*0,3		15,000						
945	002	266	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	2,000	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,000	0,000
950	002	266	Terénní úpravy vč.dodání substrátu a ošiva, tl. do 150 mm	m2	230,000	125,00	0,00	0,00	28 750,00	0,000	0,000
990	002	267	Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	151,942	62,00	0,00	0,00	9 420,40	0,000	0,000
			151,942		151,942						
995	002	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné)	t	77,269	80,00	0,00	0,00	6 181,52	0,000	0,000
			"asf. povrch chodníků ul. Kosmonautů"50*2*0,05*2,5		12,500						
			"asf. povrch chodníků spoj. chodník"40*2*0,05*2,5		10,000						
			"asf.hlavní chodník"(((105*2)+5)*0,05*2,5		26,875						
			"pruh podél chodníku v ul. Kosmonautů"50*0,3*0,12*2,5		4,500						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky ul. Pařížská
 Objekt: 1 - Chodníky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Kladno

Zpracoval:
 Datum: 9. 3. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"asf. povrch chodníků chodník mezi panel domy" $((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3))/2)*0,05*2,5$		23,394						
			Součet		77,269						
992	002	42	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné)	t	79,173	70,00	0,00	0,00	5 542,11	0,000	0,000
			"betonové obruby vč. lože"450*0,07		31,500						
			"kamenné obruby vč. lože"50*0,13		6,500						
			"bet. podklad a kryt chodníku" $((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3))/2)*0,1*2,2$		41,173						
			Součet		79,173						
993	002	284	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné)	t	210,411	180,00	0,00	0,00	37 873,98	0,000	0,000
			odvoz_sut*1,8		210,411						
997	002	44	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	20,000	300,00	0,00	0,00	6 000,00	0,000	0,000
998	002	104	Geodetické zaměření	hod	5,000	300,00	0,00	0,00	1 500,00	0,000	0,000
999	002	0	VRN	%	5,000	12 008,29	0,00	0,00	60 031,45	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	1 260 660,44	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky ul.Pařížská

Objekt: 2 - Parkoviště

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2018

Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
101	002	75	Vytrhání obrub kamenných "odstranění stáv. kamenných krajníků" 48	m	48,000	80,00	0,00	0,00	3 840,00	0,000	0,000
102	002	6	Vytrhání obrub záhonových 45	m	45,000	25,00	0,00	0,00	1 125,00	0,000	0,000
110	032	4	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm "plocha stáv. chodníku" 48*3	m2	144,000	45,00	0,00	0,00	6 480,00	0,000	0,000
111	002	3	Odstranění živичného povrchu do tl 100 mm "odstranění asf. povrchu stáv. chodníku" 48*3	m2	144,000	65,00	0,00	0,00	9 360,00	0,000	0,000
112	002	112	Odstranění dlažeb komunikací z mozaiky "odstranění dvouřádku kamenných kostek" 48*0,24	m2	11,520	190,00	0,00	0,00	2 188,80	0,000	0,000
150	002	12	Úprava pláně v zářezech se zhutněním 3,5*48	m2	168,000	20,00	0,00	0,00	3 360,00	0,000	0,000
501	002	15	Podklad ze štěrku do tl 100 mm 3,5*48	m2	168,000	145,00	0,00	0,00	24 360,00	0,000	0,000
502	002	319	Podklad ze štěrku do tl 150 mm 3,5*48	m2	168,000	195,00	0,00	0,00	32 760,00	0,000	0,000
505	002	140	Kladecí vrstva ze štěrku fr. 4/8 tl 40 mm 48*3	m2	144,000	80,00	0,00	0,00	11 520,00	0,000	0,000
515	002	18	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm "plocha parkoviště" 48*3	m2	144,000	150,00	0,00	0,00	21 600,00	0,000	0,000
521	002	22	Dodávka dlažba 20 x 16,6 x 8 cm přírodní 144	m2	144,000	205,00	0,00	0,00	29 520,00	0,000	0,000
570	002	26	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 48+54	m	102,000	125,00	0,00	0,00	12 750,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky ul.Pařížská
Objekt: 2 - Parkoviště

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kladno

Zpracoval:
Datum: 9. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	limnost	Hmotnost celkem
575	002	247	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	48,000	145,00	0,00	0,00	6 960,00	0,000	0,000
			48		48,000						
576	002	27	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	54,000	95,00	0,00	0,00	5 130,00	0,000	0,000
			48+3+3		54,000						
909	002	191	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku	m2	144,000	55,00	0,00	0,00	7 920,00	0,000	0,000
910	002	221	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	48,000	56,00	0,00	0,00	2 688,00	0,000	0,000
			48		48,000						
910	002	266	Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	24,000	125,00	0,00	0,00	3 000,00	0,000	0,000
			"sadové úpravy 0,5m za obrubou"								
			48*0,5		24,000						
920	002	210	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže	kus	2,000	500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,000	0,000
925	002	258	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km	t	38,880	130,00	0,00	0,00	5 054,40	0,000	0,000
			"živice z chodníku"144*0,08*2,5		28,800						
			"kamenné obruby vč.lože"48*0,14		6,720						
			"sadové obruby vč. bet. lože"48*0,07		3,360						
			odvoz_hmot Součet		38,880						
926	002	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton,živice	t	388,800	12,00	0,00	0,00	4 665,60	0,000	0,000
			odvoz_hmot*10		388,800						
927	002	10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,800	150,00	0,00	0,00	4 320,00	0,000	0,000
			"odvoz odstraněného podkladu"								
			odvoz_suti 144*0,2		28,800						
928	002	97	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	144,000	32,00	0,00	0,00	4 608,00	0,000	0,000
			odvoz_suti*5		144,000						
930	002	209	Čištění vpusti kanalizační uliční	kus	2,000	250,00	0,00	0,00	500,00	0,000	0,000
990	002	267	Nakládání vybouraných hmot beton,živice na opravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,880	62,00	0,00	0,00	2 410,56	0,000	0,000
			odvoz_hmot		38,880						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky ul.Pařížská
 Objekt: 2 - Parkoviště

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Kladno

Zpracoval:
 Datum: 9. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
995	002	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné) "živice z chodníku"144*0,08*2,5	t	28,800	80,00	0,00	0,00	2 304,00	0,000	0,000
992	002	42	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) "kamenné obruby vč.lože"48*0,14 "sadové obruby vč. bet. lože"48*0,07 Součet	t	10,080	70,00	0,00	0,00	705,60	0,000	0,000
993	002	284	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) odvoz_suti*1,8	t	51,840	180,00	0,00	0,00	9 331,20	0,000	0,000
997	002	44	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	7,000	300,00	0,00	0,00	2 100,00	0,000	0,000
998	002	104	Geodetické zaměření	hod	2,000	300,00	0,00	0,00	600,00	0,000	0,000
999	002	0	VRN	%	5,000	2 221,61	0,00	0,00	11 108,08	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	233 269,22	0,000	0,000

Harmonogram stavebních prací

Doba rekonstrukce : 56 dní

Cena díla 2 298 442,56

Chodník Moskevská

etapa (milník)	Doba výstavby v týdnech							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Předání a převzetí staveniště								
Přípravné práce	■	■	■					
Zahájení prací	■	■	■					
Demontáže-bourací práce		■	■	■	■			
Zemní práce			■	■	■	■	■	
Obnova povrchů						■	■	■
Dokončení díla								■
Podpis protokolu předání a převzetí díla								

Chodník Pařížská

etapa (milník)	Doba výstavby v týdnech							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Předání a převzetí staveniště								
Přípravné práce	■	■	■					
Zahájení prací	■	■	■					
Demontáže-bourací práce		■	■	■	■			
Zemní práce			■	■	■	■	■	
Obnova povrchů						■	■	■
Dokončení díla								■
Podpis protokolu předání a převzetí díla								