
REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č . 2 0 1 8 / 0 5 97 /'O D a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník"), ve znění pozdějších předpisů t *

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických:|^^^^^^H|
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení:
V 7c. u.:
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel Subterra a.s.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci

IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení:
V /c. u.:

Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP 
uzavřené dne uzavřené dne 18.01.2018 

(dále jen "Rámcová smlouva")

tuto Realizační smlouvu:



(I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které 
je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy").
2. Předmětem této smlouvy je Rekonstrukce chodníků vul. Moskevská a 
rekonstrukce chodníků v ul. Pařížská Kladno (dále jen „dílo"). Bližší specifikace díla 
je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami 
vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce 
chodníků a parkovišť", ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka") zadávané v užším 
řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou 
smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti isou součástí předmětu díla:
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrad}''vyměřených poplatků a nájemného,
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění,
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 

dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů,

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu - oceněného 
výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy 
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. 
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly,
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zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se 
nebude jednat o vícepráce.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel; pokud 
není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 
nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí 
díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění 
specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním 
předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 
Výše DPH:
DPH:
Cena včetně DPH:

2 298 442,56 Kč 
21o/o

482 672,94 Kč
2 781 115,50 Kč

[slovy: dvamiliónysedmsetosmdcsátjednatisícstopatnáct korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této 
legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této 
smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle 
aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto 
vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 
nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech 
specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.
Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku
o



VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu - změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle ČI. 
VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.
Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve 
lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V 
pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den 
po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude 
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury 
nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

VI.
Záruka za jakost

í. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů 
havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického 
řešení havarijní situace v délce 60 měsíců.
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Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části 
[celku) objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na 
vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným 
zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhúty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se 
vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o 
vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto 
oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin 
od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou 
schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního 
díla nebo v případě havárijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování 
reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované 
vady.

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody.

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně 
objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem 
provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí 
objednatel, zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady 
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od 
jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho 
vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran 
obrátit se na příslušný soud.

VH.
Smluvní pokuty
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1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních 
dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předárif díla ve 
smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

y

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i 
započatou hodinu.

4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za 
každou vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu 
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

6. Pří prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště 
dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího 
souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená 
prodlení vůči původnímu Harmonogramu.

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní 
pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené 
lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty 
proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

Vlil.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho
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zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. 
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu 
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně 
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této 
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, 
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato 
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost 
uvedena i ve stavebním deníku.

X,
Oprávněné osoby

1.

2.

3.

Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
Osobou opravně

Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
Osobou oprávně

Za objednatele: 
Za zhotovitele:

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel 
oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb. - Stavební zákon):

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího 
splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby 
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby 
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám 
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné 
pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího 
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené 
v článku Ií. této smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky 

Příloha č. 2: Harmonogram realizace 
-2 -05- 2018 

V Kladně dne..........................

Za objednatele:
Statutární město Kladno

V Praze dne ~ ^ 2018

Za zhotovitele:
Subterra a.s.

8 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5



Stavba: Chodník v Moskevské ufřci 
Objekt:

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel;
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno - Rozdělov Datum: 9. 3. 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

101 002 75 Vytrhání obrub kamenných m 32,000 80,00 0,00 0,00 2 560,00 O.COO 0,000
15+17 32.000

102 002 0 Vytrhání obrub záhonových m 210.000 25,00 0,00 0,00 5 250,00 0.000 0,000
210 210.000

105 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 242,C00 205,00 0,00 0,00 49 610,00 C.000 0,000
"zahradní obrubý"210 210,000
"kamenné obruby"15+17 32,000
Součet 242,000

110 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 387,000 65,00 0,00 0,00 25 155,00 0.000 0,000
“plocha chodníku"( 186*2)+15 387,000

120 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do t! 200 mm m2 387,000 45,00 0,00 0,00 17 415,00 0,000 0.0001
ploch a__chod niku “plocha chodniku"(186*2}+15 387,000

150 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 387.000 20,00 0,00 0,00 7 740,00 0.000 0,000
p!ocha_chodníku 387,000

500 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hi, 0,1 m m 242,000 280,00 0.00 0,00 67 760.00 0.000 0,000
"zahradní obruby"210 210,000
"kamenné obruby1l15+17 32,000
Součet 242,000

501 002 319 Podklad ze étěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 387,000 195,00 0,00 0,00 75 465,00 0,000 0,000
plocha_chodníku 387.000

510 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 nm m2 387,000 150,00 0,00 0,00 58 050,00 0,000 0,000
pfocha_chodníku 387,000

515 002 140 Kladecí vrstva ze štérkodrtě fr 4/8 tl 40 mm m2 387.000 80.00 0,00 0,00 30 960,00 Q,D0D 0,000
plocha_chodníku 387,000

520 002 19 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 14.000 280,00 0,00 0,00 3 920,00 0,000 0.000
(3*0,4)+(2*0, S)+(4*0,4)+(4,5*0,8)+(5*0,4)+(5*0,8} 14,000

529 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 373,000 205.00 0,00 0,00 76 465.00 0,000 0,000
"plocha chod ní ku“387 
"odpočet nevldomí"-14 
Součet

387.000 
-14,000
373.000

Strana 1 z 3



Stavba: Chodník v Moskevské ulici 
Objekt:

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno - Rozdělov Datum: 9.3.2018

ů. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

550 002 234
Demontáž a zpětná montáž žulové obruby, vč očistění, napaletování, 
zpětná montáž do lože z betonu prostého m 30,800 450,00 0.00 0,00 13 860,00 0,000 0,000

”20% z celkové déíky stávajcích kamenných obrub"0,2*154 30,800

570 002 230
Osazení obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z betonu 
prostého m 32,DOO 450,00 0.00 0,00 14 400,00 0,DOO 0,000

15+17 32,000

571 002 28
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu $ boční 
opěrou m 210,000 125,00 0,00 0,00 26 250,00 0,000 0,000

210 210,000
580 002 29 Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x20 cm kus 40,000 75,00 0,00 0.00 3 000,00 0,000 0,000

20*2 40,000

581 002 237 Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x20 cm kus 190,000 79,00 0.00 0,00 15 010.00 0,000 0,000
210-20 190,000

590 002 231 Dodávka obrubník kamenný přímý, žula. OP3 25x20 m 32.000 1 050.00 0.00 0,00 33 600,00 0,000 0,000

17+15 32,000

900 002 283 Rez dlažby m 40,000 25,00 C,00 0,00 1 000,00 0,000 0,000

901 002 255
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící 
zálivku v živičném krytu m 62,800 49,00 C.OO 0,00 3 077,20 0,000 0,000

62,8 62,800

902 002 218
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s 
těsnicím profilem m 62,800 135,00 0,00 0,00 8 473.00 0,000 0,000

62,8 62,800

903 002 221 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 62,800 56,00 G,C0 0,00 3 516,80 0.000 0.000

17+15+(154*0,2) 62,800

909 002 191
Zapiskování a přemeteni zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého 
písku m2 387,000 55,00 0,G0 0,00 21 265,00 0,000 0,000

ploch a_ch od niku 387,000

920 0D2 10
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až
4 m3 77,400 150,00 G,C0 0,00 11 610,00 0,000 0,000

"vybouraný podklaď'387é0,2 77,400
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1

921 002 97 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 387.000 32,00 0,C0 0,00 12 384.00 0,000 0,000
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Stavba: Chodník v Moskevské ulici 
Objekt:

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno - Rozdélov Datum: 9.3.2018

č. KCN Kód položky Popis m
Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"skládka 10km'77,4*5 387,000

925 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton .živice do 1 km t 67,875 130,00 0,00 0,00 8 823,75 0,000 0,300
"asf.kryt chodníku"387*0,05*2,5 48,375
’vybourané bet. obruby vč lože"2l0*0,07 14,700
"vybourané žulové obruby vč. Iože”(15+17)*0,15 4,800

odvoz Součet 67,875

926 002 277
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
beton,živice t 678,750 12,00 0,00 0,00 8 1^5,00 0,0 DO 0,000

"skládka 10km"odvoz#10 678.750
950 002 266 Terénní úpravy vč.dodáni substrátu a osiva, tl do 150 mm m2 105,000 125,00 0,00 0,00 13 125,00 0,000 0,000

"1/2 délky za zahradní obrubou"210/2 105.000

990 002 267
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 67,875 62,00 0,00 0,00 4 208,25 0,000 0,000

odvoz 67.875

991 002 43 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné) t 48,375 80.00 0,00 0,00 3 870,00 0,000 0.000

"asf.kryt ch0dníku’387*0,05*2,5 48.375
992)002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 19,500 70,00 0,00 0,00 1 365,00 0,000 0,000

"vybourané žulové obruby vč. lože"{15+17)*0,15 4,800
"bet. obru by vč.bet.lože"210‘0,07 14,700
Součet 19,500

993 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) ‘ 139,320 180,03 0,00 0,00 25 077.60 0,000 0,000

"vybouraný padklaď'0,2*plocha_chodnrku*1 ,B 139,320

997 002 44 Vytyčení trasy inženýrských sítí kus 10,000 300,00 0,00 0,00 3 000.00 0,000 0,000

998 002 104 Geodetické zaměření hod 4,000 300,00 0,00 0,00 1 200,00 0,000 0,000

999 002 0 VRN % 5,000 6 563,36 0,00 0,00 32 831.78 0,000 0,000

Celkem 0,00 0,00 689 467,38 TV 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Chodníky ul. Pařížská 
Objekt: 1-Chodníky

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 9.3.2018

e. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost
celkem

101 002 6 Vytrhání obrub záhonových m 450,000 25,00 0,00 0,00 11 250.00 0,000 0,000
50+80+320 450,000

102 002 75 Vytrhání obrub kamenných m 50,000 80,00 0.00 0,00 4 000,00 0,000 0,000

50 50,000

106 002 106 Dodávka štérkodrf frakce 0-32 t 149,661 2eo,oo 0,00 0,00 41 905.08 0,000 0.000
plocha_asfaltového*0,2*1,8 77,400
plocha_dlažby*0,15*1,8 ___________________________149,661

110 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 769,300 45,00 0,00 0,00 34 6"'8,50 0.000 0.000

"ul. Kosmonautů"50*2 100,000
"spoj. chodník"4D*2 80,000

plocha_asfaltovéh
0 "asf hlavní chodník"(105*2)+5 215,000

"chodník mezi panel. domy"((150í2)+20+(7*2,5)+{16*2,3)) 374,300
Součet 769,300

111 002 74 Odstranění podkladu živičného do tl 150 mm m2 15,000 240,00 0,00 0,00 3 600,00 0,000 0,000
"pruh podél vozovky ul.Kosmonautů1'50*0,3 15.000

112

C
N

Oo

2 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm m2 187,150 70,00 0,00 0,00 13 100,50 0,000 0,000

"1/2 chodník mezi panel. damy"((150*2)+20+(7*2,5)+(l6*2,3))/2 187,150

113

C
NOo

3 Odstraněni živičného povrchu do tl 100 mm m2 582,150 65,00 0,00 0,00 37 839,75 0.000 0,000
"ul. Kosmonautů"50*2 100,000
"spoj. chodník,f4Q*2 80,000
"asf. hlavní chod nik" (105*2)+5 215,000
"1/2 chodník mezi panel. domy"((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3)>/2 187,150
Součet 582,150

150 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 769,300 20.00 0,00 0,00 15 386,00 0,000 0.000

"u I. Kosmona utů"50*2 1 00,000
"spoj. chodník"4Q*2 80,000
"asf. hla vn í chod n í k”(105*2)+5 215,000
"chodník mezi pa nel. domy"((150*2)+20+(7*2r5)-*-(16*2.3)) 374,300

plocha_chodnik Součet 769,300
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba; Chodníky ul. Pařížská
Objekt: 1 - Chodníky

Objednatel;
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 9.3.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost
celkem

182 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 500,D0Q 205,00 0,00 0,00 102 500,00 0,000 0,000
"pro lože obrub silničních a záhonových”
50+450 500,000

501 002 319 Podklad ze štérkodrtš ŠD do U 150 mm m2 554,300 195,00 0,00 0,00 106 088,50 0,000 0,000

plocha_ďažby 554.300

502 002 83 Podklad ze étěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 215,000 205,00 0.00 0,00 44 075,00 0,000 0,000
plocha_asfa Itového 216,000

505 002 254 Lože pod obrubníky z drtě Š.0,3 , hl. 0,1 m m 500,000 280.00 0,00 0,00 140 000,00 0,000 0,000
450+50 500,000

514 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/6 U 40 mm m2 554,300 80.00 0,00 0,00 44 344,00 0.000 0,000

p!ocha_diažby 554,300

515 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 554,300 150,00 0,00 0,00 33 145,0C 0,000 0,000
"ul. Kosmonautú"5Q*2 ? 00,000
"spoj. Ch0dn|k"40*2 80,000
"chodník mezi panel. domy"((150*2)+20+(7*2.5)+(16*2,3)) 374,300

plocha_dlažby Součet 554,300

520 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 546,700 205,00 0,00 0,00 112 483,50 0,000 0,000
plocha_dlažby-slepecká 546,700

522 002 10 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 5,600 2eo,oo 0,00 0,00 1 663,00 0,000 0,000

slepecká {4*O,4)+(5*0,8) 5,600
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl do 50 mm i do 3 m z

530 002 16 nemodifikovaného asfaltu m2 215,000 320,00 0,00 0,00 68 800,00 0,000 0,000

p loch a_asfa Itového 215,000

531 002 126 Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm m2 15,000 320,00 0,00 0,00 4 800,00 0,000 0,000

"pruh podél vozovky uLKosmonautů"50T0,3 15,000

540 002 147 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 15,000 13,00 0,00 0,00 _ 195,00 0,000 0,000
"pruh podél vozovky uf. Kosmonautů" 50 *0,3 15,000
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opárou do

570 002 26 lože z betonu prostého m 50,000 125,00 0,00 0,00 6 250,00 0,000 0,000

50 50,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Chodníky u!. Pařížská
Objekt: 1 - Chodníky

Objsd natal:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 9.3.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Mrožství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

571 002 28
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou m 450,000 125,00 0,00 0,00 56 250,00 0,000 0,000

50+80+320 450,000

575 002 27 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní Šedá 100x15x25 cm kus 50,000 95,00 0,00 0,00 4 750,00 0,000 0,000
50 50,000

576 002 29 Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x20 cm kus 45,000 75,00 0,00 0,00 3 375,00 0,000 0,000
"90% zahradních odbrub 1m, 10% 0,5m"
0,1*450 45,000

580 002 237 Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x20 cm kus 405,000 79,00 0,00 0,00 31 995,00 0,000 0.000
"90% zahradních odbrub 1m, 10% 0.5m"

0,9*450 405,000

900 002 283 Řez dlažby m 70,000 25,00 0,00 0,00 1 750,00 0,000 0,000
10+10+50 70.000

905 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 70,000 56.00 0,00 0,00 3 920,00 0,000 0,000

50+20 70,000

909 002 191
Zapiskováni a přemetení zámkové dlažby YČetné dodávky křemičitého 
písku m2 554,300 55,00 0.00 0,00 30 486,50 0,000 0,000

p!ocha_dlažby 554,300

910 002 255
Řezání spár pro vytvořeni komůrky é 10 mm hl 25 mm pro té snící 
zálivku v živičném krytu m 70,000 Z9.00 0,00 0,00 3 430,00 0,000 0,000
50+20 70,000

911 002 218
Tésnéni spár zálivkou za tepla pro komůrky §10 mm hl 25 mm s 
těsnicím profitem m 70,000 135,00 0,00 0,00 9 450,00 0,000 0,000

50+20 70,000

920 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton.živice do 1 km t 156,442 130,00 0,00 0,00 20 337,46 0,000 0,000

"betonové obruvy vč. Iože’450*0,07 31,500
"kam en né ob ruby vč lože” 50*0,13 6,500

"bet. podklad a kryt
chodníkii"{((150*2)+20+(7*2,5)+(16*2,3))/2)‘0,1 *2,2 41.173
"asf. povrch chodníků ul Kosmonautů’'50*2*0,05*2,5 I2,5oo
"asf. povrch chodníků spoj. chodnfk,ř40*2*0,05*2,6 10,000

Strana 3 2 5



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Chodníky ul. Pařížská
Objekt: 1 - Chodníky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kladno

Zpracoval:
Datum: 9.3.2016

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

odvo2_hmot

"asf.hlavnf chodník"((105*2)+5)*0,05*2.5
"pruh podél chodníku v ul. Kosmonautů"50*o, 3*0,12*2,5
"asf. povrch chodníků chodník mezi panel.
domy"(((150*2)+20+ (7*2,5) +{16*2,3}}/2)*0,05*2,5
Součet

26,575
4,500

23,394
156,442

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
921 002 277 beton/ivřce l 1 407,978 12,00 0,00 0,00 16 895/4 0,000 0,000

Odvoz_hmot*9 ____________________________ 1 407,978
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až

925 002 10 4 m3 116,895 150,00 0,00 0,00 17 534,25 0,000 0,000

"ul. Kosmonautů" 50*2*0,15 15,300
"spoj. Ch Od n ík'’40 *2*0,15 12,000
■’asf.hlavnf chodník"((105*2)+5)*Q,15 32,250
"chodník mezi panel. domy’{((150*2)+20+(7*215)+(16*2,3)))*0115 56,145

“pruh podél vozovky ul. Kosmonautů"50*Q.3*0,1 1,500
odvoz_3uť Součet 116,895

926 002 97
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 5000m m3 584,475 32,00 0.00 0,00 18 703,20 0,000 0,000

odvoz_suť*5 584,475

930 002 354 Asfaltový beton AGP 16+ tl 60 mm m2 15,000 369, DO 0,00 0,00 5 535,00 0,000 0,000

“pruh podél vozovky ul. Kosmonautů"50*0,3 15,000

945 002 266
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením 
nebo snížením poklopu kus 2,000 1 500,00 0,00 0,00 3 000, DO 0,000 0,000

950 002 266 Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm m2 230,000 125,00 0,00 0,00 28 750,00 0,000 0,000

990 002 267
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 151,942 62,00 a,oo 0,00 9 420,40 0,000 0,000

151,942 ____________151,942

995 002 43 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné) t 77.269 80,00 0,00 0,00 6 181,52 0,000 0,000
”asf. povrch chodníků ul. Kosmonautů"50*2*0,05*215 12,500
"asf povrch chodníků spoj. chodníkMO*2*0,05*2,5 10,000
"asf. hlavní chodnik,ř((105*2)+5)*0,05*2,5 26,875
"pruh podél chodníku v ul. Kosmonautů"50*0,3*0,12*2,5 4,500
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Stavba: Chodníky ul. Pařížská 
Objekt: 1-Chodníky

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

I
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracovat:
Místo: Kladno Datum: 9,3,2018

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"asf. povrch chodníků chodník mezi panel. 
domyv(((150*2)+20+(7*2l5)+(16l,2l3)y2)*0l05A2l5 23,394
Součet 77,269

992 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 79,173 70,00 0,00 0,00 5 542.11 0,000 0,000
"betonové obrovy vč. Iože '450*0,07 31,500
"kamenné obruby vč. fože,r50*0,13 6,500
"bet. podklad a kryt
c,hodníku”(((150*2)+20+(7*2,5)+{16*2,3))/2)*0,1 *2,2 41,173
Součet 79,173

993 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 210.411 180,00 0,00 C.00 37 873.98 0.000 0,000
odvoz_suť’1(B 210,411

997 002 44 Vytyčení trasy inženýrských sítí kus 20.000 300.00 0.00 0.00 6 000.00 0.000 0,000
998 002 104 Geodetické zaměření hod 5.000 300,00 0,00 0,00 1 500,00 0,000 0.000
999 002 0 VRN % 5,000 12 006,29 0,00 0,00 60 031,45 0,000 3,000

Celkem 0,00 0,00 1 260 660,44 0,00D
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Chodníky ul.Pařížská
Objekt: 2 - Parkovíšté

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 9.3.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena cekerr Hmotnost Hmotnost

celkem

101 002 75 Vytrháni obrub kamenných m 48,000 80,00 0,00 0,00 3 840,00 0.000 0,000

"odstranění stáv. kamenných krajníků"
48 48,000

102 002 6 Vytrhání obrub záhonových m 45,000 25.00 0,00 0,00 1 125,00 0,000 0,000

45 45.000

110 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 144,000 45,00 0,00 0.00 6 400,00 0,000 0,000
"píocha stáv. chodníku"
48*3 144.000

111 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 144.000 65.00 0.00 0,00 9 360,00 0,000 0,000
"odstranění asf. povrchu stáv. chodníku"
43*3 144,000

112 002 112 Odstranění dlažeb komunikací z mozaiky m2 11,520 190,00 0,00 0,00 2 108,80 0,000 0,000

"odstranění dvou řád ku kamenných kostek"
43*0,24 11.520

150 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 168,000 20,00 0,00 0,00 3 360,00 0,000 0.000

3,5*48 168,000

501 002 15 Podklad ze štěrkodrlě ŠD do tl 100 mm m2 168000 145,00 0,00 0,00 24 360,00 0.000 0,000

3,5*48 168.000

502 002 319 Podklad ze štěrkodrtě $D do tl 150 mm m2 168.000 195,00 0,00 a,oo 32 760.00 0.000 0,000
3,5*48 168,000

505 002 140 Kladecí vrstva ze Štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 144,000 80,00 0,00 C,00 11 520,00 0,000 0,000

48*3 144,000

515 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 144,000 150,00 0,00 0,00 21 600,00 0,000 0,000

"plocha parkoviště"
48*3 144.000

521 002 22 Dodávka dlažba 20 x 16,5 x 8 cm přírodní m2 144,000 205,00 0,00 0,00 29 520.00 0,000 O,D00

144 144,000
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do

570 002 26 lože z betonu prostého m 102,000 125,00 0,00 0,00 12 750.00 0.000 0,000
48+54 102,000
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Stavba: Chodníky ul.Pařížská
Objekt: 2 - Parkoviště

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo; Kladno Datum: 9.3.2018

48.000

"sadové úpravy 0,5m za obrubou'
Terénní úpravy vč dodání substrátu a osiva, tl do 150 mm 24,000 125.00 3 000,00

Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm 54,000 5 130,00 0,000

Kód položky Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
celkem

Za pískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého 
písku
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

144,000
48.000

7 920.00 0,000

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
nebo snížením mříže
Vodorovná doprava vybouraných hmot beton.živice do 1 km 38.880

500,00

130,00 5 054,40
1 000,00

Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní 48.000 145,00 6 960,00

"živice z chod níku"144*0,08*2,5 20,800
"kamenné obruby vč.lože"48*0,14 6,720
"sadové obruby vč. bel íože"43*o,07 3,360

"živice z chod níku"144*0,08*2,5 20,800
"kamenné obruby vč.lože"48*0,14 6,720
"sadové obruby vč. bel íože"43*o,07 3,360

odvoz_hmot Součet 38,800odvoz_hmot Součet 38,800

926 002 277
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
beton, živice t 388,800 12,00 0,09 0.00 4 665,60 0,000 0,000
odvoz_hmot*1C3 388,800

927 002 10
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až
4 m3 28,800 150,00 0,00 0,00 4 320,00 0,000 0,000
"odvoz odstraněného podkladu"

odvoz_suti 144*0,2 28,800

928 002 97
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 144,000 32,00 0,00 0,00 4*608,00 “7. 0,000 0,000
odvoz_suti*5 144.000

930 002 209 Čištění vpusti kanalizační uliční kus 2,000 250,00 0.00 9,00 500,00 0,000 O.0D0

990 002 267
Nakládáni vybouraných hmot betot.živice na oopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 38.880 62.00 0.00 0,00 2 410,56 0,000 0,000
odvoz_hmot 38,880

Strana 2 z 3



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Chodníky ul.Pařížská
Objekt: 2 - Parkoviště

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 9.3.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celken

995 002 43 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů (sk'ádkovné) t 28,800 80,00 0,00 0,00 2 304,00 0,000 0,000
"živice z chodníku"144*0,08*2,5 28,800

992 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 10,080 70,00 0,00 0,00 705,60 0,000 0.000
"kamenné obruby včlože"48*0,14 6,720
"sadové obruby vč. bet. iože"48*0,07 3,360
Součet 10,080

993 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 51,840 180,00 0,00 0,00 9 331.20 0,000 0,000
odvoz_sutit1,8 51,840

997 002 44 Vytyčení trasy inženýrských sítí kus 7,000 30D,D0 0,00 0,00 2 100,00 0,000 0,000

998 002 104 Geodetické zaměření hod 2,000 300,00 0,00 0,00 600,00 0,000 0.000

999 002 0 VRN % 5,000 2 221,61 0,00 0,00 11 108,06 0,000 0,000

Celkem 0,00 0,00 233 269,22 0,000
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Harmonogram stavebních prací

Doba rekonstrukce : 56 dní

Cena díla 2 298 442,56
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