

Smlouva o dílo

D/2584/2018/ŽPZE

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Zlínský kraj
Adresa: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Právní forma: 804 – kraj
právní osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
Identifikační číslo: 70891320
Daňové identifikační číslo: CZ70891320, od 1. dubna 2009 je plátcem DPH
Jednající: Jiří Čunek, hejtmán Zlínského kraje
Kontaktní osoba: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2786182/0800

a

Zhotovitel: VODING HRANICE, spol. s r.o.
Adresa: Zborovská 583, 753 01 Hranice
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 1652
Identifikační číslo: 42866456
Daňové identifikační číslo: CZ42866456
Jednající: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti
Telefon: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
Bankovní spojení/č. účtu: XXXXXXXX
Vedoucí realizačního týmu: XXXXXXXX

Článek I. Preambule

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou (dále jen „dílo“), a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.
- 1.2 Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, jak je dále sjednána.

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem plnění (dílem) dle této smlouvy je revize funkčnosti propojení stávajících vodohospodářských soustav a prověření možností nových propojení s cílem optimalizace distribuce pitné vody s ohledem na ovlivnění zdrojů v důsledku sucha, včetně revize stávajících kapacit zdrojů. A to v těchto jednotlivých částech:

- 2.1.1 Provést aktualizaci Souhrnné zprávy – část Vodovody v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (dále jen PRVKZK) pro celé území Zlínského kraje. Aktualizovány budou tyto části Souhrnné zprávy:
1. Analýza stávajícího stavu a příprava zpracování PRVKZK (Vodiny Hranice, 12/2003)
 2. Popisy nadobecních systémů vodovodů v kraji – skupinové vodovody a vodárenské soustavy (Vodiny Hranice, 12/2003)
 3. Tabulky: I – Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel,
II – Vývoj počtu osob s časově omezeným pobytem,
III – Přehled obyvatel napojených vodovod,
XIII – Vodovody (časový přehled výstavby),
XV – Vodovody (přehled kraj),
XXI – Zlepšení technologických procesů k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
XXII – Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody,
XXIII – Rozšíření veřejných vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě (Vodiny Hranice, 12/2003).
- 2.1.2 Provést aktualizaci údajů pro Zlínský kraj v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (dále jen PRVKČR). Tato aktualizace bude zahrnovat celou část 1 Zásobování pitnou vodou, včetně tabulek:
- XV - Vodovody,
- XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v požadovaných hodnotách,
- XXI - Zlepšení technologických procesů k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
- XXII - Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody,
- XXIII - Rozšíření sítě veřejných vodovodů nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě. (MZE, 10/2007).
- 2.1.3 Po provedené aktualizaci údajů ve výše uvedených dokumentech (PRVKZK, PRVKČR), s přihlédnutím k materiálu revize Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (vyplývající z usn. Vlády ČR č. 620 z 29. 7. 2015 zajišťuje MZE - Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha) provést pro území Zlínského kraje:
1. identifikaci stávajících zdrojů pitné vody pro hromadné zásobování (kapacita zdroje, využívání zdroje (ne všechny zdroje jsou využívány), počet zásobených obyvatel,
 2. identifikaci známých rezervních zdrojů (výhled v PRVKZK, uvažovaná VD Vlachovice – podklady přípravy Povodí Moravy) pitné vody pro hromadné zásobování (kapacita zdroje, počet zásobených obyvatel, technický popis výhledu co by obnášelo jeho zapojení do soustavy + finanční odhad nákladů + časová náročnost),
 3. technické možnosti (+ finanční náklady + časová náročnost) propojení (zokruhování) skupinových vodovodů (SV) na území Zlínského kraje + přesah na území sousedních krajů.
 4. vyhodnotit na základě zjištěných informací stávající stav (kapacita stávajících zdrojů, poměr zásobování obyvatelstva pitnou vodou a průmyslu (celkový pro ZK, na

jednotlivé SV)). Navrhnout efektivní (technické, finanční, časové) řešení pro zajištění dostatečných kapacit v celém systému zásobování pitnou vodou na území ZK, pokud by byly ty stávající nedostatečné, vzhledem k vývoji počtu obyvatelstva v ZK a s ohledem na zhoršující se klimatické podmínky (i s grafickým znázorněním – v S-JTSK ve formátu .dgn či .dwg).

- 2.2 Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 2.3 Zhotovitel je při plnění předmětu zakázky vázán zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Revize plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – návrh opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha“ a svou nabídkou podanou do této veřejné zakázky. Dojde-li v průběhu plnění předmětu zakázky ke změně harmonogramu či personálního obsazení týmu zpracovávajícího jednotlivé části předmětu zakázky oproti údajům uvedeným v nabídce, předloží zhotovitel aktualizaci těchto údajů kontaktní osobě objednatele.
- 2.4 Zhotovitel bude každé 2 měsíce písemně nebo elektronicky (např. email, datová schránka), popř. osobně informovat kontaktní osobu zhotovitele o postupných krocích při zpracování jednotlivých částí díla. Měsíc před termínem předání díla objednateli bude se zhotovitelem uskutečněna informativní schůzka o zhodnocení zpracování díla zaměřená zejména na třetí část (bod 2.1.3 tohoto článku smlouvy) týkající se návrhů řešení pro zajištění dostatečných kapacit v celém systému zásobování pitnou vodou na území ZK z důvodu existence možných řešení, díky kterým by pak tato část byla podrobena procesu SEA.
- 2.5 Ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, přebírá zhotovitel nebezpečí změny okolností spočívající v tom, že do doby předání provedeného díla objednateli dojde ke změně příslušných právních předpisů či norem vztahujících se k dílu.
- 2.6 V souvislosti s realizací předmětu plnění všude tam, kde je potřeba přímého jednání objednatele, zejména při jednání se zástupci vodárenských společností, vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc k zastupování objednatele.

Článek III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést **do 16. 11. 2018**.
- 3.2 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo ve smyslu čl. II. smlouvy převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

Článek IV. Cena za dílo

- 4.1 Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu podle čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
- 4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:

Celková cena v Kč bez DPH	444.000,- Kč
21% DPH	93.240,- Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	537.240,- Kč

- 4.3 Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Sjednaná cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod., kterou není možné překročit a kterou je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, a to tak, že zhotovitel bude fakturovat sjednanou cenu díla

s daní z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednaná cena za provedení díla zahrnuje veškeré činnosti, práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, jakož i činnosti, práce a dodávky v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému naplnění účelu a předmětu této smlouvy nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

- 4.4 Objednatel připouští změnu výše ceny s DPH v průběhu realizace díla pouze v případě změny zákonné sazby DPH, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni zdanitelného plnění.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1 Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura vystavená zhotovitelem.
- 5.2 Faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu do 5-ti dnů ode dne předání kompletního díla.
- 5.3 Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury, jsou oběma smluvními stranami podepsané předávací protokoly o předání a převzetí díla. Tyto protokoly budou současně tvořit přílohu daňového dokladu – faktury.
- 5.4 Daňový doklad – faktura bude obsahovat specifikaci fakturovaných prací a číslo smlouvy. Faktura bude vystavena ve dvou originálech. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele (podepsané statutárním orgánem) o tom, že:
- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
 - d) nebude nespolehlivým plátcem,
 - e) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost.
 - f) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o něm zveřejněna správcem daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - g) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci jeho bankovního účtu určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 5.5 Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení objednateli. Za den doručení faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje nebo pokud byla vystavena dříve, než bylo zhotovitelem předáno objednateli hotové dílo dle čl. II této smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.7 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby dle této smlouvy bude objednatel hradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Článek VI. Podmínky a způsob provedení díla

- 6.1 Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- 6.2 Dílo bude provedeno a předáno objednateli v elektronické formě na CD nosiči a dále po 1 ks v tištěné formě u dokumentů uvedených v bodech 2.1.1 a 2.1.2 článku II. této smlouvy. U dokumentu obsahujícím požadavky dle bodu 2.1.3 článku II. této smlouvy v počtu 1 vyhotovení na CD nosiči a v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Zhotovitel souhlasí s pořizováním libovolného množství kopií zpracovaných dokumentů pro potřeby objednatele.
- 6.3 Ke kontrole postupu prací na díle objednatel svolá 1 měsíc před termínem plnění v předem oznámeném termínu informativní schůzku o zhodnocení zpracování díla se zástupci zhotovitele, kde zhotovitel předloží informaci o stavu rozpracovanosti díla a dále bude posouzeny návrhy řešení pro zajištění dostatečných kapacit v celém systému zásobování pitnou vodou na území ZK (blíže body 2.1.3 a 2.4 článku II. této smlouvy). Při té příležitosti je objednatel oprávněn uplatnit pokyny a připomínky. Zhotovitel připomínky objednatele zohlední při svém dalším postupu při plnění svých povinností.
- 6.4 Objednatel poskytne při plnění díla součinnost na výzvu zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Dále bude objednavatelem poskytnuta zhotoviteli pro účely plnění díla elektronická podoba dokumentů uvedených v bodech 2.1.1 a 2.1.2 článku II. této smlouvy, včetně části vodovodů aktualizací PRVKZK, které byly provedeny po jednotlivých okresech.
- 6.5 Zhotovitel je povinen v průběhu zhotovování díla poskytovat objednateli informace o postupu jeho plnění a o skutečnostech, které mohou mít na zhotovování díla vliv, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.

Článek VII. Předání a převzetí díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen po řádném dokončení díla předmět díla předat objednateli v jeho sídle. Objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy, tj. dílo, od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 7.2 Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla nejpozději v poslední den lhůty k jeho provedení podle článku III. této smlouvy.
- 7.3 V případě, že objednatel odmítne předávanou část díla nebo celé dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad převzít, je zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatel. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo a předat objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy.
- 7.4 Bude-li dílo vykazovat neodstranitelné vady, nebo zjištěné vady nebudou moci být zhotovitelem odstraněny v přiměřené lhůtě stanovené objednatel, anebo pokud zhotovitel nedodrží při jeho provádění dohodnutý postup, bude cena snížena o hodnotu prací, které nebyly řádně provedeny.

Článek VIII. Záruka a odpovědnost za vady díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy a závaznými technickými normami.
- 8.2 Není-li dále uvedeno jinak, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na dílo v délce trvání 2 let. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla podle čl. VII. této smlouvy. V této době má zhotovitel povinnost odstranit případné vady bezplatně.

- 8.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.
- 8.4 Na práce v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní délce, počítanou od odstranění vady.
- 8.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá pouze, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 8.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatel řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.
- 8.7 Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 dnů od provedeného upozornění.
- 8.9 Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady.
- 8.10 Náklady na odstranění vad a nedodělků díla a další náklady související s jejich odstraněním je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.
- 8.11 Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k odstranění vady písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem po nahlášení vady zhotoviteli, a to na náklad zhotovitele.

Článek IX. Nebezpečí škody a vlastnické právo dílu

- 9.1 Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VII., kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu přechází na objednatele.

Článek X. Smluvní pokuty

- 10.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši:
- a) 70.000,- Kč v případě, že při předání a převzetí dílo nebo jeho část mělo vady nebo nedodělky,
 - b) 1.000,- Kč denně za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla,
 - c) 1.000,- Kč denně za každou vadu díla, za níž odpovídá zhotovitel nebo zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji neodstraní do 10 dnů od doručení reklamace za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění.
- 10.2 Nesplní-li zhotovitel řádně svůj závazek dokončit a předat kompletní dílo k datu 16. 11. 2018 zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 10.3 Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedle náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,

- 10.4 Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. ve smyslu § 1970 občanského zákoníku, a to z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do doby zaplacení a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 10.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Výsledné částky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
- 10.6 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není nijak dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností utvrzených smluvní pokutou dle této smlouvy.
- 10.7 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.
- 11.2 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
- a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění,
 - b) jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla podle této smlouvy
 - c) jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy trvajícím déle než 10 dnů.
- 11.3 Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:
- a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 10 dnů,
 - b) jestliže je objednatel i přes opakované urgency zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů.
- 11.3 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
- 11.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

Článek XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Jakékoliv vícepráce a jejich cena musí být odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 12.2 Za vícepráce se považují takové práce, které přesahují smluvní závazky zhotovitele podle této smlouvy a jejichž provedení nemá vliv na řádné a včasné provedení smluveného předmětu díla podle článku II. této smlouvy nebo které nemohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze na něm požadovat, předvídat ani jim zabránit.
- 12.3 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 12.4 Touto smlouvou zároveň zhotovitel objednateli poskytuje výhradní licenci ke všem způsobům užití díla (částí díla) v neomezeném rozsahu a právo upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora nebo spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit dílo do díla souborného. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž zhotovitel poskytuje výslovný souhlas. Poskytnutí licence (včetně všech

případných podlicencí) dle této smlouvy je bezúplatné s ohledem na souběžné sjednání ceny díla dle této smlouvy.

- 12.5 Zhotovitel prohlašuje, že má své právní poměry uspořádaný způsobem, který mu umožňuje poskytnutí shora uvedené licence objednateli.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Smlouva neobsahuje žádné přílohy.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Zlínský kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu.
- 13.3 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4 Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
- 13.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Účinnosti tato veřejnoprávní smlouva nabývá nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.). Nebude-li tato smlouva zveřejněna nejpozději do 3. měsíců od jejího uzavření, pak je zrušena od počátku.
- 13.6 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jednu obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
--

Datum a číslo usnesení: 9. 4. 2018, 0274/R09/18

Ve Zlíně dne: 26.4.2018

V Hranicích dne: 23.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

.....
Jiří Čunek
Hejtman

.....
Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti