

Vyřizuje: [REDACTED]
 Telefon: +420 596 251 218
 Mobil: [REDACTED]
 Fax: +420 596 237 957
 E-mail: [REDACTED]@ozoostrava.cz
 Datum: 27. duben 2018

Enviprojekt CZECH s.r.o.
 IČ: 03581853
 RNDr. Oldřich Fišer
 Na Požáře 144
 760 01 Zlín

Na základě Vaší nabídky ze dne 28.03.2018 u Vás objednáme vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně jejího projednání – „Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2 – SO13 Přeložka plynu“.

Součástí dodávky je vypracování dokumentace pro stavební povolení a projednání se všemi dotčenými subjekty a orgány státní správy, podání žádosti a vydání stavebního povolení.

Veškerá dokumentace bude předána objednateli 4 x v písemné a 1 x v elektronické (editovatelné) podobě. Dokumentace bude předána v sídle objednatele.

Dohodnutá cena za objednávku: [REDACTED] - Kč bez DPH.

Platba: První splátka ve výši 50% z dohodnuté ceny za objednávku po předání kompletní dokumentace objednateli, druhá splátka ve výši 50% z dohodnuté ceny za objednávku po vydání stavebního povolení. Splatnost faktur bude 14 dnů od doručení objednateli.

Termín dodání: Vyhotovení konceptu dokumentace pro stavení povolení bude **do 35 kalendářních dnů** ode dne doručení objednávky. Zapracování připomínek, dopracování dokumentace pro stavební povolení, předání dokončené kompletní dokumentace zadavateli a podání *žádosti* na příslušný stavební úřad bude **do 15 kalendářních dnů** od předání připomínek.

Záruka: 24 měsíců

Poznámka: Cena za vypracování dokumentace přeložky plynu [REDACTED] (Kč) bude odečtena od celkové ceny DSP, která je předmětem SoD pro stavbu „Rozšíření skládky v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č.2“.

Za objednatele: Ing. Petr Bielan

 Prokurista společnosti [REDACTED]

Souhlasím s objednávkou

Za dodavatele: **OLDŘICH FIŠER**

 jméno příjemní

.....
 podpis