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S m l o u v a  o  d í l o 
 

ev. číslo objednatele: 27/2018     ev. číslo zhotovitele:  

    

Uzavřená v souladu s Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb., část 3, hl.II., díl IX., § 536  

a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 
 

„Uničov, ul.Olomoucká a ul.Šumperská – rekonstrukci části 

vodovodu a lokální opravy stoky B IX“ 
___________________________________________________________________________ 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 

  ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

Ing. Aleš Vymazal, investiční technik  

IČ : 47675772   

DIČ : CZ47675772 

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc 

č.ú. : 4703-811/0100, 

Telefon : 585 226 869 

Fax : 585 226 869 

Email : vhs@vhs-ol.cz 

 

a 

 

Zhotovitel : MODOS spol. s r.o. 

   Masarykova 34, 772 00 Olomuc 

společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237 
 

statutární zástupce :     Zdeněk Černocký, jednatel společnosti  
 

ve věcech technických :     Ing. Petr Kučera, vedoucí výroby 

 

IČ  :     00576832 

DIČ :     CZ00576832 

Bankovní spojení :     KB a.s., Olomouc 

č.ú. :     367344811/0100 
Telefon :     585 224 472 

Fax :     585 224 472 

Email :     modos@modos-olomouc.cz 

 

mailto:vhs@vhs-ol.cz
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Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu 

„Uničov, ul.Olomoucká a ul.Šumperská – rekonstrukci části vodovodu a lokální opravy stoky B 

IX“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši 

 

2 635 378 CZK bez DPH 
 

slovy:   Dvamilionyšetsettřicetpěttisíctřistasedmdesátosmkorun  
 

v termínu pro předání staveniště od 1.5.2018 a v termínu pro dokončení díla do 15.8.2018, které 

mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,  

dohodli se objednatel a zhotovitel takto: 

1. Obchodní podmínky 

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 

„Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby“ vydané SIA – Rada výstavby a 

Hospodářská komora ČR v roce 2007.  Má se za to, že nabízející je seznámen a je 

vlastníkem této verze obchodních podmínek, byly distribuovány všem autorizovaným 

inženýrům a technikům. 

1.2 Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 

v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, 

doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby. 

 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 

podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 

 

ad. 1.2   Zvláštní obchodní podmínky 

 

Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 

Odstavec (1) 

Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek 

b) Všeobecné obchodní podmínky 

c) zadávací realizační dokumentace 

d) oceněný výkaz výměr 

 

Článek 3 – Definice pojmů 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – 

Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování  

a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát jejich pokynů.      

   

Část II. Povinnosti objednatele 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  

Jméno  :    Ing. Aleš Vymazal 

Kontakt : tel.: 724 361 202  

 

Odstavec (2) 
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Vymazat první větu a bod a)  a nahradit  následujícím:  

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

      a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické 

formě včetně oceněného výkazu výměr, dodávek  a služeb. Elektronická forma výkazu 

výměr umožňující komunikaci mezi různými softwarovými produkty je garantována 

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Podrobný popis tohoto formátu je na 

internetové adrese www.sps.cz.   

   

Část III. Povinnosti zhotovitele 
Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:  

Jméno  : Ing. Petr Kučera 

Kontakt : 585 224 472 

 

Část IV. Podzhotovitelé 
Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Zhotovitel předloží ke schválení objednatelem nejpozději při předání staveniště seznam svých 

subdodavatelů pro práce a dodávky přesahující 10 % celkové ceny díla, nejméně však 100.000,-

Kč.  

 

Část V. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

Odstavec a) 

Vložit následující ke stávajícímu textu:  

Místo díla: intravilán města Uničova, ulice Olomoucká a Šumperská, pozemky 

p.č.2154/3, 2154/6, 619/10, 2288/5, 2288/13, 2522, 2126/42, k.ú.Uničov ve 

vlastnictví města Uničova.  

Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro realizaci stavby č.zak.2017011 

„Uničov – rekonstrukce části vodovodů“, zpracovaná firmou VISSO, s.r.o., 

Tovární 1059/41, Olomouc v 09/2017 a projektová dokumentace pro realizaci 

stavby č.zak.2017032 „Uničov, ul. Olomoucká – lokální opravy stoky BIX“, 

zpracovaná firmou VISSO, s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc ve 12/2017 

Územní rozhodnutí, stavební povolení: pro lokální opravy stoky není potřeba, 

rekonstrukce vodovodu v ul.Olomoucká prováděna ve stejné trase bez nutnosti 

stavebního povolení a stavebního ohlášení, v ul.Šumperská vydán Souhlas 

s provedením ohlášených udržovacích prací č.j. MUUV 3867/2018 ŽP ze dne 

6.4.2018. 
   

Článek 1, Odstavec c) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Geodetické zaměření je součástí předmětu díla. 

 

Článek 2 – Zhotovení stavby  

Na konec článku doplnit následující: 

u)   fotodokumentace zabíraných parcel a okolí, fotodokumentace stavby 

v)   provedení veškerých nezbytných zkoušek předepsaných v projektové dokumentaci, přičemž 

se má za to, že náklady za provedení těchto zkoušek jsou již obsaženy v ceně díla 
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Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení stavby 

Odstavec (2)  

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím: 

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě a 

1x v elektronické formě (na CD), byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita 

při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.  

 

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

Odstavec (1)  

Vymazat  odstavec (1) a nahradit následujícím: 

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude zajištěno plně objednatelem. Zhotovitel 

poskytne potřebnou součinnost oprávněné zeměměřičské organizaci při zaměření skutečného 

provedení díla (vč. včasné výzvy k zaměření před zásypem potrubí)  

  

Část VI. Cena díla 
Odstavec (4) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

k)   vytýčení sítí vč. úhrady za vytýčení, 

 

Odstavec (9)  

Vymazat  odstavec (9) a nahradit následujícím: 

Zhotovitelem oceněný výkaz výměr, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové 

rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů 

měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

 

Část VIII. Platební podmínky 
Článek 3 – Zádržné 

Odstavec (3) 

Vymazat odstavec (3) a vložit následující: 

(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 

Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu  

o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  

 

Odstavec (4) 

Odstavec (4) se ruší. 

 

Část X. Pojištění zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Výše pojistné částky je sjednána ve výši 5 mil. Kč 

 

Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 

 

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 
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Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 

 

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává. 

 

Část XII.  Staveniště 
Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště 

Odstavec (3) 

Vymazat bod e) a nahradit následujícím: 

e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 

případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek 

správců nebo vlastníků těchto sítí jsou součástí dokladové části PD. Vlastní vytýčení včetně 

úhrady za vytýčení zajišťuje zhotovitel. 

 

Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

Odstavec (3) a (5) 

Vymazat odstavec (4) a (5) a nahradit následujícím: 

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 

původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

 

Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 

Odstavec (4) 

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru 

a autorského dozoru.  

 

Část XIV.  Technologické zařízení 
Článek 2 – Individuální vyzkoušení 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny.  

 

Článek 3 – Komplexní vyzkoušení 

Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Komplexní zkoušky na díle nebudou prováděny. 

 

Článek 4 – Zkušební provoz 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Zkušební provoz není předmětem díla. 

 

Část XVII.  Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

Odstavec (1) 

Vymazat odstavec a)  a vložit následující ke stávajícímu textu: 

a) dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení a jedenkrát na CD 

k) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, 

l) protokoly o provedených zkouškách dle zadávací projektové dokumentace 

m) veškerá dokumentace požadovaná povoleními vydanými úřady státní správy a účastníky 

řízení  dle. dokladové části    
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Část XVIII.  Odpovědnost za vady díla 
Článek 2 – Délka záruční doby 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Sjednaná záruční lhůta pro stavební část je  60 měsíců 

Sjednaná záruční lhůta pro dodávky strojů a technologického zařízení je: 36 měsíců 

 

Část XX.  Změna smlouvy 
Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (2) 

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím: 

(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list 

včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených         

v části VII. Změna ceny.  

 

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (6) 

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím: 

Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel návrh 

dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla. 

 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, 

dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, 

včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 

realizovat dílo podle této smlouvy. 

2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  smluvními 

stranami. 

2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze 

všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly 

vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. 

2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 

číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, 

kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu. 

2.7 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána 

na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních 

výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

 

V Olomouci dne 25.4.2018                   V Olomouci dne 25.4.2018 

             Za objednatele:         Za zhotovitele: 

 

 

……………………….….................        ……………………….….................  

             RNDr. Ivan Kosatík     Zdeněk Černocký 
                    ředitel společnosti      jednatel společnosti 


