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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

mezi níže uvedenými stranami:
Mumlıı II H" II"Objednatelemi

05824-18-TSB
Technické Sítě Brno, akciová Společnost _

DUŠLD DNE - 2 -05- 2818
Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno
IČO: 25512285
DIČ: (225512285

dále jen jako "Objednatel"
a

Zhotovitelem:

UniCab, s.r.o.

Sídlo: Merhautova 173, 613 OO Brno
IČO: 26961873
DIČ: c226961873

Zastoupeným: Mgr. Martinem Veselým, jednatel Společnosti

dále jen jako "zhotovitel"

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je realizace akce: Prováděníobnovy VO na ulicích Jihlavská a Bubeníčkova.
1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle či. II této smlouvy svým jménem a na

vlastní odpovědnost a nebezpečí a Objednatel Se zavazuje k zaplacení ceny.

II.
Předmět díla

2.1 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže Specifikován v projektové dokumentaci, zpracované v souborech pro
každou ulici zvlášť, jenž tvoří přílohu této Smlouvy. Taktéž bližší podrobnosti vztahující Se k technickým
otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen
provést dílo vsouladu a vkvaiitě Stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy,
srozhodnutími a vyjádřeními státní správy a Samosprávy (pokud jsou vydána), které budou Zhotoviteli
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předány nejpozději při předání staveniště a dále : podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími
provádění Stavebních děl.

2.2 Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v projektové dokumentaci.

2.3 Dílo je provedeno řádně vpřípadě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla,
dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytně, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů
kuvedení Stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace
skutečného provedení se Zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu Smlouvy a geodetického zaměření
skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, dle podmínek stavebního povolení a v
požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této Smlouvy.

2.4 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o Shodě dle
Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých Zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude doložena při předání a převzetí díla.

Ill.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel Se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve Sjednané době:
Zahájení plnění: dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
Převzetí Staveniště: nejpozději do 20 dnů od popisu této smlouvy.
Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště.
Dokončení díla: do 31.7.2018.
Dokončením díla Se rozumí předání a převzetí díla dle či. 8.5 této Smlouvy,

3.2 Plnění bude prováděno podle časového harmonogramu prací.

3.3 Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné.

3.4 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo Z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím
případně nečinnosti zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. Vpřípadě prodloužení
termínu dokončení díla musí být v souladu s čI. 13.2 uzavřen dodatek k této Smlouvě.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlenís provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím
Státní Správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou Smluvních stran a činív celých Kč:

cena bez DPH: 3.041.191,- Kč
(Slovy: třimilionyčtyřicetjedentisícjednostodevadesát korun českých)

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.
Vpřípadě prokazatelného Zjištění Objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je vokamžiku
uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH, uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani
z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a Zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli
uhradí Sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet Správce daně zhotovitele a zaplacení ceny
snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za Splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná Se započtením veškerých nákladů, rizik a Zisku, kterou je možné
překročit pouze v Souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

4.3 V případě, že dojde k prodlení S předáním díla Z důvodů Iežících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až
do doby skutečného ukončení díla.

vıv4.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, Změny nebo rozslrení rozsahu díla proti Schválené projektové
dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se Zástupcem objednatele ve věcech
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4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

technických. V případě, že bude Zástupce Objednatele ve věcech technických s navrhovanými vícepracemi,
méněpracemi nebo Změnami díla Souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list". Změny dila, které budou mit
vliv na cenu díla, Se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Smluvní Strany si dohodly
následující postup pro Ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla.

Zhotovitel ocení veškeré činnosti vpoložkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých vpoložkovém
rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný Způsob ocenění, bude Ocenění
provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před
jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

Vpřipadě Změny ceny díla, Zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností,
vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese
připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.

Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se Za to, že práce a dodávky jím realizované byly
předmětem díla a jsou zahrnuty vjeho ceně díla.

V.
Platební podmínky

Zálohové platby se nesjednávajı'.

Úhrada ceny dila bude realizována objednatelem na základě faktury vystavované Zhotovitelem clo výše 90 %
celkové ceny bez DPH. Zbývající část ve výši 10 % celkové ceny díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli do 15 dnů po
odstranění všech vad uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. Pokud díIO bude bezvadně,
uhradí objednatel ve sjednané lhůtě cenu ve výši 100 %.

Faktura bude vystavena na Základě zápisu 0 předání převzetí dokončeného díla.

Cena za dílo je Splatná na Základě daňového dokladu - faktury, ve které bude odečtena případná pozastávka
10%. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti vtermínu do 15 dnů po Odstranění
všech vad a nedodělků uvedených vzápise o předání převzetí dokončeného díla. Vpřípadě předávání díla
vjednotlivých částech dle čl. 8.6 této smlouvy je cena za dílo Splatná na Základě daňového dokladu -faktury
vystavené zhotovitelem vtermínu do 15 dnů Od předání a převzetí poslední předávané části díla vsouladu
s čl. 8.5 této smlouvy.

Splatnost fakturyje stanovena dohodou Smluvních Stran do 14 dnů Od doručení faktur Objednateli.

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky Zúčtu objednatele. Platba bude provedena na účet
Zhotovitele uvedený na faktuře.

Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH

b) razítko a podpis oprávněné Osoby

c) přílohy - zápis o předání převzetí Stavby.

Objednatel je Oprávněn do data Splatnosti vrátit 'fakturu na Zaplaceni ceny za dı'lo, pokud neobsahuje
náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy nebo
Obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta Splatnosti. Opravená nebo
přepracované faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VI.

Staveniště

Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor
větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Objednatel předá Staveniště Zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu dle čI. Ill. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozději vtento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu Staveniště vsouladu
s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).
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6.3

6.5

6.6

6.7

5.8

Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána Zhotoviteli právomocná rozhodnutí orgánů
státní Správy (pokud jsou vydána). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen Staveniště převzít.

Zhotovitel Se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na Svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé
odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu S příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod. a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel Se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním
úrazu příslušný odpovědný pracovník zhotovitele. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických
zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele
vyplývajících ze smlouvy o díio.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení v prostoru staveniště. Objednatel
nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveníště.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, Zdraví a majetku osob a
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel se Zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud
nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částíjinak.

VII.
Provádění díla

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu Se zákonem č. 183/2006 Sb.
(stavebním Zákonem) v platném znění, svyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci Staveb, ve Znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro
plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během
pracovní doby, minimálně však v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.2. V zastoupení objednatele bude provádět na Stavbě technický dozor Zástupce ve věcech technických p. Dvořák

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zdeněk. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí
před jejich Zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí Státní správy.

Zjistí-Ii zhotovitel při provádění díla skrytě překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto
skutečnost bez Odkladu oznámit zástupci ve věcech technických - technický dozor objednatele a navrhnout
další postup.

Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla
bude takto přerušeno Z důvodů na Straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro
dokončení díla, a to o dobu přerušení provádění díla.

Pokud činností Zhotoviteie dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této
smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu
odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i Za škodu způsobenou činnostítěch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel odpovídá Za všechny škody a Ztráty na díle jím Způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných
prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na Zdravíjakékoliv
osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění
a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznaně nároky vsoudním řízení,
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odškodňováním nákladů Za poplatky a ostatní výdaje Z toho nebo v Souvislosti s prováděním předmětu díla
vzniklých.

7.9. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců
inženýrských sítí.

7.10. Zhotovitel musí zajistit vytyčení veškerých Stávajícich inženýrských Sítí (včetně úhrady Za vytyčení), dodržení
podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a Zpětné předání. To bude
doloženo Zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských Sítí před zakrytím (pokud je požadováno).

7.11. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, Stavební Suti a hmot na skládku včetně poplatku Za
uskladnění v Souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o Změně některých dalších Zákonů (Zákon o
odpadech), ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při
Stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu Zhotovitel předloží doklady o nezávadném Zneškodňováni
vzniklých odpadů.

7.12.Zhotovite| Zajistí dopravní Značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťováni a následné
odstranění (pokud je požadováno).

7.13.2hotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle Zákona č.
22/1997 Sb., ve Znění pozdejsıch předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů v platném znění.

7.14.V případě provádění vdobě provozu zhotovitel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo kohrožení lidí ani
vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události Z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel
povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem Zúčastněným.

VIII.
Dokončení díla

8.1 Dokončením díla Se rozumí předání a převzetí díla dle ČI. 8.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku)
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí
zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

8.2 K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník
atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny

- doklady o provedených zkouškách a revizích
- dokumentaci Skutečného provedení stavby
- doklady o likvidaci odpadů

Závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována)

8.3 Dokumentace Skutečného provedení díla bude provedena podle následujících Zásad:

0 do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny. k nimž došlo v průběhu
zhotovení díla

0 každý výkres dokumentace O skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby,
která Změny Zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele

0 u výkresů obsahujících Změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, Ze kterého
bude vyplývat projednání Změny Sodpovědnou osobou Zadavatele (objednatele) a její Souhlasné
Stanovisko

8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady
a nedodělky a výhrady ve Smyslu ust. § 2605 Občanského Zákoníku a dle čl. 8.4 této Smlouvy a lhůty pro
odstranění, datum vyklizení Staveniště apod. Řízenío předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno
až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně
ostatními účastníky řízení.
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8.5 V případě, že budou Zjištěny vady či nedodělky dila, je Zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení
řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak`

8.6 V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady
odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je
povinen znovu vyzvat do 3 kalendarnıch dnů objednatele k předání a převzetí předmětu Smlouvy. Objednatel
je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na Stavbu k předávacímu řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla Záruku vdélce 60 měsíců, která Začíná plynout ode dne řádného
předání a převzetí dokončeného díla.

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě o dílo, schválené
projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které Se vyskytly v Záruční době. Za vady díla,
které se projeví po Záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich prıcınou bylo porušení povinností
Zhotovitele Zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.

9.4 Objednatel je povinen Zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení.
Vreklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a Zda
požaduje vadu odstranit nebo Zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne Zhotovitel a
odsouhlasí Objednatel.

9.5 Zhotovitel Započne S odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady
bez Zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstraní reklamované vady vtechnologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu
dohodnutém S objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Ustanovení čl. 7.22.
plati i Zde obdobně.

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na
provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou Záruku ve Stejné délce jako je uvedena v čI. 9.1 této Smlouvy,
která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí Opravy.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného
předání a převzetídokončeného díla.

10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla.

10.3. K zhotovenému předmětu díla dle této Smlouvy má vlastnické právo zhotovitel, a to do řádného předání a
převzetí dokončeného dila.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a Zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika Spojená S dílem a to až
do hodnoty ceny díla. Zhotovitel Se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto
pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.
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XI.
Sankce

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy je povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen Započatý den prodlení.

11.2 Pokud bude objednatel vprodlení súhradou faktury proti sjednané lhůtě Splatnosti je povinen zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužne částky za každý i jen započatý den prodlení.

11.3 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve Sjednaném termínu kodstranění reklamační vady reklamované vzáruční
lhůtě, zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen Započatý
den prodlení.

11.4 Vpřípadě, že Objednatel odstoupí od smlouvy zdůvodü uvedených vodst. 12.1. této Smlouvy, Zaplatí
Zhotovitel Objednatelí Smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.5 V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty,
pokud vznikly drıvejsım porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená Zánik nároku
na Smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstraněnívad.

11.6 Splatnost smluvních pokut a úroků Zprodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury Svyčíslením
příslušne částky.

XII.
Odstoupení od Smlouvy

12.1 Za podstatné porušení Smlouvy dle § 2002 Občanského zákoníku, při kterém je Objednatel oprávněn
odstoupit od Smlouvy, Se považuje zejména:

- úpadek zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve Znění pozdějších předpisů,

- zhotovitel vstoupí do likvidace
- porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích.

12.2 Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o
odstoupení druhé Smluvní Straně.

Pro případ odstoupení od Smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen Zastavit prováděn
prací dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu Staveniště do doby jeho předán
objednateli.

.
l
z
I

12.3 Zhotovitel Se Zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se Staly
součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od Smlouvy. Pro případ prodlení
s předáním rozestavěné Stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O
předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace Sepısı smluvní Strany protokol. Záruční lhůta
začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla.

12.4 Odstoupí-Ii Objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného Zhotovitele. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které Se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen
uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v Souvislosti S odstoupením od Smlouvy vznikla.

12.5 Smluvní Strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocenění
dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této
Smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného
systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se Smluvní Strany nedohodnou, souhlasí Smluvní Strany S tím, že
Znaleckým Subjektem bude QUALIFORM, a.S., lČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového
ocenění budou hrazeny Zhotovitelem.
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XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Veškerá jednání o předmětu této Smlouvy Sobjednatelem či Státními orgány budou probíhat včeském
jazyce. Veškeré doklady předávané objednatel] budou v Českém jazyce.

13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními Stranami.
13.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí Sjednoměsíční výpovědní lhůtou, která Začíná

běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď
doručena zhotoviteli. Vtakovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud
Se smluvní Strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký Subjekt ocenění do té
doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude
provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

13.5 Zhotovitel není Oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající Z této Smlouvy
třetí osobě.

13.6 Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost Ostatních ustanovení.
Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy Stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní Strany
Zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.7 V případě, že některá Ze Smluvních Stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či
písemnost na adrese uvedené v Záhlaví této Smlouvy nepřevezme, má se Za to, že písemnost byla doručena.

13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ztéto
smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.9 Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého Oprávnění jednat za smluvní stranu.
13.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem

objednateli, bude zhotovitel objednáteli předávat cestou pověřené Osoby ve věcech technických.
13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že Si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě

jejich pravé a Svobodné vůle, prosté omylů.

13.12 Zhotovitel i objednatel Svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v Záhlaví této Smlouvy, především
pak název, Sídlo, lČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli písemně jakékoliv změny
týkající se uvedeného peneznıho ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li
tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.

13.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá Smluvní
Strana obdržíjeden.

13.14 Přílohy ke Smlouvě tvoří: Příloha č.1 - Položkový rozpočet (vyplněný výkaz výměr)
Příloha č.2 - Projektová dokumentace (Soubor)
Příloha č.3 -Technické parametry nabízených Svítidel
Příloha č.4 - Technická Specifikace Svítidel

. Zlin M 2~ s .V Brne dne . V Brne dne 26.4.2018

UniCab, S.r.o.
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POLOŽKOVÝ RoZPočET - cENíK
J KSO

Měrná
Počet
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na m.
nt

natel
Dodavatel
R

Zakázkové číslo
Počet listů

RozPočTovÉ NÁKLADY
Ostatní

in

echnioké sitë Brno

HSV celkem
PSV celkem

R M celkem
N M celkem

RN celkem

ı'
rážka

řesun stavebních ka
imostaveništní

ístaveniště
rovoz investora

ı'činnøst IČD
neuvedené
celkem

HZS
ZRN+HZS statní

statní

O
O

O
O

O
O

O
O

Jméno :

Základ
DPH

DPH
3 041 191 Kč

0 Kč
O Kč
0Kč

210%
00%

DPH 00%
DPH 00%

ENA ZA OBJEKT CELKEM 3 041 191 Kč
Poznámka ;
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F'Stavba Z Jihlavská, Bubeníčkova Rozpočet : 1/2018
Objekt : Jihlavská, Bubeníčkova VR Jihlavská

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

"'ˇ'ˇ'stnvøhnš đñ ıiı'ăv P_s"v ñođávka Iønťáž ı-Eš
1 HZS
91 Doplňující práce na komunikaci
M212 Demontáže
M21 Eiektromontàže

Zemní práce při montážích
08mm“

vEDLEJŠí ROZPočTovÉ NÁKLADY

Žené í
Oborová
Přesun stavebních
Mimostaveništní

í Staveniště
Provoz investora
Korn í činnost
Rezerva
Přírážka na n' materiál
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Položkov ' roz očet

f Stavba : Jihlavská, Bubeníčkova Rozpočet: 1/2018 II
Objekt : Jihlavská, Bubeničkova VŘ Jihlavská ,_

ač. Číslo položky Název položky MJ l WM ł oøna 1 MJ ł cemem (Kč)
Díl: 1 HZS

1 900 R02 HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5
2 9 R05 hodina třída 8

Celkem za 1 HZS
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

3 914001127R00 Osazení svislé dopr.Značky na sloup veřej. osvětl.
Celkem za 91 Doplňujícíprace na komunikací

Díl: M212 Demontáže
4 21020201 1 R00 Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník
5 210204011R32 Stožár osvětlovací Ocelový délky do 12 m včetně nákladů na

mfáb
6 210204103R52 Výložnik Ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na

montminu
7 210204123R00 Patice stožárová sklolaminátová
8 210204125R00 Patice stožárová litinová

Ceäkem za M212 Bsmonfiže
Elektromontážní materiál

9 Svítidlo LED
_ Elektromontážnímateríáł

Díl: M21 Elektrom'ontáže
10 220110401 U00 Mtž Smršť koncovka na Zemní kabel
11 210021055U00 Mtž přichytka kov Sonap -40mm
12 210100001 R00 Ukončení vodičů v rozvadëčl + zapojení do 2,5 mm2
13 210100151 U00 Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2
14 210120001 R00 Pojistka Závitová do 500V E 27 do 25A
15 210120002R00 Pojistka Závitová do 500V E 33 do 60A
16 210202011R00 Svítidlo LED na výložnik
17 210204011R82 Stožár Osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na

Mb
18 210204103RS2 Výložnik ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na

montaminu
19 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh
20 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy
21 210220022R00 Vedení uzemñovací v Zemi FeZn, D 8 - 10 mm
22 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů ISS, SZ, SO/
23 210270801R00 Štítek kabelový označ.-PVC 4x80m/15-20 znaků]
24 210800529R00 Vodič I'Ir'ı a vn CY 16 mm2 uložený volnë
25 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volné uložený
26 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený
27 210950201 R00 Příplatek na Zatahováni kabelů váhy do 0,75 kg
28 740991100R00 Revize (elektropráce do 100 ti. Kč)
29 740991200R00 Revize (elektropráce od 100 tis do 500tis Kč)

Celkem za M21 Elekù'omontáže
Dil: M46 Zemní práce při montážích
30 460010024RT2 Vytýčení kabelové trasy v Zastavënëm prostoru délka trasy

do 500 m
31 460030011RT2 Sejmutí drnu Z ploch středně zatravnëných
32 460030039U00 Rozebrání zámk dlažba písek sucho
33 460030061 R00 Kladení dlažby do lože z písku
34 460030182U00 Odstranění podklad betonový -150m
35 460030081 RT1 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm
36 460030172U00 Odstranění krytu ze Živice -100m
37 4150030182000 Řezání podklad betonový -15om
38 460050703RT1 .Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného Osvětlení, hor.3 ruční

výkon iámv. start. a cíl. iáma
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Položko ' roz očet

ír Stavba : Jihlavská, Ěubeníčkova Rozpočet: 1/2018
Objekt: Jihlavská, Bubeníčkova VŘ Jihlavská

PI). Číslo položky Názov 00%)'
39 460080101 RT1 Rozbourání betonového Základu vybouráni betonu
40 460100065R00 Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675
41 460110001 R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop
42 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - Zához
43 460120002RT1 Zahoz jámy, hornina třídy 3 - 4 upëchování a úprava povrchu
44 460120082RT1 Násyp Zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání

Z mim.
45 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy
46 460420016RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka

Vrstw 15 cm
47 460470011U00 Zajištění kabelů při křížení
48 460470012U00 Zajištění kabelů při jejich souběhu
49 460490012RT1 Fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 om
50 460510021RT2 Kabelový prostup Z plastlrub, DN do 10,5 cm včetně dodávky

trub DN 110
51 460510030R00 Prostup plast troubaKF 0963, v rýze
52 460510031 R00 Prostup plast troubaKF 09110, v rýze
53 Řízené protıačeni vč. dodávky PE 110 mm
54 460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční Zához rýhy
55 460600001RT8 Naložení a odvoz Zemirıy odvoz na vzdálenost 10000 m
56 460600061U00 Odvoz suti -1 km
57 460600071U00 Příplatek k Odvozu suti ZKD 1km
58 199000000R00 Poplatek za skladku suti
59 199000005R00 Poplatek za skládku Zeminy 1- 4
60 460620006RT1 Osetl povrchu trávou včetně dodávky osiva
61 578142121R00 Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 3 m tl. 4 cm
62 578901111R00 Zdrsñovací posyp litého asf.oba|.kamenivem 4 kg/m2
63 460650012RT2 Podkladová vrstva Ze štěrkodrtë t|.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm

64 460650015RT1 Podkladová vrstva Ze štèrkopísku rozprostření a Zhutnënl
65 460650016RT1 Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C -/7 ,5
66 DOP Geodetické zaměření do 500 m
67 DOP Goedetické Zaměření od 501 do 1000 m
68 DOP Doprava materiálu, naloženi a vyložení
69 Pokládka 2 ks HDPE 40/32 trubek (bez materiálu)

Celkem za M46 Zemnípráce při montáž/ch

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Sfľaľla 4
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Provádění obnovy V0 na ulici Jihlavská Příloha 4m)

l Tecı-ımcKÉ PARAMETRY NABÍZENÉHO svíTıDLA TYP .GıoNAoEQSvOC skv l

Zatřlzení: M31P3
Počet svítidel: 99
Viz PD

NabídkaKód F'ARAMETR Označení Požadavek (vyplní dodavatel)

A. smnóflmmm
A1

A2
A3 _'
A4
A5 činitele ›
A6 sklonu

81
BZ
B3 Počáteční
B4
85 "

c1
02
03 Třioa ı u
C4 ochrana elektronického
05
06

C7
Ca driver s linkou .,DALI". nebo 0400556

Ve
cs :ems-NEMA, 7 Pen Socket. paıiwvý

ł

G10 proudu - max` -

D. Konstrukce3M:

Di
02 'ˇ bez chıafliøihn žflhmvánl

0
04
D5

a Mona:
E1 ' .

s na dřik sto-E2 v
Rozsah sklonu s vodorovnou rovinou naE3 -1 1

otvor byl pro instalaci na
E4 . stožár. o průměru 60-68 mm. Univerzální příruba (kloub) musí

neođdëllıelnou

E5

Pozn. 1: 03 - po deklerovanou dobu životnosti provozu svltidìe. poklesne světelný tok o max.20%, při 10% poruchovosti LED.

Pozn. 2: Dodavatel vyplní a do nabídky přeložl pro každý nabízený typ svltídla tabulku Samostatně.

Pozn. 31 V přiložené situaci jsou světelná místa s LED svltidly vyznačena červenou barvou



Provádění obnovy V0 na ulici Bubeničková Příloha 4flb)

Lı'EcHNıcKÉ PARAMETRY NABÍZENÉHO sviTınLA TYP .GmdalGıøwNAg EOS voc skv l
Zatřlzerıl: MSIPS
Počet svítidel: 38
WZ PD

Kód PARAMETR Označení

A. Svčmlrıă parametry

A1
A2 _kgpstanlního světelného toku
A3 ' __
A4

A5

A6 pad svět sklonu

81

B? ' 100 000 hod
B3 Počáteční
B4
B5

C. Technické

01
Cz _ 4-

C3 Tn'oa
04 Ochrana "

05
co
07
C8 drivers linkou . nebo 0-10Vss,

elektroniky do ve
09 7 Pin Socket. (předinslalovaný paticový modul

› ł

ho - max. 16nàsobek jmenovitého prou-

D1 Ai slitına. barva napr.

DŽ bez

03*
D4
DS

Montáž

E'Í montáž
-

52 sklonu s montáži na dřík stofl
v kroku 15°

sklonu s vodorovnou na vylożnik.
minimálním ~ až 15°

Olvor svllidła uzpusoben pro na
E4 . stožárv o průměru 60-68 mmA Univerzální přìruha (kloub) musí

E3

E5 do svíıioıa

Pozn. 1: D3 - po deklarovanou dobu životnosżi provozu svítidla. poklesne Světelný tok o ma×.20%. při 10% poruchovosti LED.

Pozn. 2: Dodavatel vyplní a do nabidky přelożí pro každý nabízený typ svítidla tabulku Samostatně,

Pozn. 3: V přiložené situaci jsou světelná místa s LED svltidly vyznačena Červenou barvou



Provádění obnovy VO na ulicích Jihlavská a Bubeníčkova Příloha 6

Technická specifikace svítidel

Elektronický předřadník Svítidla musí umožňovat regulaci Světelného toku světelných
Zdrojů LED technologií autonomního Stmívání, a to i při osazení v centráhıí regulované
soustavě - Snižování úrovně napájecího napětí protokolem DALI. Jednotlivá Silniční
svítidla budou vybavena driverem s linkou DALI, popř. 1-10VSS a možností připojení
libovolné elektroniky do svítidla ve Standardu „NEMA“ 7 Pin Socket - korpus Svítidla
bude Osazen tímto paticovým modulem s propojovací krytkou.
Nastavení Z výroby: po Sepnutí Světelné soustavy budou svítidla Svítit až do 22.00 hod.
na 100 % Světelného výkonu. Mezi 22.00 až 23.00 hod. poklesne výkon svítidla na 75 %.
V době mezi 23.00 a 4.00 hod. je svítidlo nastaveno na 50 % světelného Výkonu. V době
od 4.00 do 5.00 hod. vzroste výkon svítidla na 75 % a po 5.00 hod. ranní svítí svítidlo na
100 %.
Všecľma dodávaná svítidla budou Stejné typové řady (Sjednocující design)
obdélníkového tvaru, od jednoho Výrobce. Velikost tělesa se může podle výkonnosti lišit
pouze v požadované toleranci: délka max. 830 mm včetně, šířka max. 365 mm včetně.
Svítidlo musí být Schváleno pro běžný provoz V rozmezí teplot Okolního prostředí -35 OC
až +500C.
Svítidlo musí být vybaveno tepelnou ochranou, která zajistí redukci výkonu svítidla
nebo jeho vypnutí při překročení kritické teploty a opětovné Zapnutí při dosažení
provozních podmínek.
Třída ochrany může být u Svítidla jak I., tak i II.
Jednotlivá Svítidla musí být vybavena eliminací Startovacího proudu - ma×.10násobek
jmenovitého proudu při jakémkoliv provozním stavu.
Důvod - bez použití eliminace startovacího proudu např. systém Random start -
Odložený Start, plynulý náběh nepostřehnutelný lidským okem, by docházelo při použití
většího počtu svítidel vjedné větvi k výpadkům úsekových jističů. Podmínkou je, že
nesmí dojít k vybavení předřazených jističů typu „B“ 32 A. Předpoklad instalace cca 13
ks svítidel na jednu fázi.
Chlazení musí být pouze pasivní - Svítidlo nesmí mít vně svítidla žádné hrany
(žebrování), kde by Se mohli usadit jakékoliv nečistoty.
Univerzální kloub (příruba) svítidla musí být neoddělitelnou součástí svítidla, a to bez
další redukce. Je nutno si uvědomit, že veškeré práce s instalací a následnou údržbou
svítidel probíhají Za Ztížených pracovních podmínek (práce na pozemních komunikacích
Za phiého provozu, práce ve výškách na plošině, popř. žebříku-léto, Zima). Veškeré
montážní úkony musí být co nejjednodušší, bez nadbytečného doplňkového
příslušenství, které tyto úkony Stěžují.
Svítidlo Se musí otevírat směrem nahoru, bez použití nářadí a musí být V otevřené
poloze zajištěno aretovacím mechanismem, Zabraňujícím samovolnému Zavření svítidla.
Přístup ke svítidlu shora, při Správné poloze montážního koše, umožní pracovníkům
údržby provádět výměnu jednotlivých náhradních dílů Svítidla s rukama směrem dolů a
ne nad hlavou-Ztížené prac. podmínky, viz předchozí odd.
Pro Zajištění bezpečnosti, musí být dodané Zboží v souladu Se zákonem č. 90/2016 Sb., o
technických požadavcích na Výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Svítidlo musí dále splňovat normy: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC,
1194/2012/EU, EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 62493 a EN 61547, AfPS GS
2014z01 PAK.
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