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SMLOUVA O DÍLO/NÁVRH 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel  

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600 

zastoupený: Mgr. Kamilem Vrublem, předsedou představenstva 
         Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva 
sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30 
IČ: 259 11 368 
DIČ: CZ25911368 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
číslo účtu: 42272004/2700 
 
(dále jen Objednatel) 

 
2. Zhotovitel 

DaF-STAVBY s.r.o. 

zastoupený: Tomášem Försterem, jednatelem 
sídlo: Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 131/12, PSČ 702 00 
IČ: 25907042 
 
DIČ: CZ25907042 
zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24994 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 3636534319/0800 

(dále jen Zhotovitel) 

 
3. Ve věcech smluvních jedná za Objednatele:  Mgr. Kamil Vrubl 

tel.:+ 420 596 707 300 
       e-mail: vrubl@arena-vitkovice.cz 
        

za Zhotovitele:  Tomáš Föster 
   tel.:+420 777 804 726 

e-mail: kancelar@daf-stavby.cz 
 
Ve věcech technických jedná za Objednatele:  Ing. René Klokner 

tel.:+ 420 596 707 139 
e-mail: klokner@arena-vitkovice.cz 

 
za Zhotovitele:  Marcel Oršulík 
   tel.:+420 608 760 864 

e-mail: info@stamotex.cz 
 

 
II. 

Základní ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
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2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž 
nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto 
pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit 
z hlediska platnosti a účinnosti a zhotovitel je povinen ověření pojistné smlouvy objednateli 
umožnit zejména předložením jejího písemného originálu. 

 3.  Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem „STAVEBNÍ 
ÚPRAVY SKYBOXŮ OSTRAVAR ARÉNY-I. ETAPA“ podle nabídky Zhotovitele přijaté 
Objednatelem dne 9.3.2018. 

 4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY SKYBOXŮ OSTRAVAR ARÉNY-I. ETAPA“ podle Projektové 
dokumentace pro provedení stavby (dále také „PROJEKT“) vyhotovené projektantem HUTNÍ 
PROJEKT OSTRAVA a.s., sídlem 28. října 1142/168, 709 00, Ostrava, IČ 45193622, a 
zadávací dokumentace se stejným pojmenováním, CPV 45212200-8, CPV 45212221-1. 

2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část PROJEKTU 
nejpozději před zahájením prací a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatelů za úplnost a 
správnost zadávacích podmínek. Případné zjištěné vady a nedostatky zadávacích podmínek 
nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou 
zjištěny dodatečně. 

3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž: 
▪ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
▪ vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předá-

vaných dokladů 
▪ odpovědnost za neporušení stávajících sítí  
▪ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku a zajištění požární ochrany v souladu s obecně platnými právními předpisy 
▪ předání příslušných certifikátů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v listinné formě 

a v elektronické formě na DVD; veškeré doklady budou předány v českém jazyce 
▪ uvedení všech povrchů dotčených realizovanými stavebními pracemi do původního stavu 
▪ zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve třech vyhotoveních v tištěném 

formátu a 1x v digitálním podobě ve formátech word, pdf a dwg 
▪ zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu 

se zákonem o odpadech. 
4.  Objednatel převezme Dílo i v případě, že při přejímce bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit 
zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se 
Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit 
bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této 
smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 

IV. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy, resp. provedení díla zahájí  zhotovitel dne 15.5.2018 
v sektorech A1 a B1 a 7.6.2018 v sektorech A5 a B5 s termínem řádného a úplného 
dokončení bez vad a nedodělků bránících užívání nejpozději do 31.8.2018. Stavební práce 
budou prováděny v souladu s vypracovaným „Závazným časovým harmonogramem realizace 
díla“, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 

      Pozn.: termín je stanoven s předpokladem řádného ukončení zadávacího řízení 
2. Objednatel umožní Zhotoviteli příslušné prostory OSTRAVAR ARÉNY užívat průběžně a 

v těchto prostorách provádět stavební činnosti tvořící předmět díla. Zhotovitel je však povinen 
respektovat termíny a dobu, ve které má Objednatel v prostorách místa plnění zakázky 
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smluvně sjednané sportovní či jiné akce. V těchto termínech Zhotovitel přeruší stavební práce, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O smluvně sjednaných termínech konání 
uvedených akcí bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat při podpisu této smlouvy. 

3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu 
se posunují termíny tím dotčené. 

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již 
realizované práce. 

5. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již realizovaných stavebních prací. 

6. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla 
sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami 
protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo 
s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.                                

7. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané 
zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a 
další součástí vztahující se k předmětu Díla. 

 
 

V. 
Cena Díla 

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši (doplní 
zhotovitel): 

 
 

Cena díla bez DPH           7,999.138,29 Kč 
 
Výše DPH 21 %                1,679.819,- Kč 
 
Cena díla vč. DPH                      9,678.957,- KČ 
 

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti a účinnosti 
smlouvy. 

3. V ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování a provoz montážních 
prostor. 

4. Součástí sjednané ceny Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby dle čl. III. této 
smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
Díla.  

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby ukončení Díla. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

7. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost 
(včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, 
a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací 
a s nimi souvisejících dodávek a služeb musí být provedeno v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„ZZVZ“), za předem sjednanou a Objednatelem odsouhlasenou nabídkovou cenu. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle 

měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
skutečně provedených stavebních prací, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné 
faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura – 
daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis 
provedených dodávek a montážních prací, bude Objednatelem vrácena. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na oboustranně 
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odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených dodávkách a montážních prací. Po předání a 
převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány 
veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou 
rekapitulací veškerých provedených dodávek a montážních prací. 

3. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud bude Zhotovitel 
plátcem DPH). 

4. Objednatel se zavazují Zhotoviteli hradit měsíční platby výhradně v Kč, a to na základě 
Zhotovitelem předložených faktur do výše 95 % dohodnuté ceny Díla. Pozastavených 5 % 
dohodnuté ceny Díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli Díla 
uhrazeno po odstranění případných vad na Díle uvedených v zápise o předání a převzetí Díla. 
 Případné vícepráce budou Objednatelem uhrazeny po předání a převzetí Díla na základě 
 samostatné faktury, jejíž přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis prací. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se splatností 30 dnů. V případě, že faktura nebude 
obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s 
vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení 
opravené faktury. 

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní 
strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 
e) doba splatnosti faktury 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 
g) IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude chybně vyúčtována cena, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl, 
c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a činností. Zhotovitel 
je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné 
dodávky a dodatečné montážní práce provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu 
Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele 
takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací 
dodatečně písemně schválí. 

9. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou 
prostřednictvím pošty. 

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na 
číslo uvedené v čl. I. této smlouvy. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
 

 
VII. 

Jakost Díla 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, PROJEKTU, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje 
používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a 
mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky 
(materiál, komponenty apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě 
odpovídající požadavkům zadávací dokumentace. 



VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Smlouva o dílo 

 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY SKYBOXŮ OSTRAVAR ARÉNY-I. ETAPA“ 

Strana 5 (celkem 10) 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být 
důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických 
(TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na zhotovovaném díle 
v prostorách Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele. 

 
 

VIII. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.  
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečných odkladů prověřit, zda PROJEKT a další závazné podklady 

a pokyny Objednatelů týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda 
neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se 
stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat 
správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět. 

3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten 
se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se 
Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a s nimi související dodávky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel se zavazuje do prováděcí projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté 
      změny podle skutečného provedení Díla. Takto doplněnou prováděcí projektovou dokumentaci 
      předá Objednateli při předání a převzetí Díla. Povinnost Zhotovitele spočívající ve zhotovení     
      dokumentace skutečného provedení Díla ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě 
      formátu CD – ROM dle čl. III. této smlouvy tím není dotčena.  
7.  Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
       provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je  povinen oznámit to bez 
       zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla. 
8.   Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
      vyžadovaných prací. 
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. 

10. Objednatelé jsou oprávněni průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem 
Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
 

IX. 
Předání staveniště, Stavební deník 

1. Objednatel je povinen před zahájením realizace díla protokolárně předat Zhotoviteli stavební 
místo/prostory.  

2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu stavebních prací dodržovat na staveništi a na přístupových 
cestách pořádek, čistotu a bezpečnost tak, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví a 
životech třetích osob. 

3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, 
denních záznamů a příloh. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od PROJEKTU, a další údaje potřebné pro 
posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na místě sjednaném smluvními 
stranami a zajistí, že bude mj. obsahovat: 

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto 
údajů, 
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b) identifikační údaje díla podle PROJEKTU, 
c) přehled smluv včetně dodatků a změn, 
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavebních prací, 
e) seznam dokumentace díla a jejích změn. 

5. Záznamy o provedených stavebních pracích budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou 
očíslovány shodně s listy pevnými. Záznamy bude zapisovat a podepisovat odpovědná osoba 
zhotovitele, případně její zástupce v den, kdy stavební práce byly provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. 

6. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také 
technický dozor Objednatele a projektant. 

7.  Nesouhlasí-li odpovědný zástupce zhotovitele se záznamem orgánů uvedených v předchozím 
ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 

8. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis provedených záznamů. Nesouhlasí-li 
Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do 
stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své 
námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu.  

9. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
10. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného 

provedení Díla za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od protokolárního předání a 
převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

 
 

X. 
Předání díla 

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo 
k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze 
Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb 
jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. 
Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět 
práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na Objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách. 

2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání 
a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru investora a autorského 
dozoru projektanta.     

3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, 
že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – 
k tomu viz výše čl. IV. bod 6 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. 
Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v  protokolu spolu s uvedením termínu jejich 
odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré 
takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo 
Dílo převzato. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat: 

a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu  
b) označení Objednatele a Zhotovitele díla 
c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle 
e) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít 
f) datum a místo sepsání zápisu 
g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele 
h) seznam převzaté dokumentace 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla 
j) datum ukončení záruky Díla   
k) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění. 

4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a 
předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě. 

5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 
 
 



VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Smlouva o dílo 

 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY SKYBOXŮ OSTRAVAR ARÉNY-I. ETAPA“ 

Strana 7 (celkem 10) 

XI. 
Záruční podmínky a vady Díla  

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení Díla. 

2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však 
neodpovídá za vady díla 

a) vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby 
zařízení ze strany Objednatele, 

b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části 
jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik 
konkrétní vady. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností 
Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli. 

4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností. 

5. Zhotovitel poskytuje na dodané Dílo záruku v délce 36 měsíců, přičemž záruční doba začíná 
plynout ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedostatků a vyhotovení Protokolu 
(čl. X odst.3). 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného 
odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 2 dnů od započetí prací, 
v případě havárie do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této 
lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XII. a XIII. této 
smlouvy.   

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel 
Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší 
obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat: 
 a) označení zástupců smluvních stran, 
 b) číslo Smlouvy o dílo, 
 c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady, 
 d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
 e) datum zahájení odstraňování vady, 
 f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění, 
 g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla. 

9. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, 
resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku. 

10. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla 
Objednateli způsobená vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci 
odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se 
místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

11. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené 
s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

12. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést 
vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli. 

 
 

XII. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.  

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při 
provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění. 
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 
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XIII. 
Sankční ujednání 

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo 
smluvní pokuty, platí: 

a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 
nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou. 

b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení 
oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu. 

c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody, kdy smluvní strany tímto vylučují ust. § 2050 zákona  
č. 89/201 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním 
služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.  

2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty provedení Díla (tj. dokončení a předání 
kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1, této 
smlouvy čímž zhotovitel poruší svou smluvní povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení. Tím 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty ani právo 
Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli provedení Díla a povinnost 
Zhotovitele Dílo provést v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu 
zahájení a ukončení provedení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě. 

3. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem v době splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu 
(článek XI., odst. 6) k odstraňování vady Díla (případně vad), čímž zhotovitel poruší svou 
smluvní povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
byť jen započatý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či 
vzájemně sjednaném termínu. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, čímž 
zhotovitel poruší svou smluvní povinnost, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.   V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku za kvalitu díla podle čl. XIV. bodu 
1. této smlouvy, čímž zhotovitel poruší svou smluvní povinnosti, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

7.  V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na 
sjednaném místě (viz čl. IX. odst. 4 této smlouvy) nebo že nesplňuje náležitosti dle této 
smlouvy, čímž zhotovitel poruší svou smluvní povinnost, zavazuje se Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni. 

8. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
12. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.  
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce 
      Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy. 
 
 

XIV. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy (zahájení účinnosti bankovní záruky) 
předložit Objednateli bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem 
ČR nebo EU ve výši 3 % z celkové nabídkové ceny Díla bez DPH (čl. V. odst. 1). Nepředložení 
bankovní záruky se považuje za hrubé porušení této smlouvy o dílo, která je spojena se sankcí 
podle čl. XIII. bodu 6. této smlouvy. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky Objednatelů na 
Zhotovitele, které vzniknou z důvodu porušení povinností Zhotovitele na kvalitu díla v průběhu 
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provádění díla. Bankovní záruku jsou Objednatelé oprávněni čerpat v případě, kdy zhotovitel 
neprovede dílo v souladu s uzavřenou smlouvou. 

2.  Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek 
Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

 
 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1.  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., a to pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně 

závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna 
práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na 
zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIII. odst. 2 a čl. XIII. odst. 5. Smluvní strany se 
dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud: 

a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům provádění 
Díla dle smlouvy, které budou delší než třicet kalendářních dnů, 

b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, 

c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy, 
d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně 

uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objed-
natelem, 

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou 
odbornou péčí, v rozporu s PROJEKTEM, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo 

f) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu 
více než 90 kalendářních dnů. 

4. V případě zániku závazku před řádným provedením Díla je Zhotovitel povinen ihned předat 
Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou 
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.  
Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích 
případných dodatků v souladu se zákonem o registru smluv a ZZVZ.  

6. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe 
naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá 
za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících 
se předmětu Díla. 

 Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností  
ve smyslu ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění Díla ke změně osoby, 
jejímž prostřednictvím Zhotovitel ve smyslu § 83 ZZVZ prokazoval v zadávacím řízení část 
kvalifikace, je povinností Zhotovitele předložit Objednateli doklady uvedené v § 83 odst. 1 
písm. a) až d) ZZVZ. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu 
osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval část kvalifikace.  V případě, že v zadávacím řízení 
Zhotovitel prokazoval ekonomickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby, stanoví Objednatelé 
podle § 83 odst. 3 ZZVZ, že Zhotovitel a tato jiná osoba nesou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost za splnění předmětu Díla. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
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srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady 
apod., které se týkají této smlouvy. 

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré. 

14. Přílohy smlouvy:     
 
      č. 1 – Naceněná tabulka soupisu položek stavebních prací, dodávek a služeb    
      č. 2 – Závazný časový harmonogram realizace díla 
 

 
V Ostravě 
 
 
Dne……………………….. 

  
V Ostravě 
 
 
Dne……………….. 

 

Za Objednatele: 

 

 

 

………………………………………… 

Mgr. Kamil Vrubl  

předseda představenstva 

 

……………………………………….. 

Ing. Jaroslav Kovář 

místopředseda představenstva 

 

 

 

 

  

Za Zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………… 

Tomáš Förster 

jednatel 

 

 

 

 


