

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**

IČ: **00279978**

DIČ: **CZ00279978**

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: **K [REDACTED]**

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]



MUBOP00EKNHA

Z h o t o v i t e l: **KAREL PORČ, s.r.o.**

se sídlem: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd.C, vložka 72016

zastoupená: panem Karlem Porčem, jednatelem společnosti

IČ: **29296439**

DIČ: **CZ29296439**

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Velkoplošné opravy chodníků, Boskovice**“ (dále též dílo), sestávající z jednotlivých objektů

- **Chodník Sokolská ul.** (od gymnázia po autobusové nádraží)
- **Chodník Komenského ul.** (od ul. Švermova po ul. Dr. Svěráka)
- **Chodník nám. 9. května** (od ZUŠ po ul. Na Vyhlídce)
- **Chodník nám. 9. května** (před SŠ A.Citroena)
- **Chodník nám. 9. května** (od ul. Na Vyhlídce po parkov. před MěÚ)
- **Chodník Hybešova ul.** (od ul. Kosmonautů směrem k ul. Květná)
- **Chodník Mánesova ul.** (od NC COOP směrem k penzionu)
- **Chodník Sadová ul.** (podél domova pro seniory)
- **Chodník Legionářská ul.** (od ul. Sadová po ul. Smetanova)
- **Chodník Křížíkova ul.** (pravá strana)

Velkoplošné opravy chodníků spočívají zejména v odstranění stávajícího povrchu včetně obrubníků a podkladní vrstvy do 10 cm, zřízením nové podkladní vrstvy štěrku, osazení nových obrubníků a položení nové zámkové dlažby. Rozsah díla je dán předloženým výkazem výměr pro jednotlivé objekty.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Velkoplošné opravy chodníků budou provedeny v souladu s Vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

1.4. Součástí předmětu díla je též zajištění zvláštního užívání komunikací, přechodné dopravní značení a vytýčení inženýrských sítí.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Oceněný výkaz výměr

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH :

• Chodník Sokolská ul. (od gymnázia po autobusové nádraží)	475 734,-- Kč
• Chodník Komenského ul.(od ul. Švermova po ul. Dr. Svěráka)	431 271,-- Kč
• Chodník nám. 9. května (od ZUŠ po ul. Na Vyhlídce)	250 852,-- Kč
• Chodník nám. 9. května (před SŠ A.Citroena)	592 486,-- Kč
• Chodník nám. 9. května (od ul. Na Vyhlídce po parkov. před MěÚ)	130 414,-- Kč
• Chodník Hybešova ul. (od ul. Kosmonautů směrem k ul. Květná)	232 253,-- Kč
• Chodník Mánesova ul. (od NC COOP směrem k penzionu)	235 574,-- Kč
• Chodník Sadová ul. (podél domova pro seniory)	359 064,-- Kč
• Chodník Legionářská ul. (od ul. Sadová po ul. Smetanova)	134 102,-- Kč
• Chodník Křížíkova ul. (pravá strana)	290 575,-- Kč

Cena díla celkem bez DPH	3 132 325,-- Kč
DPH 21%	657 788,25 Kč

Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno) 3 790 113,-- Kč

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadání nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4. Doba plnění

4.1. Termín zahájení díla: od 01.05. 2018

Termín dokončení díla: do 31. 10. 2018

Dílčí termíny dokončení jednotlivých částí díla:

- Chodník Sokolská ul. (od gymnázia po autobusové nádraží) do 30.06.2018
- Chodník Komenského ul.(od ul. Švermova po ul. Dr. Svěráka) do 30.09.2018
- Chodník nám. 9. května (od ZUŠ po ul. Na Vyhlídce) do 20.08.2018
- Chodník nám. 9. května (před SŠ A.Citroena) do 20.08.2018
- Chodník nám. 9. května (od ul. Na Vyhlídce po parkov. před MěÚ) do 20.08.2018
- Chodník Hybešova ul. (od ul. Kosmonautů směrem k ul. Květná) do 31.10.2018
- Chodník Mánesova ul. (od NC COOP směrem k penzionu) do 31.10.2018
- Chodník Sadová ul. (podél domova pro seniory) do 31.10.2018
- Chodník Legionářská ul. (od ul. Sadová po ul. Smetanova) do 31.10.2018
- Chodník Křížíkova ul. (pravá strana) do 20.08.2018

4.2. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit pořadí realizace jednotlivých částí díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.
- 6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
- 7.3. Po předání a převzetí díla – jednotlivých objektů bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura a její splatnost bude 15 dnů.

8. Sankce

- 8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí.
- 8.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- 8.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 8.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
- 9.2. Při provádění díla musí být dodrženy požadavky Vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

12. Závěrečná ujednání


- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

- předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.
- 12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.
- 12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinností objednatele.
- 12.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 12.7. Tato smlouva byla schválena 68. schůzí Rady města Boskovice konané dne 10.04.2018, usnesením č. 20.3.

V Boskovicích dne 24. 04. 2018

V Lysicích dne 24. 4. 2018

Za objednatele:



Bc. Hana Nedomová
starostka města



Za zhotovitele:

KAREL
Balan
IČ: 29296
Reg. ČR - KS



Karel Porč
jednatel společnosti

1 - OPRAVA CHODNIKU ul. Sokolská, Boskovice

úsek 1 - Palackého nám. - Dr. Svěráka	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m ²	188	70,00	13 160,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m ²	9	58,00	522,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba žulová 10x10) včetně odvozu na skládku města	m ²	14	90,00	1 260,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	197	102,00	20 094,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	9	204,00	1 836,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	80	88,00	7 040,00 Kč
zařezání asfaltu na vjezdech	m	15	58,00	870,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	197	102,00	20 094,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m ²	14	204,00	2 856,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	197	324,00	63 828,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m ²	14	340,00	4 760,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	103	250,00	25 750,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	82	40,00	3 280,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	13	35,00	455,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	88	56,00	4 928,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH**171 733,00 Kč**

DPH 21%

36 063,93 Kč

Cena celkem vč. DPH**207 796,93 Kč****úsek 2 - Dr. Svěráka - aut. nádraží**

úsek 2 - Dr. Svěráka - aut. nádraží	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m ²	329	70,00	23 030,00 Kč

Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m ²	4	58,00	232,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	305	102,00	31 110,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	28	204,00	5 712,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	150	88,00	13 200,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	22	91,00	2 002,00 Kč
zařezání asfaltu na vjezdech	m	17	58,00	986,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	305	102,00	31 110,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m ²	28	204,00	5 712,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	305	324,00	98 820,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m ²	28	340,00	9 520,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	22	340,00	7 480,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	168	250,00	42 000,00 Kč
Zřízení kanalizační vpusti,	ks	1	5 800,00	5 800,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	110	40,00	4 400,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	17	35,00	595,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	150	56,00	8 400,00 Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. 0,3m asfaltobetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	22	586,00	12 892,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH	304 001,00 Kč
DPH 21%	63 840,21 Kč
Cena celkem vč. DPH	367 841,21 Kč

celkem úsek 1 a 2 bez DPH	475 734,00 Kč
DPH 21%	99 904,14 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	575 638,14 Kč

2 - OPRAVA CHODNIKU ul. Komenského, Boskovice

úsek 1 - Švermova - Dr. Svěráka	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m ²	324	70,00	22 680,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba žulová 10x10) včetně odvozu na skládku města	m ²	18	90,00	1 620,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	342	102,00	34 884,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	10	88,00	880,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku (1 řada dl. žulová 10x10), odvoz a likvidace	m	96	102,00	9 792,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	121	91,00	11 011,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	342	102,00	34 884,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	342	324,00	110 808,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	237	250,00	59 250,00 Kč
Výšková úprava uzávěrů vody, plynu	ks	1	750,00	750,00 Kč
Výšková úprava kanalizační vpusti	ks	1	1 350,00	1 350,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	4	35,00	140,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	237	56,00	13 272,00 Kč
Celkem bez DPH - úsek 1				301 321,00 Kč
DPH 21%				63 277,41 Kč
Cena celkem vč. DPH - úsek 1				364 598,41 Kč

úsek 2 - přístupy k BD 22-26	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m ²	150	70,00	10 500,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	150	102,00	15 300,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	95	88,00	8 360,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	150	102,00	15 300,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	150	324,00	48 600,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	95	250,00	23 750,00 Kč
Výšková úprava kanalizační vpusti, šachty a pod	ks	2	1 350,00	2 700,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	3	40,00	120,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	95	56,00	5 320,00 Kč
Celkem bez DPH - úsek 2				129 950,00 Kč
DPH 21%				27 289,50 Kč
Cena celkem vč. DPH - úsek 2				157 239,50 Kč

REKAPITULACE:

Celkem bez DPH - úsek 1 - 3	301 321,00 Kč
Celkem bez DPH - úsek 2	129 950,00 Kč
Celkem bez DPH - úsek 1 - 2	431 271,00 Kč
DPH 21%	90 566,91 Kč
Cena celkem vč. DPH - úsek 1-2	521 837,91 Kč

3 - OPRAVA CHODNIKU nám. 9. května - od ZUŠ po ul. Na Vyhlídce, Boskovice

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m ²	2	58,00	116,00 Kč
Vybourání chodníku - asfaltobeton včetně odvozu a ekologické likvidace	m ²	175	142,00	24 850,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	151	102,00	15 402,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	39	204,00	7 956,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	22	88,00	1 936,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku kameného, odvoz a uložení na skládku	m	104	91,00	9 464,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. Al patky	ks	1	610,00	610,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	151	102,00	15 402,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m ²	39	204,00	7 956,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	151	324,00	48 924,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m ²	39	340,00	13 260,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	104	340,00	35 360,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	22	250,00	5 500,00 Kč
Výšková úprava uzávěrů vody, plynu	ks	1	750,00	750,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	3	40,00	120,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	2	35,00	70,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	22	56,00	1 232,00 Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. 0,3m asfaltobetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	104	586,00	60 944,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH	250 852,00 Kč
DPH 21%	52 678,92 Kč
Cena celkem vč. DPH	303 530,92 Kč

4 - OPRAVA CHODNIKU nám. 9. května kolem SOUZ A. Citroena, Boskovice

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m ²	573	70,00	40 110,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m ²	23	58,00	1 334,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	587	102,00	59 874,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	9	204,00	1 836,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	133	88,00	11 704,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	207	91,00	18 837,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. Al patky	ks	3	610,00	1 830,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	587	102,00	59 874,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m ²	9	204,00	1 836,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	587	324,00	190 188,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m ²	9	340,00	3 060,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	207	340,00	70 380,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	133	250,00	33 250,00 Kč
Výšková úprava kanalizační vpusti, šachty apod.	ks	3	750,00	2 250,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	6	40,00	240,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	5	35,00	175,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	133	56,00	7 448,00 Kč
Oprava předlažby (2x žulová kostka 10x10)	m	87	155,00	13 485,00 Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. 0,3m asfaltbetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	120	586,00	70 320,00 Kč
Doplnění vrstvy kačírku tl. 5 cm	m ²	27	165,00	4 455,00 Kč
ZUK, dopravní značení, výtýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH**592 486,00 Kč**

DPH 21%

124 422,06 Kč

Cena celkem vč. DPH**716 908,06 Kč**

5 - OPRAVA CHODNIKU nám. 9. května - od ul. Na Vyhlídce po parkoviště před MěÚ, Boskovice

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku - asfaltobeton včetně odvozu a ekologické likvidace	m ²	128	142,00	18 176,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	128	102,00	13 056,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	15	88,00	1 320,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku kameného, odvoz a uložení na skládku	m	58	91,00	5 278,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. Al patky	ks	1	610,00	610,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	134	102,00	13 668,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	134	324,00	43 416,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	58	340,00	19 720,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	15	250,00	3 750,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	13	40,00	520,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	2	35,00	70,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	15	56,00	840,00 Kč
Oprava přídlažby (2x žulová kostka 10x10)	m	58	155,00	8 990,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH	130 414,00 Kč
DPH 21%	27 386,94 Kč
Cena celkem vč. DPH	157 800,94 Kč

6 - OPRAVA CHODNIKU ul. Hybešova od ul. Květná po ul. Kosmonautů , Boskovice

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m ²	175	70,00	12 250,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 20x20) včetně odvozu na skládku města	m ²	20	65,00	1 300,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba žulová 10x10) včetně odvozu na skládku města	m ²	0		- Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	195	102,00	19 890,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 20cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	0		- Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	32	90,00	2 880,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku (1 řada dl. žulová 10x10), odvoz a likvidace	m	0		- Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	92	91,00	8 372,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. Al patky	ks	1	500,00	500,00 Kč
Vybourání základu sloupu VO (60 x 60 cm do hloubky 40 cm)	ks	0		- Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	195	102,00	19 890,00 Kč
Podklad ze štěrku do 20cm se zhutněním	m ²	0		- Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	195	324,00	63 180,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/8 do drtě 4-8	m ²	0		- Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	92	340,00	31 280,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	38	250,00	9 500,00 Kč
Výšková úprava uzávěrů vody, plynu	ks	6	750,00	4 500,00 Kč
Výšková úprava kanalizační vpusti, šachty apod.	ks	0	0,00	- Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	50	40,00	2 000,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	5	35,00	175,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	29	56,00	1 624,00 Kč
Oprava předdlažby (2x žulová kostka 10x10)	m	0	155,00	- Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. 0,3m asfaltobetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	92	586,00	53 912,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH	232 253,00 Kč
DPH 21%	48 773,13 Kč
Cena celkem vč. DPH	281 026,13 Kč

7 - OPRAVA CHODNIKU Mánesova - od OC COOP po Penzion, Boskovice

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba CSB - PALTICO) včetně očištění pro zpětné použití	m ²	156	80,00	12 480,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba CSB - PALTICO) včetně odvozu a uložení na skládku	m ²	82	65,00	5 330,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	238	102,00	24 276,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	269	88,00	23 672,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	8	91,00	728,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	238	102,00	24 276,00 Kč
Zpětná montáž dlažby CSB - PALTICO tl. 6 do drtě 4-8	m ²	156	130,00	20 280,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	82	324,00	26 568,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	8	340,00	2 720,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	269	250,00	67 250,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	6	35,00	210,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	269	56,00	15 064,00 Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. 0,3m asfaltobetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	20	586,00	11 720,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH**235 574,00 Kč**

DPH 21%

49 470,54 Kč

Cena celkem vč. DPH**285 044,54 Kč**

8 - OPRAVA CHODNIKU ul. Sadová, Boskovice

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m ²	281	70,00	19 670,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m ²	15	95,00	1 425,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba žulová 10x10) včetně odvozu na skládku města	m ²	0	90,00	- Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	296	102,00	30 192,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	9	88,00	792,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	165	91,00	15 015,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. AI patky	ks	1	610,00	610,00 Kč
Demontáž, úprava základu a zpětná montáž poštovní schránky	ks	1	250,00	250,00 Kč
Vybourání základu sloupu VO (60 x 60 cm do hloubky 40 cm)	ks	1	540,00	540,00 Kč
Úprava anglických dvorků vč. demontáže a zpětného osazení mříže 1,2x0,3 m	ks	4	480,00	1 920,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	296	102,00	30 192,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	296	324,00	95 904,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	165	340,00	56 100,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	9	250,00	2 250,00 Kč
Výšková úprava uzávěrů vody, plynu	ks	2	750,00	1 500,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	104	40,00	4 160,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	10	35,00	350,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	9	56,00	504,00 Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. 0,3m asfaltobetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	165	586,00	96 690,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH**359 064,00 Kč**

DPH 21%

75 403,44 Kč

Cena celkem vč. DPH**434 467,44 Kč**

OPRAVA CHODNIKU ul. Legionářská, Boskovice

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m ²	103	70,00	7 210,00 Kč
Vybourání chodníku (dlažba 10x20) včetně odvozu na skládku města	m ²	6	95,00	570,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	109	102,00	11 118,00 Kč
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz a likvidace	m	4	88,00	352,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz a likvidace	m	62	91,00	5 642,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	109	102,00	11 118,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	109	324,00	35 316,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	62	340,00	21 080,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	4	250,00	1 000,00 Kč
Dodávka + montáž odvodňovacího žlabu s litinovou mříží	m	2	520,00	1 040,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	42	40,00	1 680,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	12	35,00	420,00 Kč
Doplnění ornice kolem obrubníků, šíře 0,5m	m	4	56,00	224,00 Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. 0,3m asfaltobetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	62	586,00	36 332,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH**134 102,00 Kč**

DPH 21%

28 161,42 Kč

Cena celkem vč. DPH**162 263,42 Kč**

OPRAVA CHODNIKU ul. Křížíkova (pravá strana), Boskovice

	MJ	výměra	cena za MJ	cena celkem
Vybourání chodníku (dlažba 30x30) včetně odvozu a likvidace	m ²	191	70,00	13 370,00 Kč
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku	m ²	191	102,00	19 482,00 Kč
Demontáž stávajícího silničního obrubníku kameného, odvoz a uložení na skládku	m	137	91,00	12 467,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky vč. Al patky	ks	1	610,00	610,00 Kč
Podklad ze štěrku do 10cm se zhutněním	m ²	204	102,00	20 808,00 Kč
Dodávka + montáž dlažby 10/20/6 do drtě 4-8	m ²	204	324,00	66 096,00 Kč
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu	m	191	340,00	64 940,00 Kč
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu	m	30	250,00	7 500,00 Kč
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m	m	90	40,00	3 600,00 Kč
Příplatek za červenou reliéfní dlažbu	m ²	12	35,00	420,00 Kč
Oprava vozovky kolem silnič. obrubníků š. 0,3m asfaltobetonem tl. 7 cm vč. zařezání	m	137	586,00	80 282,00 Kč
ZUK, dopravní značení, vytýčení sítí	soub	1	1 000,00	1 000,00 Kč

Celkem bez DPH**290 575,00 Kč**

DPH 21%

61 020,75 Kč

Cena celkem vč. DPH**351 595,75 Kč**