

# Objednávka č. 86/18/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace</b> se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01 jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001	<b>Inplan CZ s.r.o.</b> se sídlem: Majakovského 707/29, Karlovy Vary 360 05 jednající: Ing. Petr Král, jednatel společnosti zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Cr, vložka 26007
IČO: 70947023 DIČ: CZ70947023	IČO: 29116040 DIČ: CZ29116040

## II. Předmět plnění

<b>Kvalitativní určení:</b>	<b>Množství</b>	<b><u>III. Cena</u></b>
<b>Vypracování projektové dokumentace „Oprava povrchu dvou úseků silnice II/210 – Rotava a Oloví“:</b> Projektová dokumentace bude řešit opravu povrchu vozovky, případně dalších konstrukčních vrstev, odvodnění, a dopravního značení dvou úseků silnice II. třídy č. 210 v okrese Sokolov: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Úsek Rotava: staničení 74,990 – 75,960 km</b> (délka opravy = 970 bm, plocha opravy = 7 569 m<sup>2</sup>) u křižovatky se silnicí III/21041;</li><li><b>Úsek Oloví: staničení 76,580 – 77,200 km</b> (délka opravy = 620 bm, plocha opravy = 4 774 m<sup>2</sup>) u křižovatky se silnicí III/21042.</li></ul> Součástí projektové dokumentace bude: Průvodní a technická zpráva, přehledná situace, koordinační situace (vytyčovací výkresy), vzorové příčné řezy, dopravní značení, dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby, slepý výkaz výměr a položkový rozpočet. Objednateli budou předány 4 tištěné paré + elektronické vyhotovení na CD nosiči (formát PDF + výkaz výměr a rozpočet ve formátu XLS).	KOMPLET	<b>134.650,00 Kč bez DPH</b> <b>(162.926,50 Kč vč. DPH)</b>

<b><u>IV. Doba plnění</u></b>	<b><u>V. Místo plnění</u></b>	<b><u>VI. Doprava</u></b>	<b><u>VII. Záruka a sankce</u></b>
Zahájení: 04/2018 Ukončení: 20. 05. 2018	silnice II/210 úsek Rotava - Oloví	----- ---	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - <b>24 měsíců</b> . 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

## VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátcе daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.  
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrzena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

<b>Za objednatele:</b>	<b>Za zhotovitele:</b>
<b>Ing. Jan Lichtneger</b> ředitel organizace	<b>Ing. Petr Král</b>
V Sokolově, dne 2.5.2018 Razítko a podpis	V Karlových Varech, dne 18. 04. 2018 Razítko a podpis