
Katastrální úřad pro Vysočinu 
KÚ-03345/201 7-760-2020 

Smlouva o dílo 
(dále jen „smlouva) 

dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) 

Smluvní strany 

	

1.1. 	Objednatel: 

České republika-Katastrální úřad pro Vysočinu 

Sídlo: 	 Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava 
jejímž jménem právně 	Ing. Miloslav Kaválek- ředitel 
jedná: 
10: 	 71185208 
Bankovní spojení: 	

- 

Peněžní ústav: 	 CNB Brno-město 
Č. účtu: 

(dále jen jako „objednatel') 

	

1.2. 	Zhotovitel: 

NEKOKLIMA spol. s r.o. 

Sídlo: 	 Hruškově Dvory 49, 586 01 Jihlavy 
Zastoupen: 	 Petrem Mísařem, jednatelem společnosti 
10: 	 46344306 
DIČ: 	 0Z46344306 
Bankovní spojeni: 
C. účtu: 	 ______________ 

Společnost je zapsána 	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5444 
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel") 

	

1.3 	Ve smluvních věcech jedná za objednatele: 	Ing. Miloslav Kaválek 
za zhotovitele: 	Petr Mísař 

	

1.4. 	V technických věcech jedná za objednatele: * 	 ‚ 

za zhotovitele: - 

1.5. Autorský dozor objednatele: l 

Úvodní ustanovení 
2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1. 3. 2018 (dále jen „nabídka") podaná 

ve veřejné zakázce malého rozsahu, nazvané „Klimatizace budovy KP Havlíčkův Brod" (dále jen „zakázka") 

2.2 Výchozí údaje: 

Název: Klimatizace budovy KP Havlíčkův Brod 

Místo pinění: Budova Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, Na Písku 1346, 580, 01 Havlíčkův 
Brod 

Investor: Objednatel 
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2.3. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací, výzvou k podání nabídky a touto 
smlouvou. Tyto dokumenty tvoří zadávací dokumentaci zakázky a zhotovitel ses ni pině seznámil (dále jen 
„ZD'). Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám zakázky a bude 
zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s ZD a se staveništěm. 
Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle 
cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo dle schválené ZD, 

výkazu výměr, zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel 
pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

3.2. Veškeré činnosti uvedené v či. 2 a 3 Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným 
zhotovitel zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně také jako „dílo. 

3.3. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla. 

3.4. Zhotovĺtel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa pinění a se ZD, a je si vědom skutečnosti, 
že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, 
které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se stakovými podklady a se stavem místa pinění a staveniště. 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu se ZD. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy 

a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, 
související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z ZD. 

4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům či. 
4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné 
s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při 
předání a převzetí díla prokázat vlastnosti veškerého zboží, materiálu, stavebních konstrukcí, stavebních 
hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. 

4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které 
se týkají jeho činnosti. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědnými zástupci objednatele. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5. Doba pinění 
5.1. Zahájení prací na díle začne dne 1.5. 2018. Dílo bude dokončeno a předáno dne: 15. 7. 2018. 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a dle dehodnutého časového harmonogramu. Do této doby se 
nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci. 

5.3. Dokončením díla se rozumí úpiné dokončení díla dle článku 14 smlouvy. 

5.4. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude nepiněním závazku ani nebude důvodem 
k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo nepinění je způsobeno překážkou 
smyslu 2913 odst. 2 věta první občanského zákoníku. 

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 
6.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. 

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 
škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, 
které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít na své náklady a 
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udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to do data dokončení 
zakázky, či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. 

6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost 
v piném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních 
opatření a zachováni pořádku na staveništi. 

7. Cena díla a fakturace 
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 
obsahuje veškeré náklady v rozsahu ZD, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla: 

Celková cena bez DPH činí 	 I 547 290,- Kč 

Zákonné DPH činí (21%) 	 324 930,90 Kč 

Celková cena včetně DPH činí 	I 872 22090 Kč 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha. 

7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura') 
vystavených zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele, uvedený v článku 1. této smlouvy. 

7.3. Faktury (faktura) budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovány na základě soupisu 
provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu 
realizace. Objednatel tento soupis odsouhlasí, nebo vznese připomínky. 

7.4. Objednatel prohlašuje, že bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). Zhotovitel 
je povinen vystavit daňový doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně a se zohledněním režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

7.5. Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla do výše 90 % 
celkové ceny díla vč. DPH podle odst. 7.1 smlouvy. Zbývajících 10 % celkové ceny díla vč. DPH podle 
odst. 7.1 smlouvy představující pozastávku objednatel uhradí na základě faktury, kterou je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn využít pozastávku k zajištěni závazků plynoucí 
zhotoviteli dle této smlouvy zejména v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nespiní termíny 
provádění díla dle časového harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu 
či smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním pinění 
z pozastávky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši takto uplatněného pinění. 

7.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateti. Povinnost zaplatit 
je spiněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7.8. Faktury musí být správné, úpiné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem 
zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
náležitosti dle daňových předpisů ( 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů) a dále tyto údaje: 
• 	předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek vč. čísla položky ve výkazu výměr, množství 

a ceny 
• 	evidenční údaje akce 
• 	vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla 

7.9. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúpiné údaje 
(vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či dopinění s uvedením 
důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či 
opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

7.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě 
provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 
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8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu 

8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, 
v rozsahu předmětu smlouvy dle či. 2 a či. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek, a to včetně prací nutných 
pro řádné dokončení, předání a provozování díla. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle či. 
3 této smlouvy a zadávacích podmínek, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či 
výměrou), jsou považovány za vícepráce I dodatečné práce. Rekapitulace výkazu výměr je uvedena 
v příloze č. 1. 

8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve 
sjednané výši, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. Obě strany se dohodly, že zhotovitel 
bude fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a skutečně dodaný materiál a zboží. 

8.3. O jakékoli vícepráci (tj. dodatečné práci) a méněpráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. 
Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady na ZD, vč. výkazu výměr, je povinen na ně objednatele 
upozornit. 

9. Vady díla a záruky 

9.1. 	Zhotovitel se zavazuje k tornu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Zhotovitel se zavazuje dále k tornu, že dílo 
bude provedeno dle této smlouvy, zejména projektové dokumentace, a bude odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám přebírajícími evropské normy a podmínkám zadávacího řízení v rámci zadávání 
zakázky. 

9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, 
že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované dle této smlouvy a že si zachová 
smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první 
třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektu včetně jejích změn a doplňků, 
v technických normách (OSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahuji (dále bude záruka 
zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost). 

9.3. 	Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, 
a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které 
vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily 
po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 48 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na dodaný materiál 
a hotové výrobky (dále jako „Záruční doba). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání 
a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. 

9.5. Oznámení vady vzniklé v záruční době bude objednatelem uplatněna emailem nebo poštou. Oznámení 
o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se 
projevuje. Telefonní číslo a email pro uplatnění vady jsou: 

email: ____________ 

adresa pro doručení oznámení o vadě: 
NEKOKLIMA spol. s r.o. 
Hruškové Dvory 49, 586 01 Jihlavy 

9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel 
povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má 
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání 
díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zříceni stavby nebo 
její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel 
započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. 
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9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je povinen 
zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě 
vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v piné výši, a to do tří dnů od 
jejich uplatnění objednatelem. 

9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku 
v délce 12 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo. 

9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění 
vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle Čl. 14 
této smlouvy. 

9.11. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této 
smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: 

v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí díla 
za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, který je povinen je odstranit na vlastní náklad ve lhůtě 
přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 15 dnů, pokud toto lhůta 
odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad 

10. Stavební deník 
10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro pinění 
smlouvy. 

10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude 
za provedení stavby pině odpovědný, včetně jeho kontaktních údajů (telefon, emailová adresa). 

10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku zástupcům objednatele a kontrolním orgánům. 
Tyto osoby jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům 
takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit. 

11. Staveniště 
11.1. Staveništěm se ve smyslu ust. 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory určené v ZD, které zhotovitel 

použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízeni staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
staveniště na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej 
na vlastní náklady. 

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle či. 5 po podpisu této 
smlouvy. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím 
protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude 
uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a 
objednatel předává. 

11 .3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně 
udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

11.4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, 
aby v průběhu stavby nedošlo kjejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a 
inženýrských sítí odpovídá zhotovitel. 

11.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý 
materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební Činnosti apod. 

11 .6. Zhotovitel bere na vědomí, že na staveništi i v celé budově KP je přísný zákaz kouření. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby v průběhu realizace díla nebyl tento zákaz porušován ze strany zaměstnanců a subdodavatelů 
zhotovitele. 

11 .7. Staveniště bude v den předání a převzetí díla vyklizené a upravené do původního stavu v souladu se ZD 

Stránka 5 z 9 



Katastrální úřad pro Vysočinu 
KÚ-03345/2017-760-2020 

12. Provádění díla 
12.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných vtéto smlouvě, na svou odpovědnost 

a ve sjednané době. 

12.2. Zhotovitel je povinen se zúčastnit cca 1 x za týden (jinak vždy dle potřeby) kontrolních dnů za účasti zástupců 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při realizaci díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném 
v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání 
staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno objednatelem se 
souhlasem zhotovitele v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

12.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, 
je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady 
odkrýt a zase zakrýt. 

12.4. Činnosti se zvýšenou hladinou hluku (např. vrtání) a veškeré činnosti v prostorách určených pro veřejnost 
(místnosti č.105, 106, 107 a 121) bude zhotovitel provádět mimo úřední hodiny (v době od 14:00 do 22 
hodin) 

12.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce, zejména BoZP a nařízení vlády CR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Za tímto účelem bude zástupce 
zhotovitele objednatelem prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy (BOZP) a předpisy požární 
ochrany (PO), platnými pro práci v budově a ostatních prostorách objednatele. 

12.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

12.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti 
krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

12.8. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a bezpečnosti 
díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu se ZD a touto 
smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastaveni financování, či důvodem 
k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za 
veškeré vzniklé škody. 

13. Předání díla 
13.1. Zhotovitelje povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením díla objednatele k převzetí 

díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
dokončené dílo převzít. 

13.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
o dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle ZD, zadávacích podmínek zakázky 
a v souladu se svou nabídkou zakázky. 

Dále je zhotovitel povinen předložit následující doklady: 
• 	doklady o provedené revizi nově namontovaného el.zořízení, která bude bez závad a nedostatků na 

revidovaném zařízení, doklady o dalších zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), 
o ekologické likvidaci všech vzniklých odpadů a doklady dle dohod s objednatelem, 

• 	stavební deník, 

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 
o. označení díla, 

označení objednatele o zhotovitele díla, 
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
evidenční údaje akce, 
zahájení a dokončení prací no zhotovovaném díle, 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla, 
datum o místo sepsání zápisu, 
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jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
seznam převzaté dokumentace, 
soupis nákladů od zahájeni po dokončení díla, 
termín vyklizení staveniště 

I. 	datum ukončení záruky na dílo, 
m. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu 

opakovaného převzetí řádně provedeného díla. 

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

13.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas. 

13.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně spiněno (bez vad 
a nedodělků. 

13.5. Při předání díla bude přítomen smluvní el. revizní technik objednatele Pavel Patočka, který bude předávané 
dílo - část elektroinstalaci za objednatele přejímat a vyjadřovat se k případným vadám a nedodělkům. 

14. Smluvní pokuty 
14.1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s Čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě do 30 dnů po splatnosti, je 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i 
započatý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení s dodáním díla nebo jeho ucelených částí dle harmonogramu je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkově ceny díla vč. DPH Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

14.3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 

14.4. V případě nedodržení technologických postupů dle platných norem, předpisů a ZD zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká 
povinnost zhotovitele uvést dílo do souladu s platnými normami, předpisy a požadavky dle Realizačního 
projektu. 

14.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

14.6. Všechny výše uvedeně smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní 
pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě 
není dotčeno právo stran na náhradu škody v piné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v piné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

14.7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušeni takové povinnosti následné činnosti, 
v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto 
částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil. 

15. Ukončení smlouvy 
15.1. Objednatelje oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující; 

v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
• 	prodleni s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů, 
• 	prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů, 
• 	neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 20 dnů v rozporu s touto 

smlouvou, 
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15.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

15.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 

15.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

15.5. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody 
a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

16. Rozhodné právo a soudní příslušnost 
16.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou, 
a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů Ceské republiky. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
17.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a umožnit jejich 
účast na kontrolních dnech, při předání díla apod. 

17.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v piném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje 
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli škodu v piné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese 
odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, 
nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové viny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, 
šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 100 000 000,- Kč, ajejíž 
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a 
že nedojde ke snížení pojistného pinění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

17.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel pině chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z 
újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřeného ve smyslu ustanovení odst. 17.2 této 
smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, 
náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo 
smrti osob. 

Změny smlouvy, oznámení, přílohy 
18.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se  za změnu smlouvy nepovažují. 

18.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému pinění této smlouvy o dílo, je povinná 
to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

18.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně bud' osobně anebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, a to: 
• 	objednateli na adresu jeho sídla dle článku Č. 1 této smlouvy 
• 	zhotoviteli na adresu jeho sídla dle článku č. 1 této smlouvy 

18.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně 
v souladu tímto ustanovením. 
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i9. Přílohy 
Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1- oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2 - kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu 

20. Závěrečná ustanovení, podpisy 
20.1. Tuto smlouvu po jejím podpisu objednatel zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv. Informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, budou znečitelněny a znečitelněny budou i pasáže smlouvy označené prodávajícím jako 
obchodní tajemství. 

20.2. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. 

20.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

20.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve 
dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel ajedno objednatel. 

20.5. Pokud některá lhůta, ujednáni, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v piné platnosti a účinnosti 
a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné 
či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 
účinné a vymáhatelné. 

20.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

Zhotovitel: 	( 
I 

__ 

Petr Misa..  
jednatel společnosti 

i 
aIlc1fl€Wi s5Q.Q eAellr .0 S0 

€W fcňiJ AorJH 'o 'vn: O3ř 

?LiJ!f 

Objednatel: 
20 -04-2018 

Ing. Miloslav Kaválek 
ředitel KÚ 

Katastrální úřad 
pro VysočInu 

se sídlem v Jihlavě 
2 
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Stavba Klimatizace v budově Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod - D.1 .4.3 - Vzduchotechnika a chlazení 

Stavební objekt Inženýrský objekt, . ‚ . . . . . 

Provozni soubor Zpracovani PD profesi souvisejicich s instalaci klimatizace v 1.PP az 3.NP ‚ 
Čislo SO, PS D.1.4.3 

SOUPIS STAVEBNiCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR 

Čislo Číselné zatřídění položky POPiS polozky množství v měrné ceny v KČ (bez DPH) poznámky jednotková cena cena položky položky Cenová soustava měrná jednotke jednotce 
_______ ______________________ Chlazeni 

____________ _______________ __________________ __________________ 

1.00la Venkovní kondenzační jednotka systému VRF, chladící ks 1,0 343 482 Kč 343 482 Kč Technický list výrobku 
výkon 78 kW, příkon 21,8 kW, napájení 380-415-3/50Hz, 
chladivo R410A, množství vzduchu 26.862 m3/h, akustický 
tlak v 1 metru 64 dB(A), hmotnost 522 kg, rozměry 

________ _________________________ rtélka/šiřka/výška=2330/830/1790 mm 
_____________ ________________ ____________________ _____________________ __________________________ 

1.001 b Regulace a ovládání systému včetně centrálního řízení kpl 1,0 59 354 Kč 59 354 Kč Technický list výrobku 
prostřednictvím řídící jednotky, napojení na PC objednatele 

________ _________________________ Modbus, včetně obslužného SW. _____________ ________________ ____________________ _____________________ __________________________ 

1.002a Vnitřní nástěnná jednotka pro systém VRF, chladící výkon ks 28,0 9795 Kč 274 272 Kč Technický list výrobku 
2,2 kW, N=28W, napájeni 230V/50Hz, množství vzduchu 
525/480/430 m3/h, akustický tlak v 1 metru 35/32/29 dB(A), 
rozměry délka/šířka/výška = 915/230/290 mm, hmotnost 

_______ ________________________ 13,0 kg, včetně dálkového ovladače ____________ _______________ __________________ ___________________ ________________________ 

1.002b Vnitřní nástěnná jednotka pro systém VRF, chladící výkon ks 7,0 11 526 Kč 80 682 Kč Technický list výrobku 
4,5 kW, N=45W, napájení 230V/50Hz, množství vzduchu 
860/755/630 m3/h, akustický tlak v 1 metru 40/38/34 dB(A), 
rozměry délka/šířka/výška = 1072/230/315 mm, hmotnost 
15,1 kg, včetně dálkového ovladače 

1.002c Vnitřní nástěnná jednotka pro systém VRF, chladicí výkon ks 1,0 12 140 Kč 12 140 Kč Technický list výrobku 
7,1 kW, N=75W, napájení 230V/50Hz, množství vzduchu 
1190/780/580 rn3/h, akustický tlak v 1 metru 47/43/42 
dB(A), rozměry délka/šířka/výška = 1250/245/325 mm, 
hmotnost 19,9 kg, včetně dálkového ovladače 

1.002cl ________________________ Čerpadlo kondenzátu k nástěnné jednotce ks 36,0 2060 Kč 74 160 Kč Technický list výrobku 
1.100 Potrubí chladiva S tepelnou a parotěsnou izolací včetně 

komunikačního kabele a rozbočovačů. Průměry je nutno 
__________________________ sktualizovat dle výrobce jednotek. 

_____________ ________________ ____________________ _____________________ _________________________ 

________________________ Potrubí 038,1 mm brn 10,0 829 Kč 8289Kč _______________________ 

________________________ Potrubí D 34,9 mm brn 5,0 681 Kč 3407 Kč _______________________ 

________________________ Potrubí D 31,6 mm brn 11,0 611 Kč 6725 Kč _______________________ 

________________________ Potrubí 025,4 mm brn 1,0 522Kč 522 Kč _______________________ 

________________________ Potrubí 022,2 mm brn 700 471 Kč 32991 Kč _______________________ 

________________________ Potrubí D 19,1 mm bm 115,0 395 Kč 45402Kč _______________________ 

PotrubiQjý mm brn 12,0 331 Kč 3974 Kč 
_______________________ Potrubí D 12,7 mm brn 278,0 319 Kč 88738 Kč 

_______________________ 

______________________ 

________________________ Potrubí D 9,53 mm brn 3,0 288 Kč 864 Kč 
Potrubi5 mm brn 109,0 250 Kč 27255 Kč 

_______________________ 

1.200 ________________________ Lišta pro zakrytí potrubí chladiva a odvodu kondenzátu. brn 80,0 309 Kč 24720 Kč 
_______________________ 

_______________________ 



Stavba Klimatizace v budově Katastrálního pracoviště Havlíčkův brod - D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazeni 

Stavební objekt, Inženýrský objekt 
- 

Provozni soubor 
. . . Zpracovani PO profesi souvisejicich s instalaci klimatizace v 1.PP az 3.NP čislo SO, PS 0.1.4.3 

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR 

Číslo 
položky 

Číselné zatříděni položky 
Cenová soustava 

. Poiss polozky 
měrná jednotka 

množství v měrné 
jednotce 

ceny v Kč (bez DPH) p051m' jednotková cena cena položky 
1.500 

_________ ___________________________ 

Demontáž chlazení v m.č. 121 včetně ekologické likvidace 
chladiva 

kg 
_______________ 

95,0 
_________________ 

90 Kč 
______________________ 

8 550 Kč 
_______________________ ___________________________ 

_______ _______________________ Stavební úpravy 
____________ ______________ __________________ ___________________ ______________________ 

________ __________________________ Zemni práce ______________ ________________ ____________________ _____________________ _________________________ 

1. 
_________ _____________________________ 

Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných 
horninách tř. 3 

m3 
________________ 

1,910 
__________________ 

2 160,00 Kč 
_______________________ 

4126Kč 
_________________________ _____________________________ 

2. 
_________ ___________________________ 

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 3 

m3 
_______________ 

1,910 
_________________ 

76,80 Kč 
______________________ 

147 Kč 
_______________________ ___________________________ 

3. 
_________ _____________________________ 

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaninyz 
horniny tř. 1 až 4 

m3 
________________ 

1,910 
__________________ 

264,00 Kč 
_______________________ 

504 Kč 
_________________________ _____________________________ 

4. 

_________ ___________________________ 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (předpoklad 
20km) 

m3 

_______________ 

1,910 

_________________ 

216,00 Kč 

______________________ 

413 Kč 

_______________________ ___________________________ 

5. ________________________ Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až4 do 100 m3 m3 1,910 456,00 Kč 871 Kč _______________________ 

6. ________________________ Uloženi sypaniny na skládky m3 1,910 43,20 Kč 83 Kč _______________________ 

7. 
_________ _____________________________ 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) 

t 
________________ 

3,438 
__________________ 

480,00 Kč 
_______________________ 

1 650 Kč 
_________________________ _____________________________ 

_______ ________________________ Zakládáni _____________ _______________ ___________________ ____________________ _______________________ 

8. 
________ __________________________ 

Zhutněni podloži z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých 1(d) do 0,8 

m2 
______________ 

2,500 
________________ 

237,60 Kč 
____________________ 

594 Kč 
_____________________ _________________________ 

9. 
_________ ___________________________ 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku 

m3 
_______________ 

0,250 
_________________ 

2 088,00 Kč 
______________________ 

522 Kč 
_______________________ ___________________________ 

10. 
________ __________________________ 

Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 XC2 
složitosti I, vč. bedněni a odbedněni části nad terénem 

m3 
______________ 

2,875 
________________ 

5 572,80 Kč 
____________________ 

16 022 Kč 
_____________________ _________________________ 

_______ _______________________ Přesun hmot ____________ ______________ __________________ ___________________ ______________________ 

11. ________________________ Přesun hmot t 7,805 606,24 Kč 4732 Kč _______________________ 

_______ 763 Konstrukce suché výstavby _____________ _______________ ___________________ ____________________ _______________________ 

12. Akustický podhled z minerálních kazet ti. 12 mm, 600X600 
mm, bilý, povrch ze skelných vláken, rastr T24 

m2 195,000 517,50 Kč 100 913 Kč Technický list výrobku 

13. 
________ __________________________ 

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m 

% 
______________ 

1,520 
________________ 

3200,00 Kč 
____________________ 

4864 Kč 
_____________________ _________________________ 

14. __________________________ Prostupy včetně požárních ucpávek a začištění ks 60,0 520 Kč 31 200 Kč _________________________ 

15. ________________________ Rastrové svítidlo 600X600mmLED Slim Opál barva bílá ks 21,00 2240Kč 47040Kč _______________________ 

_______ _______________________ 
Zdravotechnika 

____________ ______________ __________________ ___________________ ______________________ 

1. __________________________ Kanalizační plastové potrubí z PVC HT DN 32 m 250,00 210 Kč 52 500 Kč _________________________ 



Stavba Klimatizace v budově Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod - D.1 .4.3 - Vzduchotechnika a chlazení 

Stavební objekt, Inženýrský objekt, 
Provozni soubor 

. 	‚ 	 . 	 .... 	 . 	 . 	. 	. 	 - Zpracovani PO profesi souvisejicich s instalaci klimatizace v 1.PP az 3.NP čislo SO, PS 0.1.4.3 

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR 

Číslo 
položky 

Číselné zatřídění položky 
Cenová soustava 

. 
POPiS polozky 

měrná jednotka 
množství v měrné 

jednotce 
ceny v KČ (bez DPH) 

________________________ 
jednotková cena cena položky 

 
________ __________________________ 

Vysazení odbočky na stávajícím odpadním potrubí ON 
40/32 

ks 
_____________ 

500 
________________ 

560 Kč 
____________________ 

2 800 Kč 
_____________________ __________________________ 

 
_________ ___________________________ 

Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod 
kondenzátu 

ks 
______________ 

36,00 
__________________ 

325 Kč 
_____________________ 

11 700 Kč 
______________________ ___________________________ 

_______ _______________________ 
Silnoproud ____________ _______________ _________________ __________________ _______________________ 

_______ ________________________ Jistič jednofázový char. C, včetně úpravy rozvaděče ks 3,00 610 Kč I 829 Kč ________________________ 

2 __________________________ Jistič třífázový char. C, včetně úpravy rozvaděče ks 1,00 I 853 Kč 1 853 Kč __________________________ 

3 ________________________ Kabeláž pro napájeni kondenzační jednotky m 15,00 933 Kč 13 990 Kč ________________________ 

4 __________________________ Kabeláž pro napájeni vnitřních jednotek m 250,00 39 Kč 9 775 Kč __________________________ 

5 
________ __________________________ 

Zlab drátěný 60x60, včetně závitových tyči, závěsů a 
motážniho materiálu 

m 
_____________ 

15,00 
________________ 

449 Kč 
____________________ 

6 728 Kč 
____________________ __________________________ 

6 __________________________ Servisní vypínač P65, uzamykatelný ks 1,00 4 071 Kč 4 071 K __________________________ 

7 ________________________ Protipožární ucpávky ks 20,00 633 Kč 12650 K ________________________ 

8 ________________________ Ucpávka proti vodě ks 1,00 1 898 Kč 1 898 K ________________________ 

9 ________________________ Drobný montážní materiál kpl 1,00 41 975 Kč 41 975 K ________________________ 

10 ________________________ Kabeláž pro napájení rastrových svítidel kpl 1,00 5727Kč 5727K ________________________ 

12 ________________________ Demontáž stávajícího osvětlení v chodbách kpl 1,00 6247Kč 6247K ________________________ 

_______ ________________________ Spojovací, závěsový a montážní materiál kg 200,00 87 Kč 17380 K 

________ __________________________ Zdvihací prvky, lehké lešení kpl 1,00 5 973 Kč 5 973 K __________________________ 

_______ ________________________ Protokole měřeni hluku kpl 1,00 15000 Kč 15 000 K ________________________ 

________ __________________________ Uvedení do provozu hod 8,00 550 Kč 4400 K __________________________ 

________ __________________________ Zkušební provoz hod 48,00 320 Kč 15 360 K __________________________ 

________ __________________________ Denní úklid při realizaci hod 14,00 445 Kč 6 230 K __________________________ 

POZOR: Pokyny k vypinění Soupisu prací jsou uvedeny na listě č.1 

CELKEM 	 I 547 290 Kč 



Stavba Klimatizace v budově Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod - 0.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení 

Stavební objekt, Inženýrský 
objekt, Provozni soubor 

. 	. 	 . 	.. 	. 	 . 	 . 	. 	. 

Zpracovani PD profesi souvisejicich s instalaci klimatizace v 1. az 3.NP cislo So, PS 0.1.4.3 

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR 

číslo 
položky 

číselné zatřídění položky 
Cenova soustava 

popis položky 	 měrná 
jednotka 

množství v měrné 
jednotce 

ceny v Kč (bez DPH) poznámky 
____________________________ 

jednotkova cena cena polozky 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úpiné realizaci předmětu zakázky včetně výkazu výměr (dále jen Soupis): ______________________________________- 
Soupis je zpracován v souladu se zněním Vyhl. 230/2012 Sb. 

Při vyplňování Soupisu je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) Projektu pro provádění stavby (DPS), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 
Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 
Každá uchazečem vypiněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a služeb (včetně např. údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 
Dodávky a služby uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejicího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Položkou soupisu prací se rozumí každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, které stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné pro zhotoveni 
stavby. 

Položky Soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezující obsah požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňují stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky 
sou definovány Dokumentaci pro prováděni stavby. 

Položky Soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, obsahuje jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických parametrů 
nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré nezbytné údaje. 

Součástní nabídky bude dodání technických listů (výrobní dokumentace) u položek označených v soupisu prací pro porovnáni zadávacích parametrů. 

- 
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ČESKÁ 
POJ ISŤOVNA 

Číslo pojistné smlouvy: 86296136-15 

Česká pojišťo'na as., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišt'ovna" 

Pojistka 
Potvrzujeme, že pojistník 	 ÍI. 	 ESKÁ 
REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvi 	'• 	5. 

Pojištění odpovědnosti 
Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník. 

Pojistná událost 
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy. 

Pojistná nebezpečí 
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. 
Podmínky a rozsah pojištěni stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištční majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P-0 1/20 14. 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného piněni 
	

100 000 000 Kč 
Pojištění v základnini rozsahu se sjednává s územním rozsahem 

	 Evropa 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 

	
5000 Kč 

Pojistná doba 
Pojištění se sjednává na dobu od 20.9. 2017 do 19. 9.2018. 

Pojistitel po'zzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydáni. 

Platnost pojistky od: 20. 9. 2017 	
‚1 '  

Podpis a razítko záséjištovnyu 	jj 
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ln-formaci o tom, zda Česká pojišťovna as. eviduje toto pojištěni výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním 
kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz,  zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: 
http://en.ceskapojistovna.cz/contacts.  
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