
Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a souvisejících dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění 

AKCE: „NCO NZO Brno - lapák tuku pro stravovací provoz“ 

OBJEDNATEL 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

Sídlo: Vinařská 965/6, 603 00 Brno 

Zastoupený: Mgr. Jana Mikulková, MBA, ředitelka  

Osoba oprávněná za osobu 
zastupující zadavatele jednat: Ing. Jaroslav Kratochvíl 

Kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Šudoma 

IČ: 00023850 

DIČ: CZ00023850  

Bankovní ústav: Česká národní banka, pobočka Brno 
  Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno 

č. účtu: 197435621/0710 

ZHOTOVITEL  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

Statutární orgán Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura - 
jednatelé společnosti 

Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 

b) ve věcech technických Ing. Stanislava Šedivá, ved. odd. Vodohospodářských staveb 

IČ 15053695 

DIČ CZ15053695 

Bankovní ústav ČSOB Chrudim 

Číslo účtu 272199033/0300 

Tel. / Fax ▓▓▓▓▓▓▓▓ 

E-mail ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 

1. PŘEDMĚT DÍLA 

1.1 Zhotovitel se tímto zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo a objednatel se zavazuje 
zhotovené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

1.2 Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v instalaci nového lapáku tuku pro stravovací 
provoz na místo původního. 

 Podrobná specifikace předmětu díla je dána touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací 
vyhotovenou společností JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno v březnu 2017, 
odpovědný projektant Ing. Šimon Pospíšek, a také položkovým rozpočtem - soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb, který je příloh č. 1 této smlouvy o dílo. 

1.3 Zhotovitel provede předmět díla na základě ustanovení této smlouvy o dílo, dle nejvyšších 
standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci předmětu díla 
respektovat právní řád České republiky. 



Stránka 2 z 5 

2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Doba plnění: 

Termín zahájení stavby: 30. 6. 2018 
Termín dokončení a předání stavby: do 35 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 

2.2 V případě, že z důvodu vyšší moci nebudou smluvní strany moci dodržet termín plnění, 
dohodnou se smluvní strany na změně termínu plnění písemným dodatkem k této smlouvě.  Za 
vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

2.3 Místem plnění je sídlo objednatele: Vinařská 965/6, 603 00 Brno. 

3. CENA ZA DÍLO 

3.1 Smluvní strany si sjednaly dohodou výši ceny za dílo „NCO NZO Brno - lapák tuku pro stravovací 
provoz“ takto: 

Cena díla bez DPH: 110 233,00 Kč 

DPH ve výši 21 %: 23 149,00 Kč 

Cena díla vč. DPH Kč 133 382,00 Kč 

3.2 Cena za dílo je sjednána jako pevná, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. 

3.3 Zhotovitel tímto potvrzuje, že cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou po 
celou dobu plnění předmětu díla. 

3.4 Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH 
nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

3.5 Nařídí-li objednatel změnu některých prací či nové práce, které nejsou prokazatelně zahrnuty v 
ceně, bude dohodnuta v konkrétním případě cena nová, za použití stejné cenové úrovně v jaké 
je vypracována nabídka. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Na provedení předmětu díla nebude objednatel poskytovat zálohu. 

4.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedení předmětu díla po jeho řádném předání a převzetí 
bez vad a nedodělků, na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací 
(zjišťovacího protokolu) a předávacího protokolu. 

4.3. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po řádném předání a převzetí 
předmětu díla a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

4.4. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Splatností se rozumí 
odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

4.5. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven dle platné legislativy. 

4.6. V případě, že se jedná o přenesení daňové povinnosti, bude postupováno v souladu s 
ustanoveními § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH. 

4.7. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5. STAVENIŠTĚ 

5.1 Objednatel se tímto zavazuje, že neprodleně po podpisu smlouvy písemně vyzve zhotovitele k 
předání a převzetí staveniště. 

5.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 
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5.3 Současně s předáním staveniště je objednatel povinen předložit zhotoviteli stavební povolení s 
nabytím právní moci a dvě vyhotovení projektové dokumentace. 

5.4 Objednatel tímto závazně prohlašuje, že v případech, kdy stavba zasahuje na pozemky, jež 
nejsou v jeho vlastnictví, zajistil souhlasy vlastníků dotčených pozemků. 

6. DODACÍ PODMÍNKY 

6.1 Dílo bude provedeno podle podmínek příslušných ČSN a dle projektové dokumentace 
vyhotovené společností JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno v březnu 2017, 
(odpovědný projektant Ing. Šimon Pospíšek). 

6.2 Obě smluvní strany se dohodly na závaznosti ČSN souvisejících s předmětem díla a na kontrole 
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými - zástupce 
objednatele bude prokazatelně vyzván ke kontrole výše uvedených prací min. tři pracovní dny 
předem. 

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1 Zhotovitel je povinen s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky týkající se 
zhotovení předmětu díla a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky 
spojené s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při převzetí a předání předmětu díla. 

7.2 Zhotovitel splní podmínky stanovené ve stavebním povolení vydaném Odborem vodního a 
lesního hospodářství, Kounicova 67, 601 67 Brno, oddělení státní správy vodního hospodářství, 
Vodoprávní úřad, pod čj. MMB/0315649/2017, ze dne 10. 8. 2017. Minimálně 17 dnů předem 
zhotovitel oznámí objednateli připravenost ke kontrolním prohlídkám stavby tak, aby objednatel 
mohl včas vyzvat vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB k těmto prohlídkám (na dny úterý a 
čtvrtek). 

7.3 Kontrolní prohlídky budou prováděny v těchto fázích výstavby: 

• kontrolní prohlídka při osazení odlučovače tuků, napojení na navazující kanalizaci 

• závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

7.4 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivý. U zabudovaných výrobků a materiálů musí zhotovitel doložit zejména 
oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, 
prohlášení o shodě. 

7.5 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 
odpady vzniklé prováděním prací. 

7.6 Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Ve stavebním deníku budou mimo jiné uváděny 
odchylky množství provedených prací oproti předmětu díla a položkovému rozpočtu stavby, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, 
které mohou ohrozit průběh a termín splnění předmětu díla zápisem do stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, a to jak 
zaměstnanců svých, tak zaměstnanců a klientů objednatele. V případě vad předmětu díla, které 
brání řádnému užívání předmětu díla, je zhotovitel povinen je odstranit ve lhůtě přiměřené, 
nejpozději do 7 dnů. 

7.8 Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění díla do 5 dnů po předání díla. 

8. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost 
zhotovitele při provádění předmětu díla. O výsledku kontrol provádí zápis do stavebního deníku. 

8.2 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo kvalita provádění předmětu díla, život nebo 
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zdraví osob nebo hrozí-li jiné škody. 

8.3 Objednatel je povinen zabezpečit připravenost staveniště v takovém rozsahu, aby zhotovitel 
mohl dílo plynule a nerušeně provádět. 

8.4 Objednatel je povinen: 

- vytvořit řádné podmínky pro efektivní provádění prací, zejména poskytnout všechny 
dostupné podklady, technické a ekonomické informace, 

- předat zhotoviteli 2 pare projektové dokumentace předmětu díla v listinné podobě 
nejpozději při podpisu této smlouvy, 

- zhotovený předmět díla bez vad a nedodělků převzít a podepsat zápis o předání a převzetí 
předmětu díla, 

- provést úhradu ve prospěch zhotovitele za provedení předmětu díla, v případě, že jsou pro 
to splněny podmínky dle této smlouvy. 

8.5 Objednatel poskytne na své náklady zhotoviteli připojení na zdroj elektřiny, zdroj vody a umožní 
přístup na sociální zařízení. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel splní povinnost provést předmět díla jeho řádným provedením a předáním 
objednateli. 

9.2. Objednatel je povinen převzít na výzvu zhotovitele dokončený předmět díla bez vad a nedodělků 
bránících jeho užívání. Předmět díla je považován za ukončený, pokud byl předmět díla 
protokolárně převzat objednatelem. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který 
podepíší obě smluvní strany. 

9.3. Přejímací řízení bude provedeno na základě následujícího postupu: 
Nejpozději 2 dny před plánovaným termínem předání předmětu díla bude objednatelem a 
zhotovitelem provedena první prohlídka předmětu díla. Smluvní strany při ní sestaví seznam 
případných vad a nedodělků. Po jejich odstranění vyzve zhotovitel alespoň 2 dny předem k 
zahájení předání a převzetí (přejímky) předmětu díla. Pokud budou v průběhu přejímky zjištěny 
vady či nedodělky bránící řádnému užívání předmětu díla, bude přejímka přerušena a smluvní 
strany v zápise uvedou všechny zjištěné vady a nedodělky s termíny pro jejich odstranění. Po 
odstranění posledních vad a nedodělků bránících řádnému užívání předmětu díla bude 
pokračováno v přejímce předmětu díla. Objednatel je oprávněn při výskytu vady, bránící 
řádnému užívání předmětu díla, dílo nepřevzít. Součástí protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla bude také konečný seznam všech dokumentů předaných s předmětem díla. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1 Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 60 měsíců. 

10.2 Záruka počíná dnem předání a převzetí předmětu díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Záruční vady zjištěné po předání a převzetí předmětu díla je objednatel oprávněn uplatnit u 
zhotovitele bez zbytečného prodlení. V reklamaci je povinen vady popsat, případně uvést, jak 
se projevují. 

10.5 Zhotovitel je povinen přijetí oznámení vady objednateli písemně potvrdit nejpozději do tří dnů. 
O zjištěných vadách spolu smluvní strany sepíší zápis, v němž uvedou alespoň popis vady, 
příčinu jejího vzniku, pokud ji lze určit lhůtu pro její odstranění a způsob jejího odstranění. 
Pokud objednatel v oznámení vady nespecifikuje svůj nárok, má se za to, že požaduje 
odstranění vady formou opravy. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, (nedohodnou-li se strany 
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na lhůtě delší), odstranit veškeré vady, které se vyskytnou na předmětu díla v záruční době. 

10.7 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné 
reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, kdy a jakým způsobem byla 
reklamovaná vada odstraněna a bude obsahovat specifikaci záruční doby na provedenou 
opravu. Minimální záruční doba na opravu je 24 měsíců od převzetí opravené vady 
objednatelem. Zápis zhotovitel potvrdí svým podpisem. 

11. SANKČNÍ PODMÍNKY 

11.1 Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení se zaplacením daňového dokladu. 

11.2 Za nedodržení konečného termínu splnění předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1000,- Kč za každý den prodlení. Konečný termín splnění díla není dodržen, pokud objednatel 
dílo nepřevezme nejpozději v den připadající na konečný termín splnění díla. 

11.3 Za nedodržení termínu odstranění vad, které se vyskytnou na předmětu díla v záruční době, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

12. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

12.1 Smlouva na zhotovení předmětu díla nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

12.2 Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v 
Registru smluv a s tím, že bude uveřejněna bez anonymizace. Uveřejněním v Registru smluv 
bude současně splněna povinnost uveřejnění v souladu s ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

12.3 Objednatel, v souladu s ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, uveřejní na svém profilu zadavatele výši skutečné uhrazené ceny za plnění 
předmětu smlouvy. Zhotovitel se zveřejněním výše skutečně uhrazené ceny souhlasí. 

12.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem 
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

12.5 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. 

12.6 Zhotovitel stvrzuje převzetí 2 pare projektové dokumentace předmětu díla v listinné podobě  

12.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

Přílohy: 1. Položkový rozpočet předmětu díla 

V Brně dne 3. 5. 2018  V Chrudimi dne 20. 4. 2018 

 ........................................................ ...................................................................... 
 Mgr. Jana Mikulková, MBA Mgr. Pavel Vančura, 
 ředitelka Ing. Josef Drahokoupil, 
  jednatelé společnosti  


