
SMLOUVA O DÍLO č. S180/2018/0083/OIV

Objednatel: Městská část Praha 2
RAKA 2

Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 MC02R0042SP7
IČ:

DIČ:

Zastoupený: 

Bankovní spojení: 

Tel:

000 63 461 

CZ 00063461

ve věcech smluvních: Ing. arch. Václavem Vondráškem, místostarostou 
Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800 

236 044 249 (oddělení investic)

Zhotovitel:
Zapsaný:

Sídlo:
IČO:

DIČ:

Zastoupený: 

Ernst & Young, s. r. o.

V obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108716
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové město
26705338

CZ26705338

Josefem Severou, prokuristou

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 

Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
tuto smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění 

předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí 

a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě 

stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně 

zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle 
ust. §2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský 

zákoník").
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III. PŘEDMĚT DÍLA

Riegerovy sady - chytrý park - PD včetně studie proveditelnosti
Předmětem této zakázky je a) vypracování studie proveditelnosti a b) projektové dokumentace na 

osazení prvků „smart city" v části Riegerových sadů, k.ú. Vinohrady, Praha 2. Zájmové území se 

nachází na nemovitosti na pare. č. 2281/1, k. ú. Vinohrady, která je národní kulturní památkou, 
zapsanou v Ústředním seznamu k ÚSKP 40207/1 - 1304, a která je v památkové zóně Vinohrady.

111.1 Studie proveditelnosti

Předmět veřejné zakázky
Předmětem této zakázky je a) vypracování studie proveditelnosti a b) projektové dokumentace 

osazení prvků „smart city" v části Riegerových sadů, k. ú. Vinohrady, Praha 2. Uvedené objekty - 

zájmové území se nachází v Pražské památkové zóně Vinohrady, která je kulturní památkou.

2. a) Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti bude řešit následující rámcové zadání investora:
- podrobné zmapování aktuálního stavu dotčeného území, včetně jeho správy, a jeho nejbližšího 

okolí s ohledem na zástavbu, zeleň, dopravní komunikace, pohyby osob a jejich klasifikace,

- zmapování výhledu vývoje nejbližšího okolí dotčeného území, vč. Odůvodnění, s respektováním 
střednědobých a dlouhodobých plánů městské části a hlavního města Prahy s uvedením příkladů 

osvědčených řešení pro parky jak ze zahraničí, tak České republiky,
- návrh ucelené koncepce chytrého parku pro dotčené území, možnost rozdělení do fází, při 

respektování finančního a obsahového rozsahu, dle schváleného projektového záměru v první fázi, 
který bude založen na identifikaci různých typů uživatelů parku a analýze jejich potřeb v souvislosti 

s užíváním parku,
- srovnání současného stavu parku a ideálního stavu dle pravděpodobných očekávání uživatelů,

- identifikace všech správních a provozních činností, včetně údržby, souvisejících s parkem a 

návrh nových činností, podložený analýzou nedostatků,
- návrh technických a technologických prvků s vymezením nutných předpokladů pro jejich 
implementaci, vč. případných požadavků na územní nebo stavební řízení a další relevantní 

schvalovací procesy,
- stanoviska a projednání studie s DOSS, především OPP Magistrátu hl. m. Prahy, konzultace s 
Národním památkovým ústavem pro Prahu a Střední Čechy, IPR Praha, odbor životního prostředí 

ÚMČ Praha 2 a Magistrátu hl. m. Prahy,
- návrh obchodního modelu navrhovaného řešení a podložený odhad investičních nákladů, který 

bude zahrnovat především rozpracování provozního a finančního modelu při respektování principů 
udržitelnosti (ekonomické, životního prostředí, společenské), se zaměřením na určení klíčových 
partnerů a jejich rolí, určení klíčových činností pro městskou část, návrh činností, které mohou
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generovat finanční výnosy a jejich podrobný popis a varianty řešení, s vyčíslením klíčových 

nákladů a předpokládaných výnosů,

- návrh komunikace formy komunikace s uživateli parku,

- rozpracování datového modelu řešení, včetně návrhu zajištění datových toků na datovou 

platformu operátora ICT, identifikace všech typů dat, které budou dle navržené koncepce 

generovány s určením frekvence jejich sběru, se zřetelem na identifikaci dat, která podléhají 

pravidlům GDPR,

- navržení způsobu sběru, zpracování, a ukládání dat, jeho zabezpečení a propojení s dalšími 

systémy a návrh zabezpečení celého systému,

- logická část s vizualizací dat pro generování informací s přidanou hodnotou pro městskou část
- analýza rizik,

- návrh časového harmonogramu,
- návrh základního rámce projektového řízení.

Součástí studie proveditelnosti budou pravidelné konzultace se zadavatelem v průběhu zpracování 

studie proveditelnosti. Z konzultací budou zpracovávány zápisy

111.2 Projektová dokumentace
Projektová dokumentace bude dodavatelem zpracována pouze v případě písemného
odsouhlasení studie proveditelnosti ze strany zadavatele, v opačném případě se smlouva ukončí

předáním studie proveditelnosti.

PD bude mít náležitosti dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) příp. DÚR a vypracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. 
Obsah a rozsah prováděcí projektové dokumentace bude zpracovaný dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), a vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace bude obsahovat 

komplexní řešení včetně všech profesí dle platných norem. Součástí předmětu veřejné zakázky je 
dále výkon autorského dozoru, včetně zajištění kolaudace. Součástí plnění bude rovněž 
inženýrská činnost spojená se zajištěním potřebných průzkumů (např. statický, dendrologický 

apod.), pokud tyto budou potřebné pro plnění zakázky.
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v tištěné i digitální formě (v počtech 

a struktuře dané smlouvou o dílo) a bude vypracována v členění a rozsahu dle přílohy 

č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Požadujeme plně respektovat podmínky OPP Magistrátu hl. m. Prahy, přičemž dodavatel zajistí 
konzultace s Národním památkovým ústavem pro Prahu a Střední Čechy.
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IV. VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení: po uzavření a převzetí smlouvy.

1. Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání studie proveditelnosti, z toho dva výtisky v listinné 

podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD do 60 kalendářních dnů od 
uzavření smlouvy.

2. Ukončení 2. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/ohlášení 

do 90 kalendářních dnů od písemného souhlasu objednatele s finální podobou studie 

proveditelnosti. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke 

stavebnímu povolení/ohlášení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD v počtu 1 vyhotovení. Součástí tohoto uzlového bodu je také získání 

kladného stanoviska s DOSS - Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města 
Prahy.

3. Ukončení 3. uzlového bodu, tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení, včetně zajištění 

vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení/ohlášení do 180 dnů od písemného 

souhlasu objednatele s finální podobou studie za předpokladu dodržení zákonných lhůt 

všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci/ohlášení,
- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení se zapracovanými 
podmínkami stavebního povolení/ohlášení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení 

a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení (za předpokladu, že pro navržené 

řešení bude nutné vydání stavebního povolení nebo územní rozhodnutí).
4. Ukončení 4. uzlového bodu, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. III/6 Smlouvy o dílo v termínu (dle nabídky) 

do 30 kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení/ohlášení.
5. Ukončení 5. uzlového bodu, tj. autorského dozoru dojde nabytím právní moci 

kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Riegerovy sady - chytrý park - PD včetně studie proveditelnosti Cena v Kč

Cena bez DPH 475 000,-

DPH 99 750,-

Cena včetně DPH 574 750,-

2. Bude prováděna dílčí fakturace na základě splnění uzlových bodů harmonogramu. Každá dílčí 

faktura bude doložena rozpisem provedených prací vztahujících se k příslušnému uzlovému
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bodu. Uzlové body 2-5 budou proplaceny pouze v případě, že smlouva nebude ukončena 

dle ust. odst. III.2, věta první této SoD.

Z toho po splnění 1. uzlového bodu bude fakturováno 50 % z celkové ceny díla.

Z toho po splnění 2. uzlového bodu bude fakturováno 25 % z celkové ceny díla.

Z toho po splnění 3. Uzlového bodu bude fakturováno 5 % z celkové ceny díla.

Z toho po splnění 4. uzlového bodu bude fakturováno 10 % z celkové ceny díla.

Z toho po splnění 5. uzlového bodu bude fakturováno 10 % z celkové ceny díla.

Splatnost faktur (daňových dokladů), doložených potvrzeným zápisem o splnění uzlových 

bodů, je 30 dnů od doručení objednateli.

3. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 

se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, 

či oprávněně vystavené faktury.

4. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti 

podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu 
s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ 

platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

5. Dílčí faktury i konečná faktura budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a doručeny 

objednateli na adresu: městská část Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží 

zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
7. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, 

že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným 
na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv 

fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení 

částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové 
povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost 
za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté 
správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami 

ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající 
nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této
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smlouvy kdykoliv odstoupit.

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. 

Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, 

plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou 

ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO PŘÍPAD NESROVNALOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V DOKUMENTACI

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými 

ke stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech,

e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech,
f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami,
g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech.

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost 

před dokumentací dřívějšího data.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít 

vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu 

(výkazu výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či z jiných součástí projektové 

dokumentace, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu 
se považuje rovněž skutečnost, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybí plnění, 

které je nezbytné k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, že všechny 

navrhované komponenty na dodávky technologických zařízení budou v souladu s platnými 

předpisy a budou splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízení a platných 

norem ČR.
3. Zhotovitel neprodleně zajistí doplnění dokumentace, informací, vyjádření dalších orgánů či
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jiné podklady, které si při stavebním řízení vyžádá stavební úřad.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veškeré jemu dostupné podklady nutné 

k výkonu činnosti projektanta, zvláště pak veškerou dostupnou projektovou dokumentaci.

5. Zhotovitel zajistí plnění podmínek vyjádřených veřejnoprávními orgány a institucemi.

6. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které 

není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit 

objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení 

s dokončením díla či odstraněním vad a nedodělků.

7. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady při převzetí projektové dokumentace, 

ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí či kdy je bylo při zachování běžné péče 

možné zjistit. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při zjevné 

prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných 
obdobných předpokladů.

8. Objednatel je oprávněn postoupit zákonné oprávnění k užití díla na třetí osobu a zhotovitel 

je povinen toto právo strpět v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).

VIN. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel přebírá záruku za dodané dílo po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. 

Záruka se nevztahuje na úpravu díla nebo jeho části během trvání záruční lhůty vyvolané 
změnou závazných právních předpisů a technických norem po řádném vyhotovení a předání 

díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje případné úpravy díla nebo jeho části během 

trvání záruční doby vyhotovit na základě předem dohodnuté ceny a v termínu dohodnutém 

oběma smluvními stranami.
2. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po předání díla nebo po odstranění 

předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka posléze týká.
3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich 

oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě 

sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad 

a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
4. Pro případ, že zhotovitel neodstraní ani po druhém oznámení uplatněné vady nebo nedodělky, 

objednatel je oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému 

subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli.
Zhotovitel nebude odpovědný (ledaže škodu způsobí):

- za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto 

nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval,
- za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí,
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které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

- za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem.

Pro případy uvedené v tomto odstavci se termín dodání projektové dokumentace adekvátně
prodlouží.

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:
- umožní přístup na dotčené území

- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

3. Termíny plnění stanovené časovým harmonogramem mohou být bez postihu zhotovitele
prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, jinými objektivními překážkami, které 
nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat a jejichž vznik zhotovitel 

nezavinil,

c) jestliže nebyl zhotoviteli umožněn přístup do prostorů, kterých se projektová dokumentace 

týká.
d) jestliže při projednání s DOSS nebyly dodrženy zákonné lhůty ze strany těchto orgánů, 

lhůta se pak prodlužuje o stejný počet kalendářních dnů, o který bylo projednání delší nad 
zákonné lhůty. Dodavatel je však povinen objednateli řádně prokázat takové prodloužení.

e) v případě požadavků na změny vyvolané objednatelem.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, je-li dokončeno před termínem sjednaným ve smlouvě.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že 
nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru 

objednatele
za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů nebo je v prodlení 

s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem, 

o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl
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zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,

e) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele,

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

g) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 

v prodlení s plněním smluvních povinností,

h) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 

o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 

povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně 
písemně oznámit.

Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká 

zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka 

odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny 

díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně 
zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by 

o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku 
než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, 

že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením 

se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele,
i) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 

neprodleně písemně oznámit
j) v průběhu provádění díla nastane skutečnost, která by způsobila zmaření účelu díla, tj. 

zejména vydání pravomocného stavebního povolení (zejména v případě nesouhlasného 

stanoviska DOSS - např. Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy apod.).

2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle čl. X, musí být převzato dílo v rozpracované podobě 
ke dni odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, 
kdy se o odstoupení dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel 

objednateli autorský souhlas s následným nakládáním s tímto dílem dle čl. VII. odst. 8. této 

smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur 

po dobu delší než 60 dní.
4. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem 

doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 
vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.
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XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných uzlových bodů zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo ceny bez DPH, za každý den 
prodlení.

2. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 

objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit 

v důsledku vyšší moci nebo z důvodů uvedených v čl. IX/3 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené včl. 111.1 nebo III.2 této 

smlouvy, tj. že projektová dokumentace nebude zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům 
vyplývajícím ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % smluvní ceny bez 

DPH.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené včl. VII., zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % smluvní ceny bez DPH.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude 

chybět plnění, které je nezbytné k provedení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 % smluvní ceny bez DPH.

6. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky 
za příslušné druhy plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu 

ve výši 0,2% smluvní ceny bez DPH.
7. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele 

na náhradu škody v plné výši.
8. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, 

proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

9. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností 

a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy 

nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty a k úhradě náhrady škody.

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 

a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
3. Originály všech dokumentů, výkresů, skic, specifikací a zpráv bude zhotovitel řádně archivovat 

nejméně po dobu záruční doby. Zhotovitel poskytne v tomto období po splnění předmětu 

smlouvy objednateli kopie těchto dokumentů za úhradu přímých nákladů spojených 

s pořízením těchto kopií.

4. Vyšší mocí se v případě této smlouvy rozumí živelní pohroma, terorismus s prokazatelným 

vlivem na plnění předmětu zakázky, válečný stav ČR, zásadní zásah orgánů EU, statní
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správy, samospráv.
5. Případné změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány 

• postupem v souladu se ZZVZ, písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv 

jinou formou, než formou uvedenou v tomto odstavci. Obě smluvní strany prohlašují, že tato 

smlouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně či jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení 

§4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace vztahující se k 
působnosti objednatele. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní 

tajemství.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti předáním 

podkladů vázaných k zajištění činnosti dle čl. Ill a za předpokladu jejího uveřejnění v registru 

smluv v zákonné lhůtě.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha:

1. Krycí list nabídky

V Praze dne: 2 7 -fl4- 2018

Za objednatele:

Ing. arch. Václav Vondrášek 

místostarosta

Ing. Josef Severa 

fjý-okurista

Mgr. Jan BurešZa OP:

Ing. Petr GrametbaueZa OMI:

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve 
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
" ' ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od...........................  do..............

Schváleno odsouhlaseno usnesením-žMě RMČ
«.....^..........

......
Nehodící se Škrtněte P^pis
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3. Krycí list nabídky
Účastník Ernst & Young, s.r.o.

IČ: 26705338

DIČ: CZ26705338

Sídlo účastníka: Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
účastníka

Josef Severa

Název veřejné zakázky:

Číslo jednací:

„Riegerovy sady - chytrý park; studie proveditelnosti a PD“

OMI-OI/2018/15

Cena bez DPH v Kč 475 000

DPH 99 750

Celková cena včetně DPH v Kč 574 750

Datum: 16.3.2018

^ cinsioc toung, s.r.o
Na Florenci o-iipmí-

110 00 Prana i - isiové Město
JOSEF SEf/£M

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za účastníka, otisk razítka

Ernst & Young, s.r.o.

„Riegerovy sady - chytrý park; studie proveditelnosti a PD“
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