



„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy u Objednatele: .....  
č. smlouvy u Zhotovitele: 181133017

zakázka číslo: 181133017

## Článek č. 1

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Troubsko  
Zámecká 150/8  
664 41 Troubsko

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu. 4423641/0100  
IČO: 00282723  
DIČ: -  
zastoupený: Irena Kynclová, starostka obce  
Osoby oprávněné k jednání: Oldřich Rejda, člen rady, tel: 606 073 644  
Ve věcech smluvních: Irena Kynclová., starosta obce

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava  
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s. Tyršova 748, Modřice 664 48

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažer regionu Jižní Morava, na základě plné moci

#### **Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí tel.: 733 780 411

Jaroslav Sobčák, vedoucí stavby, tel.: 733 780 413

„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“

## **Článek č. 2**

### **PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla na zakázce  
**„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“** (dále jen „Zakázka“)

a to zejména těchto prací: **dle položkového rozpočtu – viz příloha č.1**

(dále jen „Práce“)

(soubor všech výše uvedených Prací v rámci Zakázky jako „Dílo“)

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a vyplývajících ze stavebního povolení a dle předané projektové dokumentace provést dodávku Díla a ve stanovené době předat Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu.
- 2.3. Zakázka a rozsah Díla jsou blíže popsány v Soupisu prací a cen Díla, jež tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

## **Článek č. 3**

### **MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit Práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele.
- 3.2. Místem plnění je obec Troubsko.
- 3.3. K zahájení prací dojde předáním Staveniště Objednatelem Zhotoviteli dne **04/2018** O předání Staveniště bude sepsán písemný zápis/protokol.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do **30.9. 2018** (dále jen „Termín provedení Díla“)
- 3.5. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- 3.5.1. při zvýšení rozsahu Zakázky nad 10% původního rozsahu,
  - 3.5.2. bude-li Objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v Pracích z důvodu na straně Objednatele,
  - 3.5.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,
  - 3.5.4. v případě vyšší moci.

„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“

#### **Článek č. 4**

##### **CENA ZA DÍLO**

- 4.1. Cena Prací je stanovena smluvně a činí dle nabídkového rozpočtu Prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>814 629,97 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>171 072,29 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>985 702,26 Kč</b>

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

- 4.2. Cena za Dílo může být upravena dodatky k této Smlouvě za těchto předpokladů:
- a) V případě víceprací požadovaných Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku Objednatele provést Dílo ve větších výměrách než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené Objednatelem.
- 4.3. Cena za Dílo může být Zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:
- a) Zhotovitel zjistí, že výměry poskytnuté Objednatelem neodpovídají skutečnosti nebo Objednatel uvedl jiné nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při realizaci Díla. O této skutečnosti bude Zhotovitel bezodkladně informovat Objednatele.
- b) V případě vícenákladů za likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla, zejména odpadu 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03, který je dle provedeného rozboru odpadem nebezpečným, ačkoli podle projektové dokumentace předložené Objednatelem nebezpečným odpadem být neměl.
- 4.4. Objednatel prohlašuje, že financování Prací, které jsou předmětem této Smlouvy má zajištěno. Dále se Objednatel zavazuje nahradit škodu, která Zhotoviteli vznikne následkem zastavení Prací z titulu nedostatečného financování, zrušením objednávky, či jiných dohod o rozsahu stavby.

#### **Článek č. 5**

##### **PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ**

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro činnost, která není předmětem daně z přidané hodnoty, a Objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

#### **Článek č. 6**

##### **PLATEBNÍ VZTAHY**

- 6.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele potvrzeného Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturovaného měsíce.
- 6.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak Práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak Práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.
- 6.4. Náležitosti faktury:
- a) označení faktury a její evidenční číslo,

„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“

- b) označení čísla objednávky nebo smlouvy u Objednatele,
  - c) obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (Objednatele i Zhotovitele),
  - d) předmět a rozsah plnění,
  - e) datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,
  - f) datum uskutečnění plnění,
  - g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
  - h) základ daně,
  - i) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů,
  - j) výši daně z přidané hodnoty.
  - k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence, v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (Objednatele i Zhotovitele)
- 6.5. Fakturu a Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol zašle Zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 6.6. Splatnost faktury je 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet Zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
- 6.7. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn:
- a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli vzniklou z této smlouvy,
  - b) zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této Smlouvy,
  - c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy.

## **Článek č. 7**

### **PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 7.1. Dílo bude Objednateli předáváno najednou. Převzetí Díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 7.2. Pro předání a převzetí Díla jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedených v článku I. této Smlouvy.
- 7.3. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení výzvy. Den podání výzvy Objednateli k převzetí Díla se považuje za den ukončení Prací. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-li Objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného Díla do desátého dne po výzvě, má se za to, že Zhotovitel splnil svůj závazek provést Dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je Zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
- 7.4. Pokud Objednatel Dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě před podpisem zápisu o předání, považuje se toto za převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše Zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání Díla.

„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“

- 7.5. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatel úplným zaplacením ceny Díla Zhotoviteli, a to včetně všech případných navýšení ve smyslu čl. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, náhrady způsobených škod, smluvních pokut a úroků z prodlení.

## **Článek č. 8**

### **ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

- 8.1. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo - a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a není-li ve Smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Ustanovení § 2630 se nepoužije. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené Dílo ode dne předání a převzetí v délce: **36 měsíců**.
- 8.2. Reklamací provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou.
- 8.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci Objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamací a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamací.
- 8.4. Záruka Zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že Dílo nebo jeho část jsou Objednatel nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na Díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací.

## **Článek č. 9**

### **SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY**

- 9.1. Při nedodržení sjednaného termínu plnění Díla z viny Zhotovitele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla prací, s nimiž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % z ceny Díla, pokud prodlení Zhotovitele není způsobeno Objednatel nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace Díla nezávisle na vůli Zhotovitele, kterou nemůže tento prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2. Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí Objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením.
- 9.3. Pokud Objednatel postoupí svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7 písm. c) této Smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení. Pokud Objednatel započte svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7 písm. a) této Smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 % výše této pohledávky ke dni, kdy Zhotovitel podnikl úkon směřující k jejímu započtení.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, kterou bude smluvní strana uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100 % celkové ceny Díla dle této smlouvy.

## **Článek č. 10**

### **PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 10.1. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení Díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného Díla budou ve shodě s požadavky

„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“

- a) platných právních předpisů,
- b) této Smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a
- c) platných ČSN/ČS EN/EN.

(skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).

Schopnost plnění takových požadavků Zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti Zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2001, certifikován CO SILMOS-Q, s.r.o.).

- 10.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách, apod. Pokud Objednatel s provedenými zápisy Zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení Zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Díla příkazy Objednatele. Shledá-li tyto příkazy nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Pokud bude Objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného příkazu, nenese Zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných příkazů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady Díla v případě příkazů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit příkaz, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto Smlouvou.
- 10.5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění Díla v případě, zjistí-li při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li Zhotovitel Práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit Objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení Díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením Prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění Díla se Zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaným přerušením. O dobu přerušení provádění Díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku Objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se Objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli Objednatele a Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen Zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že Objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

## Článek č. 11

### SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 11.1. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení Díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.

Pokud bude působit s vědomím Objednatele na staveništi, které již Zhotovitel převzal k provádění Díla podle této Smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se Zhotovitelem podle této Smlouvy (dále „Další zhotovitel“), Objednatel zejména:

„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“

- a) to včas sdělí Zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby Dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)
- b) bude s oběma Zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)
- c) uzavře se Zhotovitelem dodatek této Smlouvy, pokud bude mít působení Dalšího zhotovitele dopad na závazky Zhotovitele podle této Smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném Díle), způsobené Dalším zhotovitelem, který provádí Práce na Zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého Díla, které vznikly v souvislosti s působením takového Dalšího zhotovitele.

- 11.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním Díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 11.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání Zhotovitele.
- 11.4. Pokud má Objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění Díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je Zhotoviteli poskytnout.

## **Článek č. 12**

### **OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ**

- 12.1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.
- 12.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní povahy – zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:
  - a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,
  - b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní stranou, přičemž jejich předchozí známost je strana schopna prokázat,
  - c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.

## **Článek č. 13**

### **ZÁNIK SMLOUVY**

- 13.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 13.2. Pokud v této Smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od Smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od Smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této Smlouvy

„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“

berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.

- 13.3. Objednatel i Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
- v případech výslovně stanovených touto Smlouvou nebo zákonem
  - v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
  - pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má Zhotovitel právo zastavit Práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 13.4. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.
- 13.5. V případě odstoupení od Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu zhotovené části Díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této Smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním Díla již vynaložil anebo které bude muset Zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů „které bude muset Zhotovitel ještě vynaložit“ se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení Díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení Díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá Zhotovitel Objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů Zhotoviteli zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 15 dnů od doručení platebního dokladu.

#### Článek č. 14

##### VYŠŠÍ MOC

- 14.1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované ČSMKOS.
- 14.3. O dobu přerušení Prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani Objednatel v prodlení. Náklady spojené s přerušением Prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. Jestliže se plnění Smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od Smlouvy.

#### Článek č. 15

##### ŘEŠENÍ SPORŮ

- 15.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 15.2. V případě, že jednání dle článku 15.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.



„Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací“

- 15.3. Soudní řízení dle čl. 15.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti Objednatele a Zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování Díla, nemění.

### Článek č. 16

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Tato Smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 16.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.
- 16.3. Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
- 16.4. - se vypouší
- 16.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva byla schválena na veřejném zasedání ZO Troubsko dne 25.4.2018 č. usnesení. *II/19*

Kontroloval: Ing. Petr Jeleček

podpis: 


#### Přílohy:

Příloha č. 1      Soupis Prací a cen Díla

V Troubsku dne: *2.5.2018*


**Za Objednatele:**

  
Irena Kynclová  
Starostka obce Troubsko



V Modřicích dne: *2.5.2018*

**Za Zhotovitele:**

Ing. Pavel Armutidis  
manažer regionu Jižní Morava  
divize Silniční stavitelství  
COLAS CZ, a.s./ 

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 181133017 - Troubsko ul.Veselka, oprava komunikací

Objekt: 03 - SO 03 Rekonstrukce MK- bourání, úpravy povrchů

## Etapa: 01 - Základní výměry

## Podetapa: 01 - Asfaltová část

001 01	bourání vozovky	18,600000	m2	60,00	1 116,00	21%	1 350,36
003 03	úprava pláňe	18,600000	m2	23,00	427,80	21%	517,64
004 04	ŠD 150 mm	18,600000	m2	95,00	1 767,00	21%	2 138,07
005 05	KSC I 200 mm	18,600000	m2	401,00	7 458,60	21%	9 024,91
006 08	ACP 16+ 50 mm	59,320000	m2	237,00	14 058,84	21%	17 011,20
007 07	ACO 11+ 50 mm	59,320000	m2	272,00	16 135,04	21%	19 523,40
008 08	Postřík infiltrační	18,600000	m2	18,00	334,80	21%	405,11
009 09	Postřík spojovací	59,320000	m2	15,00	889,80	21%	1 076,66
010 11	výkop	8,370000	m3	453,00	3 791,61	21%	4 587,85
<b>Součet za Podetapa: 01 - Asfaltová část</b>					<b>45 979,49</b>		<b>55 635,18</b>

## Podetapa: 03 - Přidružené zemní práce

001 07	zemní krajnice	8,700000	m3	340,00	2 958,00	21%	3 579,18
<b>Součet za Podetapa: 03 - Přidružené zemní práce</b>					<b>2 958,00</b>		<b>3 579,18</b>

## Podetapa: 04 - Přidružené plochy

001 05	úprava pláňe	687,210000	m2	13,00	8 933,73	21%	10 809,81
002 06	ŠD 200 mm	687,210000	m2	124,00	85 214,04	21%	103 108,99
003 07	KSC I 150 mm	503,900000	m2	236,00	118 920,40	21%	143 893,68
004 10	zemní krajnice	9,300000	m3	318,00	2 957,40	21%	3 578,45
006 13	ohumusování	16,850000	m2	32,00	539,20	21%	652,43
<b>Součet za Podetapa: 04 - Přidružené plochy</b>					<b>216 564,77</b>		<b>262 043,37</b>

## 05 - Bourání vozovky asfaltové,dlážděné

006 12	zarovnání živičného krytu do 100 mm	15,500000	m	216,00	3 348,00	21%	4 051,08
007 13	bourání UV	1,200000	m3	2 233,00	2 679,60	21%	3 242,32
008 14	zásyp sypaninou	4,800000	m3	206,00	988,80	21%	1 196,45
010 16	odstranění poklopů UV	3,000000	ks	660,00	1 980,00	21%	2 395,80
011 18	Očištění a odvoz vybouraných kostek	433,150000	m2	62,00	26 855,30	21%	32 494,91
<b>Součet za 05 - Bourání vozovky asfaltové,dlážděné</b>					<b>35 851,70</b>		<b>43 380,56</b>

<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 01 - Základní výměry</b>				<b>301 353,96</b>		<b>364 638,29</b>
---------------	------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

## Etapa: 04 - Uliční vpusti

## Podetapa: 07 - Trubní vedení, UV

001 02	přípoj ka	20,000000	m	1 136,00	22 720,00	21%	27 491,20
002 03	výkop rýhy do 2.000 mm	24,000000	m3	146,00	3 504,00	21%	4 239,84
003 04	pažení stěn rýh	60,000000	m2	30,00	1 800,00	21%	2 178,00
005 06	lože pod drobné objekty	0,720000	m3	969,00	697,68	21%	844,19
006 12	montáž trub PVC DN 150 mm	20,000000	ks	28,00	560,00	21%	677,60
007 13	odání trub PVC DN 150	21,000000	ks	173,00	3 633,00	21%	4 395,93
008 14	montáž tvarovek DN 150 mm	20,000000	ks	78,00	1 560,00	21%	1 887,60
009 15	odání tvarovek - koleno 30	10,150000	ks	76,00	771,40	21%	933,39
010 16	odání tvarovek - koleno 90	5,080000	ks	92,00	467,36	21%	565,51
011 17	odání tvarovek - oblouk 45	5,080000	ks	86,00	436,88	21%	528,62
012 18	zřízení vpustí uličních	5,000000	ks	1 270,00	6 350,00	21%	7 683,50

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
013 19	dodání - prefabrikát průběžný 30 cm	5,050000	ks	368,00	1 858,40	21%	2 248,66
014 20	prefabrikát průběžný 60 cm	5,050000	ks	552,00	2 787,60	21%	3 373,00
015 21	prefabrikát dna	5,050000	ks	748,00	3 777,40	21%	4 570,65
016 22	prefabrikát s odtokem	5,050000	ks	782,00	3 949,10	21%	4 778,41
017 23	osazení poklopů litinových přes 150 kg	5,000000	ks	1 152,00	5 760,00	21%	6 969,60
018 24	dodání mříží pro vozovky s nálevkou	5,000000	ks	2 645,00	13 225,00	21%	16 002,25
019 25	obetonování potrubí	2,400000	m3	2 711,00	6 506,40	21%	7 872,74
020 26	obsyp potrubí	2,400000	m3	812,00	1 948,80	21%	2 358,05
021 27	zásyp sypaninou	3,000000	m3	206,00	618,00	21%	747,78
<b>Součet za Podetapa: 07 - Trubní vedení, UV</b>					<b>82 931,02</b>		<b>100 346,53</b>

<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 04 - Uliční vpusti</b>	<b>82 931,02</b>	<b>100 346,53</b>
---------------	----------------------------------	------------------	-------------------

## Etapa: 06 - Kladení dlažby, asfalty

## Podetapa: 09 - Dlažby,asfalt

001 01a	ACP 16+ 70 mm	402,110000	m2	344,00	138 325,84	21%	167 374,27
002 01b	ACO 11+ 50 mm	402,110000	m2	343,00	137 923,73	21%	166 887,71
003 02	kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drti	185,300000	m2	196,00	36 318,80	21%	43 945,75
004 03	dodání zámkové dlažby tl. 60 mm přírodní	187,170000	m2	161,00	30 134,37	21%	36 462,59
005 04	podklad z betonu	43,660000	m2	240,00	10 478,40	21%	12 678,86
006 05	příplatek za další cm	218,300000	m2	26,00	5 675,80	21%	6 867,72
007 08	Postřik infiltrační	402,110000	m2	18,00	7 237,98	21%	8 757,96
008 09	Postřik spojovací	402,110000	m2	15,00	6 031,65	21%	7 298,30
<b>Součet za Podetapa: 09 - Dlažby,asfalt</b>					<b>372 126,57</b>		<b>450 273,15</b>

<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 06 - Kladení dlažby, asfalty</b>	<b>372 126,57</b>	<b>450 273,15</b>
---------------	--	-------------------	-------------------

## Etapa: 07 - Podélný trativod

## Podetapa: 10 - Trativod

002 02	výkop rýhy do 600 mm	11,520000	m3	146,00	1 681,92	21%	2 035,12
003 03	lože ze štěrkopísku	1,440000	m3	969,00	1 395,36	21%	1 688,39
004 04	výplň štěrkopískem	9,600000	m3	549,00	5 270,40	21%	6 377,18
005 05	flexibilní trubka DN 100	96,960000	m	23,00	2 230,08	21%	2 698,40
<b>Součet za Podetapa: 10 - Trativod</b>					<b>10 577,76</b>		<b>12 799,09</b>

<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 07 - Podélný trativod</b>	<b>10 577,76</b>	<b>12 799,09</b>
---------------	-------------------------------------	------------------	------------------

## Etapa: 09 - Osazení silničního obrubníku

## Podetapa: 12 - Obruby

001 01	Osazení silničního obrubníku	161,000000	m	141,00	22 701,00	21%	27 468,21
002 02	Osazení nájezdového obrubníku u vjezdů	29,800000	m	183,00	5 453,40	21%	6 598,61
003 03	dodání obrubníku 100/15/25	124,430000	m	92,00	11 447,56	21%	13 851,55
004 04	dodání obrubníku 100/15/15	30,100000	m	92,00	2 769,20	21%	3 350,73
005 05	dodání obrubníku 100/15/25 LV	3,030000	m	253,00	766,59	21%	927,57
006 06	dodání obrubníku 100/15/25 PV	5,050000	m	253,00	1 277,65	21%	1 545,96
<b>Součet za Podetapa: 12 - Obruby</b>					<b>44 415,40</b>		<b>53 742,63</b>

<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 09 - Osazení silničního obrubníku</b>	<b>44 415,40</b>	<b>53 742,63</b>
---------------	---	------------------	------------------

## Etapa: 10 - Ohumusování a zatravnění

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
<b>Podetapa: 13 - Vegetace</b>							
001 01	Ohumusování a zatravnění v rovině	16,850000	m2	29,00	488,65	21%	591,27
002 02	Travní semeno	0,870000	kg	155,00	134,85	21%	163,17
003 03	Nákup humusu	2,020000	m3	1 288,00	2 601,76	21%	3 148,13
<b>Součet za Podetapa: 13 - Vegetace</b>					<b>3 225,26</b>		<b>3 902,56</b>
<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 10 - Ohumusování a zatravnění</b>				<b>3 225,26</b>		<b>3 902,56</b>
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 03 - SO 03 Rekonstrukce MK- bourání, úpravy povrchů</b>				<b>814 629,97</b>		<b>985 702,26</b>
<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: 181133017 - Troubsko ul.Veselka, oprava komunikací</b>				<b>814 629,97</b>		<b>985 702,26</b>

**Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	814 629,97	171 072,29	985 702,26	61
<b>CELKEM</b>		<b>814 629,97</b>	<b>171 072,29</b>	<b>985 702,26</b>	