

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Oplocení skládky Horní Vltavice a Kůsov“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **158/P/2018**

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupena: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	- 2 -05- 2018
Č.j.:	6834/2018
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	02/001

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

██████████

tel.: ██████████

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

██████████k

tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: Ing. Václav Princ – předseda představenstva
tel.: 388 310 465

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684

Bankovní spojení: ██████████

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ

tel.: ██████████

Zástupce ve věcech technických:

██████████

tel.: ██████████

Odpovědný stavbyvedoucí:

██████████

tel.: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Oplocení skládky Horní Vltavice a Kůsov pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 158/P/2018 a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne **13.4.2018** Tyto soupisy prací jsou nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem**
(předpoklad květen 2018)

Dokončení prací: **do 30 kal. dnů od předání staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH Horní Vltavice 195 025 Kč

Smluvní cena díla bez DPH Kůsov 94 749 Kč

Smluvní cena díla celkem bez DPH 289 774 Kč

slovy: dvěštestěosmdesátdevěttisícšedemsetšedesátčtyři korun českých bez DPH.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1 Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9 Ostatní ujednání

- 9.1 Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3 Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 158/P/2018 a nabídka zhotovitele ze dne 13.4.2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4 Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.9 Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.10 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Oceněné soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 13.4.2018

České Budějovice, dne: - 2 -05- 2018

Vlachovo Březí, dne: 26.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 · Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PT_oplocen_HV
Stavba: Oplocení skládky Horní Vltavice

JKSO:
Místo: Horní Vltavice

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

██████████
██

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:
DIČ:

Poznámka:

██

Náklady z rozpočtů	195 025,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	195 025,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	195 025,00	40 955,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	235 980,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

RENO ŠUMAVA s.s.
Pražská 320
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 - Fax: 388 311 254
IČO: 60071346. DIČ: CZ60071346

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PT_oplocen_HV

Stavba: Oplocení skládky Horní Vltavice

Místo: Horní Vltavice

Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	195 025,00	235 980,25
SO 101	Oplocení skládky Horní Vltavice	195 025,00	235 980,25
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	195 025,00	235 980,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oplocení skládky Horní Vltavice

Objekt: SO 101 - Oplocení skládky Horní Vltavice

JKSO:

Místo: Horní Vltavice

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	195 025,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	195 025,00

DPH základní	21,00%	ze	195 025,00	40 955,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	235 980,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oplocení skládky Horní Vltavice

Objekt: SO 101 - Oplocení skládky Horní Vltavice

Místo: Horní Vltavice

Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	195 025,00
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	
M - Práce a dodávky M	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	195 025,00

ROZPOČET

Stavba: Oplocení skládky Horní Vltavice

Objekt: SO 101 - Oplocení skládky Horní Vltavice

Místo: Horní Vltavice

Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195 025,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

16	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m ³ v rovině a svahu do 1:5 2 patky pod sloupy brány hloubka 1,0 m, prům. 0,5 m 2	kus			856,42
15	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5 106 patek pod plotové sloupky a vrpěry hloubka 0,7 m, prům 0,3 m 106	kus			28 196,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

75 729,00

30	K	338171123	Osazování sloupků a vrpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním osazení plotových sloupků prům.48 mm, výšky 2500 mm 84 osazení plotových vrpěr prům.38 mm, výšky 2200 mm 22 Součet	kus			39 644,00
49	K	338171123.01	Osazování sloupků ocelových v 3,00 m se zabetonováním osazení ocelových sloupů brány prům.114 mm, výšky 3000 mm 2	kus			900,00
29	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu osazení pletiva s oky 55 mm poplastovaného, výšky 160 mm se dvěma napínacími dráty 227	m			24 289,00
43	K	348401310	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce do 2 m do 15° sklonu svahu 227	m			3 859,00
41	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu 227	m			3 405,00
42	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15° 227	m			3 632,00

PSV - Práce a dodávky PSV

65 293,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							61 146,08
53	M	55342265.02	sloupek brány ocelový 3000/114x5mm Ocelová trubka prům.114 mm , tl.stěny 5 mm , délka 3000 mm 2	kus			546,00
64	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm 84	kus			19 236,00
65	M	55342272.01	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2200mm 22	kus			3 410,00
58	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 160 cm 227	m			15 436,00
59	M	55342341.01	brána kovová dvoukřídlá 1700x5000 mm Dvoukřídlá svařovaná brána 1700 x 5000 mm z ocel.uzavřeného jecku 50 x 30 mm s výplní kari sítě prům 6 mm s oky 100 x 100 mm 1	kus			18 750,00
60	M	15619210.01	napínák s povrchoú úpravou PVC 21	kus			294,00
61	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm 90	m			180,00
62	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm 227	m			681,00
63	M	31478001	drát ostnatý D 2mm 227	m			908,00
54	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm krytka sloupků prům.48 mm 84	kus			840,00
40	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 0,890 tuny materiálu 0,890	t			865,08
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							4 147,50
45	K	789325111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 1složkový alkydový základní tl do 80 µm základní nátěr dvoukřídlé brány z ocelových jecklů , karisítě a ocelových sloupků brány sloupy 2 m2 + brána 8,5 m2 - REAL 6005 10,5	m2			2 037,00
47	K	789325121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 1složkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm základní nátěr dvoukřídlé brány z ocelových jecklů , karisítě a ocelových sloupků brány sloupy 2 m2 + brána 8,5 m2 - REAL 6005 10,5	m2			2 110,50
M - Práce a dodávky M							5 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							5 000,00
51	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							19 950,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 000,00
66	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus			15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN3 - Zařízení staveniště							4 950,00
50	K	030001000	Zařízení staveniště				4 950,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PT_oplocen_K
Stavba: Oplocení skládky Kůsov

JKSO:
Místo: Kůsov

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 94 749,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 94 749,00

DPH základní	21,00%	ze	94 749,00	19 897,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 114 646,29

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 - Fax: 388 311 284
ICO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PT_oplocen_K

Stavba: Oplocení skládky Kůsov

Místo: Kůsov

Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	94 749,00	114 646,29
SO 101	Oplocení skládky Kůsov	94 749,00	114 646,29
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		94 749,00	114 646,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oplocení skládky Kůsov
Objekt: SO 101 - Oplocení skládky Kůsov

JKSO:
Místo: Kůsov

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	94 749,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	94 749,00

DPH základní	21,00%	ze	94 749,00	19 897,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 114 646,29

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oplocení skládky Kůsov

Objekt: SO 101 - Oplocení skládky Kůsov

Místo: Kůsov

Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	94 749,00
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	
M - Práce a dodávky M	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	94 749,00

ROZPOČET

Stavba: Oplocení skládky Kúsov

Objekt: SO 101 - Oplocení skládky Kúsov

Místo: Kúsov

Datum: 2. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 749,00

HSV - Práce a dodávky HSV

35 336,42

1 - Zemní práce

10 432,42

16	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	1	856,42	856,42
----	---	-----------	---	-----	---	--------	--------

2 patky pod sloupy brány
hloubka 1,0 m, prům. 0,5 m

2

15	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	191	9 576,00	9 576,00
----	---	-----------	--	-----	-----	----------	----------

patky pod plotové sloupky a vzpěry
hloubka 0,7 m, prům 0,3 m

36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 904,00

30	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	52	13 464,00	13 464,00
----	---	-----------	---	-----	----	-----------	-----------

osazení plotových sloupků prům.48 mm, výšky 2500 mm

26

osazení plotových vzpěr prům.38 mm, výšky 2200 mm

10

Součet

49	K	338171123.01	Osazování sloupků ocelových v 3,00 m se zabetonováním	kus	3	900,00	900,00
----	---	--------------	---	-----	---	--------	--------

osazení ocelových sloupů brány prům.114 mm, výšky 3000 mm

2

29	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	112	7 276,00	7 276,00
----	---	-----------	--	---	-----	----------	----------

osazení pletiva s oky 55 mm poplastovaného, výšky 160 mm se dvěma napínacími dráty

68

43	K	348401310	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce do 2 m do 15° sklonu svahu	m	116,58	1 156,00	1 156,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	----------

68

41	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	1 020,00	1 020,00	1 020,00
----	---	-----------	---	---	----------	----------	----------

68

42	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	1 088,00	1 088,00	1 088,00
----	---	-----------	---	---	----------	----------	----------

68

PSV - Práce a dodávky PSV

36 912,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							32 765,08
38	M	55342265.02	sloupek brány ocelový 3000/114x5mm Ocelová trubka prům.114 mm , tl.stěny 5 mm , délka 3000 mm	kus	2		546,00
54	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	26		5 954,00
55	M	55342272.01	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2200mm	kus	10		1 550,00
35	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 160 cm	m	68		4 624,00
39	M	55342341.01	brána kovová dvoukřídlová 1700x5000 mm Dvoukřídlová svařovaná brána 1700 x 5000 mm z ocel.uzavřeného jeklu 50 x 30 mm s výplní kari sítě prům 6 mm s oky 100 x 100 mm	kus	1		18 750,00
44	M	15619210.01	napínák s povrchoú úpravou PVC	kus	9		126,00
32	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	50		100,00
33	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	68		204,00
34	M	31478001	drát ostnatý D 2mm	m	68		272,00
53	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm krytka plastová na sloupky prům.48 mm	kus	26		260,00
40	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 0,390 tuny materiálu 0,390	t			379,08
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							4 147,50
45	K	789325111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 1složkový alkydový základní tl do 80 µm základní nátěr dvoukřídle brány z ocelových jeklů , karisítě a ocelových sloupů brány sloupy 2 m2 + brána 8,5 m2 - REAL 6005	m2	10,5		2 037,00
47	K	789325121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 1složkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm základní nátěr dvoukřídle brány z ocelových jeklů , karisítě a ocelových sloupů brány sloupy 2 m2 + brána 8,5 m2 - REAL 6005	m2	10,5		2 110,50
M - Práce a dodávky M							5 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							5 000,00
51	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **17 500,00**
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **15 000,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	■	■	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							2 500,00
50	K	030001000	Zařízení staveniště	...	■	■	2 500,00

VP - Vícepráce

0,00