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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2016-005  

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
                             530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem Magistrátu města Pardubic 
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP 
Tel: 466 859 422, 603 229 175  e-mail: eva.klivarova@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
 (dále jen objednatel)     
 
a 
 

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o. 
Se sídlem:  Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Eckhartem Aschauerem – jednatelem 
                                                              Ing. Petrem Křenkem – na základě plné moci 
Zastoupený ve věcech technických:  Janem Kubíčkem 
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Křenek č. autorizace:  0007022 
Tel:                             e-mail: petr.krenek@habau.cz 
IČ:  26068338           DIČ: CZ26068338  
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935 
bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika 
číslo účtu:  7000030922/8040 
(dále jen zhotovitel) 

 

 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla  

 

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)     
                                          

Stavební úpravy stávající vozovky parkoviště, přilehlých parkovacích stání a navazujících chodníků podél 
bytových domů č.p. 984-986, 947 v ul. Jana Zajíce a č.p. 948- 952 v ul. Josefa Janáčka na sídlišti Dubina 
v Pardubicích, a to včetně úpravy kanalizace a veřejného osvětlení, vybudování zpomalovacího prahu, 
dělícího ostrůvku a nových kontejnerových stání, provedení sadových úprav a instalace nového dopravního 
značení (dále jen DÍLO). 
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Specifikace prací: 
SO 001 – Příprava území: kácení vzrostlých stromů a keřů, sejmutí drnu a ornice; vybourání stávajících 
povrchů zpevněných ploch (beton, litý asfalt s betonovým podkladem, asfalt v celé konstr. výšce, zámková 
dlažba, obruby) a vyříznutí části komunikace vč. konstrukčních vrstev pro stavbu dělícího ostrůvku, dále 
vybourání zábradlí, dopravního značení, uličních vpustí a přístřešků pro kontejnery.  
 
SO 101 - provedení nového asfaltového krytu vozovky mezi parkovacími plochami v délce cca 233m, 
základní šíře 5,5-6,0m; dále nových parkovacích stání, zpomalovacího prahu a chodníků s povrchem 
z betonové zámkové dlažby;  vybudování nového dělícího ostrůvku s povrchem z betonové zámkové dlažby 
ve stávající asfaltové komunikaci; odvodnění zpevněných ploch do stávajících uličních vpustí a do nově 
vybudovaných sorpčních vpustí napojených novými přípojkami do stávající jednotné kanalizace; provedení 
vodorovného dopravního značení a osazení nového dopravního značení. 
 
SO 401 - Veřejné osvětlení: demontáž stávajících osvětlovacích bodů a kabelového vedení, uložení 
kabelového vedení pro novou část veřejného osvětlení a montáž nových osvětlovacích bodů, úprava 
stávajícího osvětlení přechodu, propojení se stávajícím rozvodem VO a uzemnění stožárů VO. 
 
SO 701 - Kontejnerová stání: budou provedena jako zpevněná plocha s povrchem ze zámkové dlažby, 
obezděná z tvárnic a zastřešená ocelovou příhradovou konstrukcí s krytinou z trapézového plechu. Půd. 
rozm. kontejnerového stání budou cca 5,38x4,59m, výška cca 2,7m, přičemž budou vybudovány celkem 3 
objekty, z toho 2x typ 1 (s jedním vchodem) a 1x typ 2 (průchozí s dvěma vchody). 
 
SO 801 - Sadové a terénní úpravy: ošetření stávajících stromů a keřů, výsadba nových stromů a keřů, 
ohumusování nezpevněných ploch a založení trávníku. 
 
Součástí DÍLA „REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)“ jsou 
všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání 
v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není 
uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.  
 
Předmět plnění této smlouvy je blíže vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „REGENERACE 
PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA – LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)“, zpracovanou 12/2015 projektantem 
PRODIN, a.s. včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, 
neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit. 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce dotace Ministerstva pro 

místní rozvoj v rámci programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2016 a zavazuje se při 

zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.  
 
 

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  

 
Součástí DÍLA dále je:   

a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou; 

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských 
rozhodnutí (dále jen DIR - zejména Stanovení dopravního značení po dokončení stavby)  
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d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou 
skládku; 

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k  
řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby 
dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby; 

f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 4x v listinné podobě a 1x v datové 
podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr; 

g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

h)  likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;  

i)  zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich 
užíváním u ÚMO Pardubice III);  

k) provedení přejímky stavby;  

l) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA; 

m) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o 
shodě, ve dvou vyhotoveních; 

n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací 
a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy 
přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, 
musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek 
zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a 
doložení změn obsahu technické mapy“; 

o) zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj v rámci programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2016, pokud tento 
projekt bude z tohoto dotačního programu podpořen. 

 
2.    Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za 

podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto 
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy. 

3.    DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 
  - projektové dokumentace „REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA – LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-

03, 5A-04)“, zpracované 12/2015 projektantem PRODIN, a.s. včetně soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.  

   - zadávacích podmínek veřejné zakázky; 
  - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.08.2016 

4.     DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se 
k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.  Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na 
vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek 
uvedených v této smlouvě o dílo.  
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5.  Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, projednání a zajištění záboru veřejného 
prostranství, DIO a DIR apod.).  

6.    Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením 
atestů, certifikátů, apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA. 

7.   Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v 
případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.  

8.    V místě budoucích zpevněných ploch dojde k přeložení kabelu VN – změna trasy podzemního vedení 
není součástí projektové dokumentace uvedené v tomto článku odst. 3 a není předmětem tohoto 
DÍLA. 

9.  Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro 
zhotovitele závazná. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být smluvně 
ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA. 

10.  Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

  
 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                          
        Termín zahájení DÍLA:  ihned po předání staveniště  

  
        Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. sadových úprav) včetně jeho řádného odevzdání: 

do 16 týdnů od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.  
 

2. Místo plnění předmětu smlouvy:  podél č.p. 984-986, 947 v ul. Jana Zajíce a č.p. 948- 952 v ul. Josefa 
Janáčka na sídlišti Dubina v Pardubicích. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 
s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody 
přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN 
zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 v ten den, kdy dojde k přerušení 
provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat 
zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne 
písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak 
prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je 
povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod 
přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny 
DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

5.  Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje 
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se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových 
okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto 
povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně 
zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je 
povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak 
neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

6.   Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

7.  Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
žádné vady a žádné nedodělky. 

 

III. Cena za DÍLO 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:  
 
Celková cena za DÍLO bez DPH ……………………………….…................................8.759.738,96 Kč 
DPH 21% ………….…………………………...……..………………………….………………………1.839.545,18 Kč 
Celková cena za DÍLO vč. DPH.….……………………..……………………………..………10.599.284,14 Kč 
 
Slovy: desetmilionůpětsetdevadesátdevěttisícdvěstěosmdesátčtyři koruny české čtrnáct haléřů 

 
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1  
této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou. 

 
2.    Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu: 

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo 
pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je 
přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s 
objednatelem dodatek ke smlouvě 

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani 
při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno. 

3.   K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

4.    Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 
musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a 
potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 9. a 10. Smlouvy). Veškeré 
práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

5.     Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. 
V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných 
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ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné 
k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – 
méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

6.  Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele před zahájením prací. 
 
 

IV. Placení DÍLA a fakturace  
 

1.   Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany 
dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu  I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě 
faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek 
vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA 
dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj.vč. DPH). Zbývajících 10% z 
celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení 
staveniště.  

2.   Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, 
který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.  

3.    Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě 
soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude 
nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně 
provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení. 

4.   Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5.    Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli. 

6.     Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí  DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o 
odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA 
a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s 
cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo. 

7.  Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené    
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 

-   označení faktury a číslo, 
-   obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
-   předmět plnění a den splnění, 
-   den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
-   označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
-   fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 
předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
-   jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený 
technickým zástupcem objednatele, 
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-  každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název 
projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP. 
-   údaje pro daňové účely.  

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad 

a nedodělků a o vyklizení staveniště.  
8.   V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 

nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

9.    Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH 
v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.  

10.   Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
11.   Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
12.   Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
13.  Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že 

zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý 
plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí 
zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka 
nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po 
zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, 
bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

Oddíl II.  
Realizace DÍLA 

 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
 

1.  Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá dodavateli 
staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu 
převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele 
v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám.  
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními 
stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.  

3.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. 
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V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly 
v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány. 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. 
Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně 
zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před 
nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto 
činnosti je povinen provádět na své náklady. 

5.   Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly. 

 

II. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy 
vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým 
podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání 
použití DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit i v průběhu provádění stavby. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný 
certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností 
důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, 
a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA 
dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
 

III. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během 
stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

2. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a 
dopravní obslužnost v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením 
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stavebních prací požádá zhotovitel stavby ÚMO III. Pardubice o vydání rozhodnutí o částečné uzavírce 
účelové komunikace. 

3. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či 
třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi. 

4. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství (30 dnů před jejich užíváním u ÚMO III), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného 
pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se 
zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž 
je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. 

5. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a 
zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během 
provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení 
případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro 
pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či 
třetím osobám vznikly. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí uživatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA 
(viz. místo plnění dle odd.I, čl. II, odst. 2 této SOD) v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění 
prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín 
zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

7. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých 
vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Stavební povolení vydané odborem dopravy MmP č.j. 
OD6.2/63363/2015/Dv, D 57/15 dne 27.11.2015, Územní souhlas vydaný stavebním úřadem MmP č.j. 
MmP 73089/2015, SZ SÚ 66699/2015/HUB vydaný dne 1.12.2015, Povolení ke kácení č.j. 
MOP3/ODŽP/414/2016 ze dne 11.5.2016). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré 
sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. 

8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že 
poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně 
zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich 
skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude 
provedena dokladová kontrola správce sítí. 

9. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Odkryté IS budou 
zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození 
vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje 
provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
50.000,-Kč. 

11. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro 
zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií. 

12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude 
nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.  

13. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7:00-20:00 hodinou, hlučné 
práce (bourací kladiva apod.) v době od 8:00-20:00 hod. Zhotovitel je povinen uhradit za každé 
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 



Akce: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)                              Smlouva o dílo 
 

 

Strana 10 (celkem 21) 
 

 

14. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. 
Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude 
zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč 
za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

15.  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu 
jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě. 

16.  V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní 
práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč. 

17.  Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.     

18.  V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené 
plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

19.  Veškerý vybouraný a demontovaný materiál a materiál získaný kácením je majetkem objednatele, jeho 
likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

20.  Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím 
řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení. 

21.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto 
údaje: 
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;  
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;  
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA. 
 V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

22. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem 
protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění 
poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku 
přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností. 

23.   Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. 
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Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

24.  V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný 
termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou 
povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu 
objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem 
zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. 

25. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do  
stavebního deníku. 

26.  Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského 
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.  

27.  Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo 
kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

28. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný  
zástupce objednatele a na kterých budou řešeny časové vazby na okolní provoz s možností částečného 
omezení prací z důvodu potřeb obslužnosti a toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na 
finanční kompenzaci. Taková ujednání budou zaznamenána do stavebního deníku. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--
Kč.  

29. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

30. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení 
oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi (vynucené přeložky hradí správce 
sítě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

31. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

32. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci 
obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové 
dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je 
schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD. 

33. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu 
objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

34. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost 
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za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za 
zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této 
povinnosti. 

35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.  

36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně 
platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

37. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. 
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.  

38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie 
nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

         Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-
Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.    

        Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na 
požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. 

39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o 
provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu). 

40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za 
hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně 
jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, 
případně si provede vlastní kontrolní zkoušky. 

41. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve 
věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč. 

42.  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 
dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za 
plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje 
uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 
2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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43.  Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před 
dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se 
skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

44.  V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby 
využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) 
ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude 
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností 
či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 

45. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 4x v tištěné 
a 1x v digitální podobě.  

46. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací 
a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti 
dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat 
také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve 
formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel 
objednateli. 

47. V místě budoucích zpevněných ploch proběhne předkládka kabelu VN. Zhotovitel se zavazuje 
koordinovat svoji činnost s uvedenou stavbou. 

48.  Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu 
přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění 
závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotací Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 
Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2016. 

49.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb 
z veřejných výdajů.  

50. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného 
jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.   

51.  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů 
a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku 
vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, 
které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. 
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IV. Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol.  

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré. 

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 

povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly 
patrny z předané dokumentace.  

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. 
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti 
uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních 
dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění 
díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele. 

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená. 

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací. 

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 
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V. Předání a převzetí DÍLA  
 
1.  DÍLO se považuje za provedeného jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 

sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě 
a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech 
pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. 

        V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází 
v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že 
v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel 
DÍLO přebírá.  

2.  K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro 
předání a převzetí DÍLA jsou : 
 

  za objednatele :  Eva Klívarová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
       za zhotovitele : Ing. Aleš Málek - stavbyvedoucí 
 

3.  Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně 
příslušného ÚMO. 

4.  Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady ve třech vyhotoveních: 
-  dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 

stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v 4x v tištěné a 1x datové podobě (ve 
formátu .pdf), 

      -   doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, 
       -  předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- doklad o provedené revizi elektroinstalace,  
- protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,  

       -  potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby, 
       -  případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA. 
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména 
obsahovat:    
- popis zhotovovaného DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,  

 - seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, 
ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit, 

 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli   
neprovedl. 

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým 
obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými 
požadavky platných norem a předpisů.    

7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný 
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oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich 
odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA. 

8.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle 
oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a 
vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají  

      majetkem objednatele. 
2.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 

dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 
 
 

II. Záruční doba 
 

1.   Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a 
nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční 
dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů 
objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční 
listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých 
zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná 
záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této 
povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či 
nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, 
nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.  
4.    Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.  
5.  Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v  termínech 

stanovených objednatelem. 
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem  

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace.  
 

III. Vady DÍLA 
 

1.   Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke 
stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě. 
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2.   Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
obchodního zákoníku. 

3.  Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

4.   Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, 
jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný 
nárok z odpovědnosti za vady. 

5.   V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li 
taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 
oznámení vady. 

6.   Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, 
že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.   

7.  Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické 
osoby na náklady zhotovitele. 

8.   Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

9.   O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o 
dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a 
ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho 
užívání, a to v  termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této 
povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení 
s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením 
při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není 
zhotovitelem prokázán opak.   

 
Oddíl IV. 

I. Bankovní záruka 
 
1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 

objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 
tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou 
na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli 
předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.  
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 
Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí 
dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. 
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V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 platná a 
účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA 
nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).  

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 
758.000,- Kč („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 
přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla 
pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude 
zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit 
Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní 
záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu 
protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.  

      V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti 
Bankovní záruky č. 2“).  

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 758.000,--Kč 
(„Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována 
tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) 
dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, 
aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den 
prodlení s plněním tohoto závazku. 

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut 
a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za 
podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této 
smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní 
prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou 
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních 
prostředků z Bankovní záruky. 

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 

2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o 
vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA. 
 

II. Sankce 
 
1.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a 
v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči 
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zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

2.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu. 

3.  Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto 
bez výhrad souhlasí. 

4.  Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po 
termínu splatnosti. 

5.  V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 
6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

6.  Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném 
rozsahu. 

III. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů: 

a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 
smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro 
nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy; 

b) objednatel (zadavatel) neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena; 
c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 

oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta 
nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených  
v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. 
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele. 

4.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA. 

5.  Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 
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IV. Ustanovení závěrečná 

 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 

jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve 
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 
smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma stranami. Za 
písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato 
s plněním.  

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě. 

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

14. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy město 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

16. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 
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17. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. 
Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

 
 

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)  
Příloha č. 2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu  

       Příloha č. 3 : harmonogram provádění prací s finančním plněním  
 
 
 
      V Pardubicích dne  24.10.2016    V Českých Budějovicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
        .................................................               ................................................. 
                      za objednatele                   za zhotovitele 

                 Ing. Martin Charvát                             Eckhart Aschauer  
                            primátor                                                               jednatel 
 
 
 
 
                                                                                        ................................................. 

za zhotovitele 

                           Ing. Petr Křenek  
               na základě plné moci   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


