Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/22 Malý Bor - Stavební práce v otevřeném řízení


SMLOUVA O DÍLO
Tato Smlouva o dílo byla sepsána
mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4   IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo smlouvy: 06EU-002156
a
Obcí Malý Bor, Malý Bor 146, 641 01 Horažďovice IČ: 00256315 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen n objednatelem") na jedné straně
a
Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy IČ.• 45357307 DIČ: CZ45357307
Zapsán do OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 221
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
               číslo smlouvy: 16050-01
(dále jen 'I dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.
Protože si objednatel přeje, aby stavba I/22 Malý Bor - průtah, ISPROFOND 500 111 0007 [image: ]byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu 
ve výši 28 717 688,54 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto.
	
	ŘSD ČR
	obec Malý Bor
	CELKEM

	a) Nabídková cena bez DPH v Kč
	18 383 439,94
	10 334 248,60
	[image: ][image: ] 28 717 688,54

	b) DPH 21 0/0
	3 860 522,38
	2 170 192,20
	[image: ][image: ] 6 030 714,58

	c) Nabídková cena celkem (a + b)
	22 243 962,32
	12 504 440, 80
	[image: ]

	
	
	
	


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/22 Malý Bor - průtah, ev. č. dle Věstníku [image: ] veřejných zakázek 404997 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”).


Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace) [image: ]
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)2
	(f)	Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
Dokumentace stavby - Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h)   úplné Související dokumenty, které zahrnují:
[image: ]     Oceněný soupis prací — výkaz výměr
· Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
· Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
· Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
· Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář [image: ]4.4.11. dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)
· Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Základní datum je 29. 3. 2016
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.[image: ]

[image: ] Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.[image: ]
[image: ]Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou
1 2 -07- 2016
	[image: ]	Datum:[image: ]
	
.
1 [image: ] -07- 2016
Datum:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/22 Malý Bor - průtah Stavební práce v otevřeném řízení
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PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: I/22 Malý Bor - průtah
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.
	Název Pod-článku
	číslo Podčlánku
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.22, 1.3
	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 OO Praha 4
Obec Malý Bor
Malý Bor 146,
341 01 Horažďovice

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.23, I.3
	Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4, 1.3
	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň
Hřímalého 37, 301 OO Plzeň

	Doba pro dokončení Díla
	1.1.3.3
	8 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci

	Doba pro uvedení stavby do provozu
	1.1.3.10
	8 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci

	Záruční doba
	1.1.3.7
	60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, vodorovné dopravní značení 36 měsíců,
V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu z ' o dílo není delší. [image: ]

	Sekce
	1.1.5.6
	Popis definované Sekce (je-li taková): jednotlivé stavební objekty

	Dílo
	1.1.5.8
	I/22 Malý Bor - průtah

	Elektronické přenosové systémy
	1.3
	Datové schránky

	Rozhodné právo
	
	právo Ceské republiky


Silnice Klatovy 
	Název Pod-článku
	číslo Podčlánku
	Údaje


	Rozhodný jazyk
	
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku
8.1

	Výše Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	3% Přijaté smluvní částky

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.28 a)
	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4
80.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 c)
	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31
30.000 Kč za každý případ porušení

	
	4.28 d)
	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle
Pod-článku 6.9 poslední odstavec
100.000 Kč za každý případ porušení

	
	4.28 e)
	Za nedodržení Doby pro dokončení
20.000 Kč za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	4.28 g)
	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4
4.000 Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30 % Přijaté smluvní částky

	
	4.29
	Věcný milník: netýká se

	Definice ”Jmenovaného podzhotovitele”
	5.1
	Netýká se

	Procento Podmíněných obnosů
	13.5.(b) (ii)
	Nepoužije se



	Název Pod-článku
[image: ]
	číslo Pod- článku
	

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Použije se Pod-článek 13.8.1.

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací
	14.2
	20 % Přijaté smluvní částky

	
	14.6. c)
	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 42 a Pod-článku 4.25
10 % průběžné platby

	
	14.6 d)
	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7
1 0 % průběžné platby

	
	14.6 e)
	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3
1 0 % průběžné platby

	
	14.6 f)
	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18
10 % průběžné platby

	Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)
	14.6
	30 % Přijaté smluvní částky

	Měny plateb
	14.15
	koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného laytí
	18.2
	I % Přijaté smluvní částky

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Použije se varianta B:
Rozhodování před obecným soudem

	Datum do kdy musí být jmenována DAB
	20.2
	Nepoužije se

	Počet členů DAB
	20.2
	Nepoužije se

	Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede
	20.3
	Nepoužije se


Datum: 25.04.2016	
	
	9	Firma: Silnice Klatovy a.s.
	

	
	
	




Soupis objektů s DPH
	

	
	[bookmark: _GoBack]Stavba:
Varianta:
	916179 - 1/22 - MALÝ BOR - PRŮTAH
[image: ]
	

	
	
	Odbytová cena Kč
	28 717 688,54

	
	
	OC + DPH Kč
	34 748 403,12

	Objekt
	Popis
		OC	DPH
	OC + DPH



	001
	Vedlejší a ostatní náklady -ŘSD ČR
	144 168,00
	30 275,28
	174 443,28

	002
	Vedlejší a ostatní náklady - oÚ Malý Bor
	40 832,00
	8 574,72
	49 406,72

	101
	Komunikace (ŘSD ČR)
	11 807 838,48
	2 479 646,08
	14 287 484,56

	102
	Chodníky (OÚ Malý Bor)
	3 999 446,53
	839 883,77
	4 839 330,30

	201
	Most ev.č. 22-031 (ŘSD ČR)
	3 605 209,15
	757 093,92
	4 362 303,07

	301
	Kanalizace - odvodnění silnice I/22 (ŘSD ČR)
	1 592 692,30
	334 465,38
	1 927 157,68

	302
	Rekonstrukce kanalizace (ŘSD ČR a OIÍJ Malý Bor)
	1 131 752,72
	237 668,07
	1 369 420,79

	330a
	Splašková kanalizace - stoky (OťJ Malý Bor)
	5 024 580,01
	1 055 161,80
	6 079 741,81

	330b
	Splašková kanalizace - přípojky (OÚ Malý Bor)
	579 099,35
	121 610,86
	700 710,21

	901
	DIO (ŘSD ČR a oÚ Malý Bor)
	792 070,00
	166 334,70
	958 404,70
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