
Ď 2 , 0 0 / 3 ^ 0 0 0 / 0 0 / 7 ^ /
číslo registrační (zhotovitel): 160711-SoD-001 číslo registrační (objednatel): '

' ÍG Ío o

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

a na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Rekonstrukce chladící věže SLKR I“
(vypracování projektové dokumentace odstranění stavby)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: 2000083338

Obchodní firma:

Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27 
Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu 
00002739
CZ00002739, je plátcem DPH
...........​. . . ​.... ​.........
........​........​.........​............................

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:.​...... ​...... ​.............
Tel.: ......​......​..... e-mail: ..............................

2. Zhotovitel: 
Obchodní firma: 
Sídlo:
Jeho jménem jedná:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

TECHCONTROL, spol. s r.o.
Hradec Králové, Hradební 548/3, PSČ 500 03 
Ing. Michal Špidla, Ph.D., jednatel společnosti 
Ing. Miloš Hubálek, jednatel společnosti 
27548945
......................​... ​.............​....... 
​......​. . . ......​.......​......... 
​........​........​............................

Zapsán ve veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, složka 25497 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: ...... ​...........​..........
........
Tel.: ......​......​..... e-mail: ..................................

Předmět plnění
1. Zhotovitel se na základě své nabídky č. NAB 16050 0 ze dne 14.10.2016 zavazuje 

pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí poskytnout plnění k akci 
„Rekonstrukce chladící věže SLKR I“ v následujících částech:
a) Projektová dokumentace pro povolení odstranění stavby a zařízení
b) Soupis prací s výkazem výměr a Kontrolní rozpočet
c) Autorský dozor projektanta (AD)
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CZ-CPA: 71.11.12 (Architektonické služby týkající se projektů nebytových budov),
CPV : 71240000-2 (Architektonické, technické a plánovací služby).

2. Projektovou dokumentací pro povolení odstranění stavby a zařízení dle odst. 1 
písnr a) tohoto článku se rozumí dokumentace zpracovaná v souladu s §5, resp. přílo­
hou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Soupisem prací s výkazem výměr dle odst. 1 písm. b) tohoto článku se rozumí 
neoceněný úplný seznam, vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, 
dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, doplněný o výkaz výměr včetně 
výpočtu — podle § § 3  — 7 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

4. Kontrolním rozpočtem dle odst. 1 písm. b) tohoto článku se rozumí soupis prací 
dle odst. 3 tohoto článku, oceněný podle oficiální ceníkové soustavy (např. ÚRS, UNIKA).

5. Součástí plnění dle odst. 1 až 4 tohoto článku je rovněž zapracování připomínek 
a podmínek objednatele, dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení 
do projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr i kontrolního rozpočtu 
v souladu s odst. 7 tohoto článku.

6. Autorský dozor projektanta (AD) bude vykonáván na výzvu objednatele k účasti 
projektanta na běžném nebo mimořádném kontrolním dnu. Náplní výkonu autorského 
dozoru projektanta dle odst. 1 písm. c) tohoto článku bude zejména:
a) kontrola stavby z hlediska shody realizace s ověřenou projektovou dokumentací;
b) posouzení případných změn v projektu z hlediska podmínek povolení odstranění 

stavby;
c) posouzení a odsouhlasení změn projektu během provádění bouracích prací;
d) vypracování stanoviska AD po odstranění stavby.
Rozsah plnění se předpokládá na nejméně 2 návštěvy projektanta v místě stavby v rámci 
kontrolních dnů.

7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace, 
za proveditelnost, za soulad s platnými předpisy, technickou úroveň a bezpečnost stavby 
provedené dle jeho projektové dokumentace. Ustanovení věty předchozí platí také pro 
soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet a obdobně i pro výkon autorského 
dozoru projektanta.

8. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
za provedené dílo cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

10. Podepsat protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části mohou osoby oprávněné 
k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

Cena a platební podmínky
1. Cena za dílo dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran. Tato cena je 
stanovena zhotovitelem v jeho nabídce č. NAB 16050 0 ze dne 14.10.2016, a to ve výši:
a) 84 800,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a),
b) 3 600,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b),
c) 10 080,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c).
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Cena celkem 98 480,- Kč bez DPH za plnění dle písm. a) až c) tohoto odstavce.
(slovy: devadesátosmtisícčtyřistaosmdesát korun českých bez DPH)

2. Cena uvedená v odst. 1 písm. a) a b) zahrnuje veškeré náklady spojené s vypracováním 
a předáním díla, včetně opravy případných chyb, zapracování připomínek a podmínek 
objednatele, dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení. Cena uvedená 
v odst. 1 písm. c) zahrnuje veškeré náklady nutné k zajištění výkonu autorského dozoru 
projektanta v souladu s čl. II odst. 6.
K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dílo může být fakturováno po částech následovně:
a) Právo zhotovitele fakturovat plnění podle čl. III odst. písm. a) a b) vzniká 

protokolárním převzetím části plnění podle čl. II odst. 1 písm. a) a b) se 
zapracovanými připomínkami objednatele.

b) Právo zhotovitele fakturovat za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) vzniká po ukončení 
prací na odstranění předmětné stavby na základě podpisu protokolu o provedení 
prací autorského dozoru oprávněnou osobou objednatele dle čl. II odst. 10 této 
smlouvy.

4. Cena autorského dozoru projektanta bude kalkulována v měřitelných jednotkách (rozpis 
stanovení ceny), jejich čerpání bude prokázáno samostatnými protokoly o provedení 
práce nebo zápisy do stavebního deníku a nesmí překročit částku uvedenou v odst. 1 
písm. c) tohoto článku. Rozpis ceny autorského dozoru je uveden v příloze č. 3 této 
smlouvy.

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí 
díla nebo protokolu o provedení prací. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí dílčího 
plnění objednatelem. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu 
zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu&diamo.cz.

6. Cena uvedená v čl. III odst. 1 je cena nejvýše přípustná.

1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy 
v termínech, rozsahu a způsobem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Místem dodání 
předmětu plnění je sídlo objednatele.

2. Výkon autorského dozoru dle čl. II odst. 1 písm. c) bude vykonáván po dobu realizace 
stavby (tj. od zahájení prací do doby vydání kolaudačního souhlasu).

3. Zhotovitel odpovídá za soulad listinné a elektronické podoby předávaného plnění dle čl. II 
odst. 1 písm. a) a b), předaná vyhotovení budou řádně označena a podepsána 
zhotovitelem.

4. Jakost a provedení díla bude odpovídat obecně platným předpisům pro daný druh stavby 
a platným ČSN. Zejména rozsah a obsah projektové dokumentace bude zpracováván dle 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo i výsledky výkonu autorského dozoru projektanta 
záruku v délce 36 měsíců od data předání dílčího plnění díla.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost
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6. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, 
PO a RO vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž 
byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU- 
01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel je povinen zohlednit požadavky k zajištění BOZP, BP, PO a RO vyplývající 
z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele v příslušných částech 
předávaného díla.

3. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude 
ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat ktéto součinnosti všechny své 
dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací 
předmětu smlouvy.

1. V rámci plnění této smlouvy se bude zhotovitel účastnit průběžných jednání 
ke zpracovávané projektové dokumentaci konaných v sídle objednatele, popř. v jiném 
místě dle požadavku objednatele. Tato průběžná jednání budou svolávána zástupcem 
objednatele v předpokládaných intervalech 1* týdně, případně budou na vyžádání 
zhotovitele svolána i mimořádně.

2. V rámci plnění této smlouvy povede zhotovitel nezbytná jednání s dotčenými orgány 
státní správy a dalšími účastníky řízení nutná k tomu, aby předávaná plnění naplňovala 
podmínky stanovené v čl. II odst. 7 této smlouvy.

3. Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení 
zajistí objednatel, za případné vyžádané součinnosti zhotovitele. Získaná stanoviska 
předá objednatel zhotoviteli k zapracování případných změn neprodleně po jejich získání. 
Zhotovitel zapracuje případné změny, plynoucí ze získaných stanovisek, do projektové 
dokumentace formou změn nebo dodatků.

4. Objednatel se zavazuje být součinný a na vyžádání předat zhotoviteli požadované 
podklady nezbytné ke splnění předmětu smlouvy, pokud jsou mu dostupné. Získaná 
stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení se objednatel 
zavazuje poskytovat zhotoviteli průběžně, jak budou získávána, nejpozději však ve 
lhůtách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní jednání s dodavateli realizace akce ve 
věci zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách. Vypořádání dotazů a oprávněných připomínek vzniklých v průběhu 
zadávacího řízení na realizaci stavby dle dokumentace, jejíž zpracování je předmětem 
této smlouvy, bude, na výzvu objednatele, provedeno neprodleně.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO a RO

VI.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
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VII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části dle této smlouvy vzniká 
objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nepředané části díla 
za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO a RO pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty ve výši, která je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 
Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. V případě, že 
zhotovitel tuto fakturu vdané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli 
nebo proti němu uplatněné jdou ktíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy 
podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetí osobě 
z důvodu nedostatků a chyb v projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá především 
za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními projektové 
dokumentace na nemovitostech objednatele nebo třetí osoby. Pokud informace a 
materiály předložené zhotoviteli jako podklady ke zpracování projektové dokumentace 
obsahují nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto 
skutečnost objednatele nebo třetí osobu upozornit a navrhnout opatření k jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu 
způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném 
rozsahu -  povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, 
že nepravdivost či neúplnost předložených informací nemohl zjistit ani s vynaložením 
odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

6. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

7. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny či poskytnuty 
třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo 
poskytnout třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Objednatel se zavazuje, že nebude předané dílo v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) 
této smlouvy bez vědomí a souhlasu zhotovitele upravovat ani jinak pozměňovat, a že 
dílo použije výhradně pro účely, pro které bylo zhotovitelem vytvořeno tj. pro získání 
stanovisek dotčených orgánů a organizací, účastníků správních řízení, získání 
rozhodnutí správních orgánů, výběr dodavatelů stavby a provedení stavby resp. staveb.

9. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů 

na straně zhotovitele,
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• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 
jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem,

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
10. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 

podepsaným statutárním orgánem. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají 
všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu 
škody ani nároky na sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a 
závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení 
odstoupení od smlouvy zhotoviteli. V případě, že si zhotovitel nevyzvedne zásilku 
obsahující odstoupení od smlouvy zaslanou mu na adresu uvedenou ve veřejném 
rejstříku, má se za to, že byla doručena třetí pracovní den od jejího odeslání.

11. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným 
dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části 
již zhotoveného a předaného díla.

12. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích dodatků 
v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků 
zajistí objednatel.

V lil.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává se platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran a zaniká 
provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané ceny zhotoviteli nebo 
odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně 
závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 

tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 -  Termíny plnění
Příloha č. 2 -  Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 
Příloha č. 3 -  Rozpis ceny autorského dozoru
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Ve Stráži pod Ralskem dne £ / / . 2016 V Hradci Králové dne 2016
Za DIAMO, státní podnik, o. z. TÚU Za TECHCONTROL, spol. s r.o.:
Stráž pod Ralskem
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Příloha č. 1 -  Termíny plnění

p.1.1 Předání Projektové dokumentace dle čl.
II odst. 1 písm. a) k připomínkování objed­
nateli

Termín plnění: Do 4 kalendářních týdnů 
od podpisu SoD.
Způsob předání: 1* v listinné podobě, 1* 
v digitální podobě na nosiči (CD, DVD).

P.1.2 Lhůta pro připomínkování objednatele Do 1 kalendářního týden od předání Pro­
jektové dokumentace dle čl. II odst. 1 
písm. a) k připomínkování objednateli.

P.1.3 Předání Projektové dokumentace dle čl.
II odst. 1 písm. a) se zapracovanými při­
pomínkami objednatele. (Zhotovitel při 
předání doloží rovněž písemnou zprávu, 
jakým způsobem připomínky objednatele 
vypořádal, a o jejich souladu s technickými 
řešeními sjednanými se zástupci objedna­
tele).

Termín plnění: Nejpozději do 1 kalendář­
ního týdne od předání připomínek objedna­
tele.
Způsob předání: v českém jazyce, 
v listinné podobě v 5 úplných vyhotoveních 
+ 2* v elektronické podobě na nosiči (CD, 
DVD). Elektronická podoba projektové 
dokumentace bude zahrnovat 1 nosič 
s projektovou dokumentací ve zdrojovém 
formátu (DWG/DXF, DOC/DOCX, 
XLS/XLSX) a 1 nosič s projektovou doku­
mentací ve formátu PDF.

P.1.4 Předání Projektové dokumentace dle čl.
II odst. 1 písm. a) v čistopisu se zapraco­
vanými připomínkami a podmínkami uve­
denými ve stanoviscích dotčených orgánů 
státní správy a dalších účastníků řízení.

Termín plnění: Do 2 kalendářních týdů od 
předání posledního stanoviska. Způsob 
předání: 5* v listinné podobě, 1* 
v digitální podobě na nosiči (CD, DVD) -  
formou dodatku k PD.

P.1.5 Předání Soupisu prací s výkazem výměr 
a Kontrolního rozpočtu dle čl. II odst. 1 
písm. b) k vyjádření objednateli.

Termín plnění: Současně s předáním Pro­
jektové dokumentace dle čl. II odst. 1 
písm. a) se zapracovanými připomínkami 
objednatele, (viz bod P.1.3)
Způsob předání: 1* v listinné podobě, 1* 
v digitální podobě na nosiči (CD, DVD).

P.1.6 Lhůta pro připomínkování objednatele -  
připomínky

Do 1 kalendářní týden od předání Soupisu 
prací s výkazem výměr a Kontrolního roz­
počtu dle čl. II odst. 1 písm. b) k vyjádření 
objednateli

P.1.7 Předání Soupisu prací s výkazem výměr 
a Kontrolního rozpočtu dle čl. II odst. 1 
písm. b) se zapracovanými připomínkami 
objednatele. (Zhotovitel při předání doloží 
rovněž písemnou zprávu, jakým způsobem 
připomínky objednatele vypořádal, a o je­
jich souladu s technickými řešeními sjed­
nanými se zástupci objednatele).

Termín plnění: Nejpozději do 1 kalendář­
ního týdne od předání připomínek objedna­
tele.
Způsob předání: 3* v listinné podobě, 1x 
v digitální podobě na nosiči (CD, DVD) ve 
formátu XLS/XLSX.

P.1.8 Předání Soupisu prací s výkazem výměr 
a Kontrolního rozpočtu dle čl. II odst. 1 
písm. b) v čistopise po zapracování připo­
mínek a podmínkami uvedenými ve stano­
viscích dotčených orgánů státní správy a 
dalších účastníků řízení do projektové do­
kumentace

Termín plnění: Současně s předáním Pro­
jektové dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. 
a) v čistopise (viz bod P.1.4)
Způsob předání: 3* v listinné podobě, 1* 
v digitální podobě na nosiči (CD, DVD) ve 
formátu XLS/XLSX.
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Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Příloha č. 2:

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč

4.

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra­
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pra­
covníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6.
Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požár­
ním nebezpečím.

5.000 Kč

7.

Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná­
vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov­
níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či 
jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

9.
Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou.

2.000 Kč

10. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 
činností.

2.000 Kč

11. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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Příloha č. 3 -  Rozpis ceny autorského dozoru

Počet návštěv 2 návštěvy

Cena za 1 návštěvu AD v rozsahu 1 ho­
diny výkonu činnosti AD (dle čl. II 
odst. 6)

4440,- Kč bez DPH

Cena za 1 hodinu výkonu AD 600,- Kč bez DPH
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