
S M L O U V A      O      D Í L O 
číslo smlouvy objednatele:  

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 

uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

(dále jen smlouva) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel:     Město Dačice  

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  

Zastoupený:   Ing. Karlem Macků - starostou města  

IČO:    00246476  

DIČ:    CZ00246476  

Peněžní ústav:  xxx  

Číslo účtu:   xxx 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  

Ing. Karel Macků – starosta  

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

   Ing. Karel Macků, tel. č. xxx 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:  

xxx  

xxx  

(dále jen „objednatel“)  

 

Zhotovitel:     Stavební huť Slavonice, spol. s r.o. 

Sídlo:   Nádražní  298, 378 81  Slavonice 

Zápis v obchod. rejstříku:  vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, 
vložka 1799 

Osoba s oprávněním jednat  Daniel Chadim, jednatel 

IČO: 46683780 

DIČ:    CZ46683780 

Peněžní ústav:   xxx 

Číslo účtu:    xxx 

Datová schránka:   hdnsnji 



Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  

    xxx  tel.  xxx   

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:  

    xxx  tel.  xxx    

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)  

    xxx  tel.  xxx   

zástupce stavbyvedoucího  

x   tel.  x  (dále jen „zhotovitel“)  

 

1. PREAMBULE  

1.1  Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění 

potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a 

včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.  

1.2  Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou 

za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 2.1  Zhotovitele se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele funkční dílo – 

stavbu: „„Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 

1/I v Dačicích – SO03“ v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve 

výzvě k podání nabídek ze dne 5.4.2018 (dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí bezvadné provedení všech stavebních, 

montážních prací a konstrukcí na realizaci akce „„Restaurování a oprava jihovýchodní 

sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích“, a to na stavebním objektu 

SO03. Součástí díla je mimo jiné i vypracování výrobní dokumentace, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 

zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby.  

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:  

- odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně 
předání dokladů (vážní listy, dodací listy apod.) objednateli o ekologické likvidaci příp. 
o uložení na řízenou skládku jako podkladu pro fakturaci těchto položek  

- použití pouze materiálů a technologií vhodných a obecně doporučených NPÚ pro tento typ 
historických staveb,  

- zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla, denní přítomnost odpovědné osoby na 
stavbě,  

- zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v 
průběhu provádění díla,  



- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),  

- splnění podmínek vyplývajících ze souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,  

- v maximální míře provádět opatření vedoucí k omezení prašnosti,  

- vypracování závěrečné zprávy restaurátora, předání atestů a certifikátů použitých materiálů,  

- zajištění záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikace, 

- umožnění přístupu externího restaurátora na lešení za účelem kontroly prováděných prací. 

2.2  Po celou dobu stavby nesmí být omezen provoz budovy Městského úřadu Dačice v budově 

čp. 1/I. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup do budovy čp. 1/I, a to hlavním 

vstupem z Palackého nám. 

2.3 Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických 

pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v 

souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního 

stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

2.4  Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s 

tím spojené.  

2.5  Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 

požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré 

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

2.6  Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s 

právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných 

technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle 

technologických a montážních návodů výrobců.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 10.10.2018 

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.  

3.2  Práce budou zahájeny: 10.5.2018. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě výzvy 
zhotovitele nejpozději 2 dny před zahájením prací.  

3.3  Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na 

staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s 

platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, 

povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré 

újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.  

3.4  Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 

nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a 

objednatel není povinen dílo převzít.  

3.5  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  



3.6  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, 

hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a 

jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

3.7  Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji 

nahradit.  

3.8  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 

něj cenu uvedenou v čl. 4. této smlouvy.  

 

4. CENA DÍLA  

4.1  Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této 

smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů 

ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk 

zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.  

Celková cena díla bez DPH činí   126.100,00 Kč  

Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a)  pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí 

(nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;  

b)  pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 

určena zadávací dokumentací;  

c)  pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

4.2  Způsob ujednání změny ceny díla:  

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané 

ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami 

odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich 

přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).  

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení může 

zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Obě strany následně změnu ujednané ceny 

písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková 

cena za dílo uvedená v odst. 4.1 této smlouvy, v opačném případě postačí písemné 

odsouhlasení změnového listu objednatelem.  

4.3  Postup ocenění změn díla:  



Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a 

dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové 

dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek 

soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro 

dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní 

jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací 

vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalozích 

popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží 

k odsouhlasení objednateli.  

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací 

s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako 

v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.  

4.4  Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně 

odsouhlasených Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření 

dodatku ke smlouvě.  

4.5  Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto 

v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky), 

a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.  

 

5. FINANCOVÁNÍ  

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši 

bez daně z přidané hodnoty sjednána v čl. 4. této smlouvy.  

5.2  Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná 

formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktury – 

daňového dokladu – vystavené zhotovitelem pro objednatele po řádném provedení díla.  

5.3. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 

faktury objednateli.  

5.4. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní 

částky z účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně 

provedených prací odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele.  

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto 

fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.5. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu 

přenesení daňové povinnosti. 

5.6 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a 

číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít 

náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se 

přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury 

objednateli. 



5.7  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst 

tuto částku z ceny díla (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování).  

5.8  Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na 

straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech 

činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu 

prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany 

zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty pro provedení díla, 

přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude 

lhůta pro provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.  

 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA  

6.1  Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na 

možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

6.2  Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 

týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních 

prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a 

objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 

dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.  

6.3  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, 

které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.  

6.4  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla 

nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.  

6.5  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 

certifikátů pro jednotlivé materiály a výrobky užité k provedení díla, taktéž technické listy 

jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že 

na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel 

nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve 

věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby 

předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 

provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.  

6.6  Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny 

základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze 

nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. 



Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým 

naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.  

6.7  Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 

deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro 

oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v 

souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, 

objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o 

dokumentaci staveb).  

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve 

stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do 

deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věcech provádění stavby.  

6.8  K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 

pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto 

ustanovení platí i v opačném vztahu, t.j. zhotovitel - objednatel.  

6.9  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je 

povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech 

provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.  

6.10  Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba 

prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 

platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. 

Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 

bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na 

náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím 

není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli 

vznikla.  

6.11  Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny 

kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 

a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na 

zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.  

6.12  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a 

činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.13  Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje 

zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.  

6.14  Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na 

kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se 

objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v 

pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 



povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na 

řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani 

odpovědnosti za záruky.  

6.15  Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného 

odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v 

penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.16  Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

6.17  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 

poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.  

6.18  Zhotovitel je povinen v maximální míře využívat protihluková a protiprachová opatření.  

 

7. PŘEVZETÍ DÍLA  

7.1  Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky 

e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: majetek@dacice.cz nejméně 3 pracovní dny 

předem objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.  

7.2  Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto 

smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a 

montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady 

podle této smlouvy.  

7.3  Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 

zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 

objednatele, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 

objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 

objednatele, resp. jeho technického dozoru.  

7.4  Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, 

které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla 

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li 

zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.  

7.5  O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k 

odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak.  

7.6  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění 

povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.5.  

7.7  Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné 

kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání 



příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude 

sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.  

 

8. ZÁRUKY  

8.1  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční 

doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

8.2  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.  

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet 

dnem převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o 

dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy 

provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje 

záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.  

8.3  Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v 

průběhu záruční doby.  

8.4  Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové 

schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit 

nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění 

reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu.  

8.5  Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle 8.4, je objednatel oprávněn, kromě 

uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich 

provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 

funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů 

od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 

zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 

odstraněných třetí osobou.  

8.6  V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel 

odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 

souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel.  

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1  Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v čl. 3.1. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den 

prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující 



smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 

nedotčeno.  

9.2  Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění 

vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý 

započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. 

Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením 

smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z 

porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1  Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.  

10.2  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:  

−  bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek 

zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl 

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do 

likvidace,  

−  před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k 

provádění díla, (realizace díla je závislá na přidělení dotace. V případě, že dotace nebude 

přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne 

zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého 

zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci 

předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí podpisem 

této smlouvy. 

−  pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,  

−  jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů.  

10.3  Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla 

podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení 

objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.  

10.4  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 

od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 

dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 

vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o 

způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6  Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 

pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením 

staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro 

plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je 



povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této 

povinnosti vznikly.  

10.7  Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly 

na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY  

11.1  Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle 

ČSN a EN, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů 

veřejné správy a objednatele.  

11.2  Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 

smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu 

ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, 

která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3  Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

11.4  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 

rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále 

zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení 

díla specifikovaného v této smlouvě.  

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

12.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem –, který bude dohodnut a 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran 

pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za 

přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami 

potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.  

12.2  Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je 

nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 

oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 

nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této 

smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě 

tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a 

vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 

původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a 

tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným 

jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové 

smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 

možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.  

12.3  Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou 

spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně 

obecnými soudy České republiky.  



12.4  Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.  

12.5  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  

12.6  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. 

Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

12.7 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 

smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť 

nepodstatnou.  

12.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků 

podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se 

zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které 

tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.9  Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice 

na jejím 107. Zasedání konaném dne 25.4.2018 pod usnesením č. 2561/107/RM/2018 

nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny 

veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.  

12.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

 

V Dačicích dne 3.5.2018.     Ve  Slavonicích dne 4.5.2018.  

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

 

  …………………………………           ………………………………… 

  za město Dačice     za Stavební huť Slavonice, spol. s r.o. 

   Ing. Karel Macků, starosta       Daniel Chadim, jednatel 

   

 


