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SMLOUVA o DÍLO

Workoutové hřiště V sadě Jožky Jabůrkové, Ostrava-Vítkovice

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Městský obvod:

Adresa městského obvodu:

Zastoupený:

Císlo účtu:

Bankovní spoj ení:

Zhotovitel:

Adresa/Sídlo:

Zastoupený/Jednající:

IČO:

DIČ:

Typ příjemce:

Číslo účtu:

Bankovní spoj ení:

Registrace/Zapsaný u KS:

Ze dne:

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

00845451

CZOO845451 (plátce DPH)

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 516/1 703 79 Ostrava—Vítkovice

starostou, ve věcech smluvních

edoucí odboru komunálních služeb,

   

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Ludvíkova 1351/16 716 00, Ostrava—Radvanice

Wednatelem

CZO3885224

u !! V llstravel, 0!!1| !|, V|ozl!a 61703

12.3.2015

II.

Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
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r
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. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci obj ednatele k nahlédnutí.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

5. Účelem uzavření této smlouvy je provedení stavby „Workoutové hřiště V sadě Jožky Jabůrkové,

Ostrava—Vítkovice“.

III.

Předmět plnění smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení stavby workoutového hřiště V sadě Jožky Jabůrkové,

Ostrava—Vítkovice na pozemku parc.č. 471/1, ostatní locha, zeleň, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

v rozsahu zpracované projektové dokumentace z 10/2018”

2. Smluvní strany se dohodly, že součástí plnění předmětu e 0 sm ouvy je a e:

a) zajištění souhlasů (rozhodnutí) ké zvláštnímu užívání veřejného prostranství,

b) ochrana zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí

být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce,

skladována výkopová zemina a stavební materiál,
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o) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí V rozsahu daném příslušnými zákony

a V souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti

ani jéjím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí — zahájení staveb bude

předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou

přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek,

d) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech V platném

znění a vyhl. o podrobnostech V nakládání s odpady V platném znění,

e) zařízení staveniště včetně el. přípojky a zdroje vody,

Í) zajištění ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušným stavebním úřadům dle plánu kontrolních

prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky včetně účasti na ní a jejího

dokumentování,

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí, ato před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a

zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného

předání jednotlivým správcům,

h) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a jeho odvoz ze stavby mimo obvod staveniště,

včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly

žádné újmy na sousedních pozemcích,

i) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příj ezdních komunikací ke staveništi

po celou dobu provádění prací,

j) vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby V počtu 2 vyhotovení,

k) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním

vozovek,

]) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla,

zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů

V jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,

m) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro zahájení

zkušebního provozu a kolaudaci díla,

n) zabezpečení povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání

provizorního dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.

. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s příslušnými správními

rozhodnutími vztahujícími se kprovádění díla. Předmět díla bude realizován V souladu s předpisy

upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací ktéto

veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací uvedenou V odst. 1 tohoto článku a

souvisejícími rozhodnutími.

. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků V době předání a zaplatit za něj

zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých V této smlouvě.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění díla je místo stavby, uvedené V čl. III. odst. 1 této smlouvy.

V.

Doba plnění

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 30 dnů od podpisu smlouvy.

. Termín provedení předmětu díla činí 5 týdnů ode dne předání staveniště.

Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo třetí osoby

bude jednáno o posunutí termínu realizace nebo rozsahu díla a tyto dohody budou řešeny oboustranně

odsouhlasenými dodatky ke smlouvě.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitélovou činností či nečinností.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynulé pokračovat V provádění díla z důvodů technologických a

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto

dobu budou prodlouženy termíny plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován
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stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko

kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a

nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, V jehož závěru

obj ednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřej ímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a

protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti

vztahující se k předmětu díla (vše ve 2 vyhotoveních).

VI.

Cena dfla

. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

CenabézDPH..........................294.220,26Kč

DPH 21% 61.786,25Kč

CenavčétněDPH..................... 356.006,51 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPH bude stanovena V souladu s platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ztéto smlouvy, je zhotovitel od okamžiku

nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy bude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 NOZ.

V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení

staveniště.

. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a likvidaci odpadů a další

náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které

V dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět

měl nebo mohl vědět.

Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

ukončení díla.

V případě nezbytnosti překročení ceny za dílo je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně

její výše) objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí

zániku práva na určení nové výše ceny.

V případě, že dojde kprodléní s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena

neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

VII.

Platební podmínky

Zálohové platby nejsou sjednány.

. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ.

Platba ceny dila bude provedena po provedení rozpočtových opatření u objednatele na základě vystavených

dílčích faktur, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací, přičemž realizace díla

je vázána na naplnění této skutečnosti.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“)

vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.

V platném znění.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s příslušnými ČSN nebo projektovou dokumentací.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována cena,

b) budou—li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.
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Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím

pošty.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené V čl. I. této smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dlé § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazék

objednatele uhradit sjednanou cenu.

VIII.

Jakost díla

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně uspokojovat

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu

životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě.

K tomu se zavazuje použít pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich

jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických požadavcích na výrobky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této smlouvě je

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla (použité materiály budou odpovídat první jakostní třídě,

práce budou provedeny V souladu s platnými ČSN, případně EN).

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí dila.

. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

IX.

Staveniště a provádění díla

. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor

větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své

náklady měření jejich odběru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště, náklady na ostrahu jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne převzetí díla

obj ednatélem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a

škody, které mu tím vznikly.

. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost veškerého provozu a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, ato V souladu s příslušnými předpisy, zéjména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost.

Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně (v případě

potřeby).

mmmmu
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9. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými vprůběhu povolování stavby a plnit všechny
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povinnosti z nich vyplývající a zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled á V jeho průběhu zejména sledovat, zda

práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek,

technických norem a jiných právních norem platných V době realizace stavby. Na nedostatky zjištěné

V průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit písemně (např. zápisem ve stavebním

deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

Při zjištění nekvalitního provádění prací během výstavby (nedodržování technologie a příslušných

norem) je zhotovitel povinen na základě písemného upozornění obj ednatele tyto nedostatky neprodleně

napravit. Neodstraní-li zhotovitel tyto nedostatky v přiměřené době, může objednatel použít sankční

opatření uvedené V části XII, odst. 4 této smlouvy a po předchozím písemném upozornění do 14 dnů

odstoupit od této smlouvy s možností uplatnění všech škod, které z tohoto důvodu obj ednateli vznikly.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem

nebo neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného

odkladu, nej později však do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není—

li to možné, tak škodu finančně nahradit.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovni dny předem k prověření kvality prací, jež

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez

vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném

upozornění objednatele.

Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve

stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před

dokončením stavby předá objednateli.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do 2 sad projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedení stavby. Takto opravenou á zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci

předá objednateli při předání a převzetí stavby.

Ke změně dodavatelského systému může dojít pouze V případě, že dá objednatel k této změně písemný

souhlas.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prácí. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s platnou vyhláškou á

zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Objednatel převezme dílo po jeho dokončení s výhradami nebo bez výhrad.

Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovnich dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele á ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.

O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

o) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,

e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

r) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) datum vydání a číslo stavebního povolení,

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

k) termín vyklizení staveniště,

]) datum ukončení záruky na dílo,

m) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
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Zhotovitel zároveň předá objednateli revizní zprávy, zápisy o provedených zkouškách, atesty a

dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

V případě, že obj ednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede V Zápise o převzetí

dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl

předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu. Z opakované

přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí dokončeného díla, v němž

objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá, a to V souladu s postupem uvedeným V odst. 20

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ.

X.

Záruční podmínky a vady dila

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne

předání a převzetí celého díla.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady

ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude

odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické

lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě

uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v

plné výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stej né délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

Vyskytne—li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XI.

Náhrada újmy

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši új mu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této

smlouvyNemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť NOZ

nebo jiný právní předpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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XII.

Sankční ujednání

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto

smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit V případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s

drobnými vadami, které nebrání užívání díla..

V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši

0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k vyklizení a vyčištění staveniště zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedostatků zjištěných při realizaci díla, při

předání a převzetí díla a vad zjištěných při kolaudaci stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době,

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný V pracovni době na stavbě, bude

objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vznikle škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení faktury.

XIII.

Závěrečná ujednání

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu

usnesením č. 2497/RMOb—Vit/1014/98 ze dne 18.4.2018.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení NOZ §

1765, § 1978 odst. 2, § 2093 , § 2591.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní lhůtou, která začíná

běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou

škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
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10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

12. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních

ustanovení.

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak

znemožní.

14. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v

tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

16. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 4.5.2018

za objednatele za zhotovitele

starosta MOb Vítkovice jednatel společnosti
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