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SMLOUVA O DILO

Smluvni strany

Mésto Rymarov

Se sidlem: namésti Miru 230/1, 795 01 Rymarov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou

ICO: 00296317

DIC: €Z00296317

Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna a.s.,

Cislo G¢tu: 185 764 5339/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(ddle jen , objednatel”)

KAMENSKY — stavby a konstrukce s.r.o.

Se sidlem: Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradédem
Zastoupena: Pavel Kamensky

ICO: 61972584

DIC: CZ61972584

Bankovni spojeni:  Komercni banka a.s., Bruntal
Cislo uétu: 86-6963350297/0100
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 7306

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(ddle jen ,,zhotovitel”)
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Il.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. mimo § 2620 zdkona ¢. 89/2012, obcdansky
zakonik (dale jen , obcCansky zdkonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Ucelem smlouvy je uzavieni smluvniho vztahu podle zdkona o vefejnych zakazkiach mezi
objednatelem a zhotovitelem na dobu urditou, jejimz pfedmétem je doddvka stavebnich
praci —,,Rekonstrukce jidelny ZS na ulici 1. maje v Rymarové“ (dale jen ,stavba“).

. Vsoubéhu se stavbou bude probihat také dodavka a montaz gastrotechnologie (dale jen
»montdZ zbozi“). Dodavatel zbozi a zhotovitel stavby jsou povinni si navzajem poskytovat
soucinnost pfi vytvareni stavebni pfipravenosti mista plnéni pro montaz zbozi.

1.
Pfredmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, podle ustanoveni této smlouvy, platnych pravnich a technickych
predpist upravujicich provadéni stavebnich dél, provést pro objednatele na svlij naklad a
nebezpeti rekonstrukei jidelny ZS v rozsahu dle:

o projektové dokumentace stavby zpracované firmou PROJEKT efekt s.r.o., ICO 275
17 721,
. poloZkového rozpoctu stavby, ktery je soucdsti této smlouvy, oznaceny jako

Priloha €. 1;
(dale jen ,dilo“).
Soucasti dila je také:

a) zajisténi deponii a shromazdéni, zabezpeceni, likvidace a uloZeni veskerych odpadd,
které vzniknou pfi provadéni dila na sklddku, v¢. poplatku za uskladnéni, v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist; po ukonceni dila
zpracovani zavérecné zpravy vc¢. zpravy o naloZeni s odpady,

b) fotodokumentace stavby véetné popisu na datovém nosici (CD),

c) uvedeni vSech stavbou dotéenych pozemkd, objektl a zafizeni do plivodniho stavu,
coz bude doloZeno pisemnym prohlasenim majitel(, Ze je prebiraji bez zavad zpét do
svého uzivani nebo protokolarnim predanim dotcenych pozemkd jejich spravclim,

d) dolozeni nezbytnych dokladd poZzadovanych k predani a prevzeti stavby, zejména:
o doklady uvedené pod body a) az c),
o zapisu o provéreni praci zakrytych v pribéhu stavby,

o pisemné rekapitulace vSsech méné/vicepraci, zmén oproti schvalenému
rozpoctu, predem odsouhlasené objednatelem,

e) zajisténi docasného dopravniho znaceni vcéetné stim souvisejicich povoleni i
rozhodnuti prislusnych organt, pokud je toho zapotiebi,

f) zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl, a to pred zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméreni a
zakresleni dle skutecného stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného
a zpétného predani jednotlivym spravcliim, bude-li potiebné,
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g) udrZovani stavbou dotcenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd( ze
stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

h) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

i) vybudovani, demontaz a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provozu véetné napojeni
na inzenyrské sité, a to plné v souladu s potfebami zhotovitele, dokumentaci
prfedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi pravnimi predpisy (vc.
pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.), zajisténi vytyéeni obvodu
stavenisté,

j) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné-technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

k) acast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,
1) zajisténi bezpecnosti prace, ochrany majetku a Zivotniho prostredi,
m) provedeni prejimky stavby,

n) zajisténi véech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle €SN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisi platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZzeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametrl dila, péée o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani,
pojisténi atd.,

0) zajisténi zkusebnich protokoll, reviznich zprav, atestll a doklad( dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkonu, prohlaseni o shodé, seznam doporucenych nahradnich dili, predepsané
ochranné a bezpecnostni pomucky ve dvou vyhotovenich,

p) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby, vcetné jejiho
dodani objednateli, v listinné podobé v poctu 2 ks a v elektronické podobé v poctu 2
ks, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.

Zhotovitel je povinen pti provadeéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZzadavky dotéenych organl a
organizaci souvisejicich s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Pokud vyvstane v prlibéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni (dilenské) dokumentace,
zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje prUbéiné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr predmétu dila.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému uzivani
prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.
Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé
vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzZivdni pfedmétu dila podstatnym
zplUsobem neomezuji.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze
smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd. Zhotovitel prohlasuje, Ze
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prozkoumal mistni podminky na stavenisti, a Ze prace mohou byt dokonceny zplisobem a
v terminech stanovenych touto smlouvou.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lh(té nejpozdéji do 90 kalendarnich dnd ode dne
zahajeni stavebnich praci.

e Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci je stanoven od 01.05.2018, pficemz
za den zahdjeni stavebnich praci je povaZovan den, kdy dojde k protokolarnimu
predani a prevzeti stavenisté, ke kterému dojde po podpisu této smlouvy o dilo, a to
do péti dnd od pisemné vyzvy objednatele k pfedani a pfevzeti stavenisté.

e Za den dokonceni stavebnich praci se povazuje den, kdy dojde k protokolarnimu
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd branicich jeho uzivani.

Termin, do kdy ma byt dilo provedeno, mize byt prodlouzen na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé, zejména z dlivodu zasahu vyssi moci, tj. prekazek vzniklych nezavisle na vili
smluvnich stran nebo z dlivodd vymezenych v zadavaci dokumentaci a neodporujici zakonu ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Mistem plnéni jsou vymezené plochy jidelny ZS dle projektové dokumentace na ulici 1. méje
32 v Rymarové.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prlbéhu provadéni dila rozhodnout z diivodu nedostatku
finanénich prostredkl o pferuseni provadéni praci na dile. Zhotovitel v takovém pfipadé bez
zbytecného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti dle pfedchozi véty prerusi provadéni
praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabrdanéno pfipadnym
Skodam na rozpracovaném dile. O dobu preruseni provadéni praci na dile se prodluzuje hita
pro provedeni dila. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile
neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu objednatele. Pferusenim provadéni praci na dile
neni dot¢ena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisteé.

Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani do
1 mésice od doruceni rozhodnuti o pferuseni provadéni praci na dile, je kazda ze smluvnich
stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle predchozi véty uzaviou
strany ve |h(ité do 30 dn(i dohodu o vyporadani vzajemnych prdv a povinnosti z této smlouvy.

V ptipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»koordinator BOZP“), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou ¢innost na
stavbé (dale jen ,0osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika”), objednatel nebo jina
k tomu oprdvnéna osoba (napt. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti
z dGivodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit
vliv na lhitu pInéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:
Dilo: 9 157 012,- K¢ bez DPH 11 079 985,- K¢ s DPH
Celkem: 9 157 012,- K¢ bez DPH 11 079 985,- K¢ s DPH
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Souhrnny rozpocet je Pfilohou €. 2 této smlouvy. Zhotovitel zarucuje jeho Uplnost. Zhotovitel
prebird nebezpeci zmény okolnosti.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné a
uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedenad v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji
prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze za téchto podminek:

a)

b)

f)

g)

h)

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikidm nebo k jeho rozsiteni na
zakladé poZadavkl objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis
téchto zmén, ktery zhotovitel oceni.

V pfipadé, Ze v prabéhu realizace dila vzniknou na strané zhotovitele naklady
prevysujici dohodnutou cenu dila, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné
informovat objednatele, a to bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendafnich
dnl ode dne, kdy zhotovitel védél nebo mohl rozumné predpokladat, Ze dojde ke
zvySeni ceny dila. Naklady, pfevySujici dohodnutou cenu dila, objednatel uhradi
pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splnéna tato informacni povinnost a
objednatel se zvySenim ceny projevi pisemny souhlas.

V ptipadé ménépraci nebo v pfipadé vicepraci jsou obé smluvni strany povinny
uzavfit dodatek ke smlouvé vypracovany objednatelem, ve kterém dohodnou i
pfipadnou Upravu terminu predani dila a cenu dila.

Jestlize objednatel odsouhlasi nové ocenéni, vyhotovi pisemny dodatek k této
smlouvé, ktery bez zbyte¢ného odkladu zasle zhotoviteli.

Zhotovitel vyjadri svlj souhlas s dodatkem k této smlouvé tim, Ze jej podepise a bez
zbytecného odkladu jej zaSle objednateli. Zhotovitel ma prédvo vyjadfit své
pfipominky k dodatku nejpozdéji do 7 pracovnich dnl ode dne doruceni dodatku
objednatelem.

Jestlize zhotovitel bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 7 pracovnich dnl ode dne
doruceni dodatku objednatelem neodesle podepsany dodatek nebo své pripominky
k jeho znéni objednateli, ma se za to, Ze jim realizované viceprace byly predmétem
dila, a Ze byly v cené dila zahrnuty.

Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Ndklady na ménéprace budou odecteny ve
vySi souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladd neprovedenych dle
polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v rdmci zadavaciho fizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,polozkovy
rozpocet”).

Naklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek
a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo dle aktualniho ceniku RTS ve wysi
maximalné 80 % téchto sbornikovych cen, podle toho, kterd z téchto castek bude
nizsi.

V pfipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpist je zhotovitel k cené
dila bez DPH povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény ceny dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek.
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5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu v souvislosti
s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a ndlezZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro
danovy doklad bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, ICO objednatele, pfedmét smlouvy, tj. text zhotoveni
stavby , Rekonstrukce jidelny ZS na ulici 1. Maje v Rymarové*,

b) oznaceni banky a cislo Uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele),

c) IhGtu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

e) vysi pozastdvky (stanovend 10% pozastavka bude uplatnéna pouze v zavérecné
fakture, a to v plné vysi z celkové ceny dila véetné DPH),

f) prilohou kazdé vystavené faktury bude soupis skutecné provedenych praci a
zjistovaci protokol, ktery bude potvrzen zhotovitelem, TDI a zastupcem objednatele,

g) pfilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle ¢l. XIl odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pfipadé, Ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani
dila), bude prilohou konecéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd
podle ¢l. XIl odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendarni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se
povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice.
Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésicni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti
bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol — oboji podepsany zhotovitelem,
zastupcem objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Faktury (samostatna zdanitelnd plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vyse 90 % ze smluvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 90 % smluvni
ceny dila) bude objednatelem v zavérecné fakture vystavené zhotovitelem uplatnéna
pozastavka. Zhotovitel je povinen uvést v této fakture vysi pozastavky.

5. Lh(ta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnli ode dne
jejich dorucéeni objednateli.
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6. Po provedeni dila a odstranéni vad a nedodélkl, s nimiz bylo dilo prevzato, zhotovitel
provede a objednateli preda zavérecné vyuctovani, které doloZi rekapitulaci vystavenych
faktur.

7. Pozastavka dle odstavce 4 tohoto c¢lanku smlouvy bude zhotoviteli uvolnéna v Céastce
odpovidajici 5 % z celkové ceny dila véetné DPH, a to bez zbytec¢ného odkladu po odstranéni
veskerych vad a nedodélk(l v souladu s ¢l. XII. odst. 4 této smlouvy.

8. Objednatel poZaduje poskytnuti jistoty za fadné splnéni povinnosti zhotovitele z titulu jim
poskytnuté zaruky za jakost. Z tohoto dlvodu bude pozastavka na zbyvajicich 5 % z celkové
ceny dila véetné DPH zhotoviteli uvolnéna bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do 15 dn(:

a) od doloZeni originalu bankovni zaruky za kvalitu pfedmétu plnéni vefejné zakazky
na ¢astku 5 % z celkové ceny dila véetné DPH nebo

b) pokud zhotovitel nenahradi pozastavku bankovni zarukou, po uplynuti celé
zarucéni doby, tj. 72 mésicl ode dne predani a prevzeti dila, pokud v posledni den
zaruéni doby budou uspokojeny veskeré ndroky objednatele ztitulu
odpovédnosti za vady vyskytnuvsi se v zaruéni dobé.

Bankovni zaruka za rfadné plnéni zdrucnich podminek musi byt platnd a neodvolatelnd po
celou dobu zarucni doby na provedené dilo, tj. 72 mésici ode dne predani a prevzeti dila,
resp. jeho posledni ¢asti. Bankovni zaruka musi obsahovat minimalné nasledujici udaje —
nazev a sidlo banky, ndzev a sidlo uchazece, vysi bankovni zaruky, ucel bankovni zaruky,
oznaceni opravnéného k cerpani bankovni zaruky, dobu platnosti bankovni zaruky, prohlaseni
banky, Ze uspokoji objednatele zaplacenim poZadované castky na prvni pozadani a bez
namitek.

Bankovni zaruka musi v textu ddle obsahovat nasledujici opravnéni objednatele k uplatnéni
prava z bankovni zaruky:

¢ zhotovitel neodstrani oznamené zarucni vady v souladu se smlouvou,

¢ zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu
zpUsobenou v souvislosti s vyskytem zarucni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen.

Objednatel vrati original bankovni zaruky zhotoviteli, na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, a
to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 15 dnli po uplynuti doby platnosti bankovni zaruky
(tj. 72 mésici ode dne predani a prevzeti dila, resp. jeho posledni ¢asti) v prfipadé, Ze
zhotovitel v pribéhu této doby odstrani veskeré oznamené zarucni vady v souladu s touto
smlouvou a uhradi objednateli nebo treti strané smluvni pokutu nebo skodu zplsobenou v
souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude podle této
smlouvy povinen.

Pokud v posledni den zaruéni doby nebudou uspokojeny veskeré ndroky objednatele z titulu
odpovédnosti za vady v zaruce, bude zhotovitel povinen podle této smlouvy predlozit novou
bankovni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek jako zaruku plvodni. Tuto novou
bankovni zaruku bude zhotovitel povinen udrZovat az do dne uspokojeni vSech naroku
objednatele z titulu poskytnuté bankovni zaruky za jakost, zejména do doby odstranéni vSech
reklamovanych vad.

9. Doruceni faktur a origindlG bankovnich zaruk zhotovitel provede osobné na podatelné
objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluZzeb. Zhotovitel
je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den kalendarniho mésice nasledujiciho
po dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.
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10.0Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhlty splatnosti vratit druhé smluvni

strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

¢ nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

¢ budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opradvnénym
zastupcem objednatele,

¢ bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plvodni |h(ta
splatnosti. Celd Ihlta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnl0 po
obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

11.Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu objednatele.

12.

13.

14.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani dila v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel, pfijemce plnéni, prohlasuje, Ze plnéni, které je predmétem smlouvy, nepoufzije
pro svou ekonomickou c¢innost, ale vylucné pro ucely souvisejici s jeho Cinnosti pfi vykonu
verejné spravy, pri niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona o DPH).
Z uvedeného dlivodu se na toto plnéni nevztahuje rezim preneseni danové povinnosti dle §
92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena faktura za predmétné plnéni véetné
dané z pfidané hodnoty.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH a
hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na fakture uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele
vedeny u mistné pfislusného spravce dané v ptipadé, Ze:

¢ zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci , Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

¢ zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

e bankovni uUcet zhotovitele ureny k Uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, technicky dozor stavebnika

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni dodavateli zboZi vstup na misto plnéni dila a zavazuje se
s nim spolupracovat pri vytvareni stavebni pfipravenosti mista plnéni pro montaz
dodavaného zbozi. Na zplsobu, rozsahu a dalSich podminkach soubézného provadéni dila a
montdZe zboZi se zhotovitel dohodne s dodavatelem zboZi.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, koordindtora BOZP a umoZnit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a
stavenisté.
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3. Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila prenést kteroukoli ze svych
pravomoci na osobu povérenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém
vymezi rozsah pravomoci delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén
pfeneseni pravomoci na technicky dozor také kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je opravnén ke vSiem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li
takového vymezeni, tak ke vSem jednanim technického charakteru jak jsou vymezeny v této
smlouvé. Technicky dozor neni opravnén jakkoli ménit, doplfiovat ani ukoncovat smlouvu.

Technicky dozor je zejména oprdavnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele,
ukladat pokyny zhotoviteli k provadéni dila, provadét zdpisy ve stavebnim deniku a
kontrolovat jeho obsah.

Osoby vykonavajici ¢innost technického dozoru stavebnika a koordindtora BOZP budou
zhotoviteli sdéleny pfi preddni a prevzeti stavenisté.

4. Zhotovitel je povinen do 7 dnl od nabyti Ucinnosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou predmétem ozndmeni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména odstavcu
¢.4,5,9,10a 11.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. zejména vyuZitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospoddarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni
bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni udpravé, ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky
a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpist.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi, toto bude dodano v I.
jakosti.

3. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovédna predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfeddani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 5 kalendarnich dna po
podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami a po pisemné vyzvé objednatele k predani
a prevzeti stavenisté, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak (zejména s ohledem na
klimatické podminky). O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany protokol.

2. Obvod stavenisté u jednotlivych ¢asti dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.
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3. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpecdi na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii. Odbérna mista
budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené za
dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a predat objednateli stavenisté ve |hité do 10
kalendarnich dni ode dne predani a prevzeti dila dle ¢l. XIl. odst. 2 této smlouvy. Pfi
nedodrZeni této lhity se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody,
které mu vznikly v souvislosti s nedodrzenim tohoto terminu.

6. Zhotovitel odpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za
bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpecénostnich, hygienickych a poZarnich
predpis(, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpecnost provozu v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a cistotu, na sv(j naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a pfislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat p¥islunym pravnim predpisdim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provddéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zdkladé pozvdnky objednatele viech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pti provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

e) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouZivanych vyrobkd a
material(, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkt do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfislusna skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Ill. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény,
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¢i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nezZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel pisemné na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedosSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZzovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajma vlastnik( sousednich
nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a
prasnost a zajisti CiSténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

. Zhotovitel odpovidd za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsech dokladl
potifebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v pribéhu prace.

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpeclit pred poskozenim a
kradeZemi aZz do predani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni naklady.

. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkdach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vidy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité
uvedeni poddodavatell, cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena kopiemi
prislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto
¢innosti a originadly prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem BOZP, jehoz
vzor je prilohou ¢. 9 této smlouvy. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje
pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s platnym znénim zdkona o vefejnych zakdazkach
predloZit objednateli v zakonem stanovenych lhltach seznam poddodavatelli verejné
zakazky; ma-li poddodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou tohoto seznamu i seznam
vlastnikd akcii, jejichz souhrnnad jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu,
vyhotoveny ve lhaté 90 dn( pfed dnem predloZeni seznamu poddodavatel(.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zaddvaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu, prostfednictvim
které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (déle jen ,,odborna osoba“) pouze z vaznych
diivodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou
poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat Udaje a bude
doloZzena doklady dle odst. 6 véta druhd tohoto ¢lanku a pripadné dalSimi doklady
potrebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pUvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni odborna
osoba.

. Zhotovitel odpovidd za zajiSténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu a jinych
technickych predpisli, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliuji.
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10.Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze

zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, zZe
nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

11.V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,

zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé zhotovitel ponese plnou odpovédnost za zplsobené
Skody a tyto skody uhradi.

12.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany jen po predchozim oznameni objednateli.

13.Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zdkon ¢. 309/2006 Sb.,

zejména povinnost dodrZzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP“)
na stavenisti a poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat ksoucinnosti skoordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 5 dnl pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na stavenisti, a
to véetné zaméstnancli poddodavatel(l zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky
dozor, inZenyrskou a investorskou cinnost a osob oprdvnénych jednat za objednatele ve
vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahldsit koordinatorovi BOZP
pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce zhotovitel
zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce
nesplni a objednateli v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
pfislusnymi spravnimi arady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném
rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

14.Kontrola provadénych praci bude realizovana:

¢ objednatelem a jim povérenymi osobami,

e o0sobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykonavajici ¢Cinnost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisa.

15.Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:

¢ kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

¢ terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny ve stavebnim deniku; v pfipadé
potfeby budou kontrolni dny kondny také mimo predem stanoveny termin, a to bud’
na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé vyzvy
osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ z kontrolnich dnl budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.
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16.Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pred zakrytim dila (jeho casti) k provéreni kvality praci, jez budou
dalsim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodi nedostavi, mizZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fddné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace nepfevezme a nedda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho
deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto
pfipadé nese veskeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel.

17.Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a
zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, kterd nejpozdéji pfed dokoncenim dila
nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré
obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle wvyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Stavebni denik musi byt pFistupny na stavenisti kdykoliv v pribéhu prace.

2. Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zdsadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany
prvni stranky s originalnim textem. Pfi dennich zd&znamech nesmi byt vynechdna volna mista.
Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

e  Casovy postup praci a jejich kvalitu,
e druh pouZitych material( a technologii,

e zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

e stanoveni termin( k odstranéni zjisténych vad a nedodélka,
e  klimatické podminky v misté plnéni,

e veskeré skutecnosti souvisejici s pferusenim praci trvajicim déle nez jeden pracovni
den,
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e veskeré zmény a Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace,
e  veskeré viceprace a ménéprace.

Jestlize dojde k neocekavané okolnosti nebo udalosti, ktera ma vliv nebo zvlastni vyznam
na provadeéni dila, zhotovitel pofidi (je-li to mozné) prislusnou fotodokumentaci, ktera se
stane soucasti stavebniho deniku.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisiim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznama
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zdpisu od zmocnénych zastupcu
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn( pfipojit k zdznamu své
pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provést pfipominky vidy do jednoho tydne, jinak se predpokladd souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vsak zavazuje jesté pred uplynutim této Ihlty prokazatelné vyzvat zmocnéného
zastupce objednatele k provedeni pripominek. V pfipadé, Ze bude objednateli prvy pripis
pfedan postou, zasle své namitky doporuc¢enym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od
doruceni zaznamu. V pfipadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Xil.
Pfedani dila

. Prejimaci fizeni ucelenych c¢asti dila bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnd po
obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
(pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3
tohoto ¢lanku) se nepocita do Ihity pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dni od zahajeni prejimaciho fizeni v pfipadé, Ze dilo
bude predano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému uzivani. O predani a prevzeti dila
osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

g) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo neprejima,
h) datum a misto sepsani protokolu,

i) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky nebranicimi rddnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo prebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélk(, s nimiz bylo dilo
prevzato,
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j) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu specifikovat.

. Pokud objednatel dilo prevezme s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila
(prevzeti s vyhradami), zhotovitel tyto vady a nedodélky odstrani do 5 dnll od prevzeti dila
objednatelem, nedohodnou-li se strany pfi predani dila pisemné jinak. O odstranéni vad a
nedodélkl, vytéenych pri prevzeti dila s vyhradami, bude sepsan zapis, podepsany osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

. Doklady o tadném provedeni dila dle technickych norem a predpisi, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé a
dokladd nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/pro vydani kolaudac¢niho rozhodnuti
zhotovitel pfedd objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle
pfedchozi véty nepredd, objednatel dilo nepfevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zdvérec¢né kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zikona.

XIil.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt se
vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po
prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti. Projevi-li
se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz
pfi prevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka”) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obc¢anského zakoniku, a to v délce 72 mésicl na provedené
stavebni prace a dodavky (déle téz ,,zarucni doba“).

Zarucni doba zacdina bézet dnem prevzeti dila (jeho ucelené casti) objednatelem bez vyhrad.
Zarucni doba se stavi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo fadné uZivat pro vady, které
nevznikly zavinénim objednatele. Pro nahlasovani a odstranovani vad v ramci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 5 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto c¢lanku a vady, které se projevi po zarucni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznadmeni se povazuje i
oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
. adresu: Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradédem

. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou, neuplatni-li voznameni jiny narok; je-li
vadné plnéni podstatnym porusenim smlouvy, ma také prdvo od smlouvy odstoupit. Pravo
volby plnéni ma objednatel.
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7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnli od doruceni ozndmeni o vadé,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie zapocne
s odstranénim vady bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 hodin od doruceni oznameni
ovadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h(té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na néaklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni ozndmeni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 10 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou
pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba opravnéna jednat
ve vécech realizace stavby dle ¢l. | odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny oprdvnény zastupce
objednatele.

8. Zhotovitel je povinen pisemné vyrozumét objednatele o provedeni opravy vady a opravené
dilo predat objednateli, pficemz ¢l. XIl této smlouvy se aplikuje pfimérené. Zhotovitel
poskytne zaruku za jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto ¢lanku.

9. Zaruka za jakost se nevztahuje na vady zplsobené neodbornym zdsahem tretich osob
nezavisle na vili zhotovitele.

10.V ptipadé, Ze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze jim vytéenou vadu nepovazuje za
zarucni vadu, je objednatel oprdvnén zajistit posouzeni vady znalcem na zakladé znaleckého
posudku.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, Ze se jedna o zarucni vadu, ponese naklady na
jeho vyhotoveni zhotovitel, ktery soucasné nejpozdéji do tfi dnli zahaji odstrafiovani vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o zarucni vadu, ponese naklady na jeho
vyhotoveni objednatel.

XIV.
Nebezpeci skody

1. Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne prevzeti
dila (jeho dil¢i ¢asti) objednatelem bez vyhrad.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadll a zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potifebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pti realizaci a

uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle
této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu plnéni s limitem min. 15 mil. KE. Pojisténi musi obsahovat
kryti Skod zpUsobené na majetku, zdravi tfetich osob vcetné kryti odpovédnosti za financni
Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na
poZadovana pojisténi dle odst. 5 tohoto clanku vcetné vSech dodatk(l a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi
spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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XV.
Sankcni ujednani

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni jejich
ptipadnych dodatk(, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kazZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato v souladu
s ¢l. Xl odst. 4 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené |h{té, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany smluvni Urok
z prodleni ve vysi 0,2 % denné z dluzné ¢astky bez DPH.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé poruseni predpisu tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., stavebniho
zédkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nepredloZi objednateli novou bankovni zaruku za jakost, a¢ k tomu
byl podle ¢l. VI. odst. 8 této smlouvy povinen, zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné projektova dokumentace a doklady
dle ¢l. X odst. 4 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v prilbéhu prace na stavenisti, bude
objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdy zjiStény
pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 1 pism. e) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdé
poruseni smluvni povinnosti a kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezajisti pfitomnost odborné zpUsobilé osoby (stavbyvedouciho) na
stavbé po celou dobu jeji realizace, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovdna smluvni pokuta
ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

V ptipadé, ze zdvazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lIze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuc¢tovana smluvni pokuta muze byt jednostrannén zapoctena
vUci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.
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XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepteddani kopie pojistné smlouvy na poZzadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 a 6 této
smlouvy do 10 dn{ ode dne podpisu této smlouvy objednateli,

c) nezahdjeni stavebnich praci zhotovitelem (s vyjimkou pfipadl, kdy zahajeni
stavebnich praci brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn( objednatele, pravnich predpisG nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujedndni o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni

vyzvy,
g) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

3. Objednatel je dale oprdvnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bude-li zjisténo, Ze zhotovitel je v Upadku nebo s nim bylo zahajeno insolvencni fizeni
nebo je v likvidaci.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni
dotcena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na
dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady,
které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

5. Odstoupeni od smlouvy je platné a ucinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané
v souladu s touto smlouvou.

6. Smluvni strany si ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy v pfipadech dle odst. 2 pism. b)ac) a
odst. 3 pism. a), b) tohoto ¢lanku se smlouva zrusuje od pocatku, pokud nema c¢astecné
pInéni samo o sobé pro objednatele vyznam. V ostatnich pfipadech odstoupeni od smlouvy
smluvni strany sjednavaji, Ze se smlouva zrusuje s U€inky do budoucna.

7. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zrusuje od pocdatku, smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v tomto pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli penéZitou ¢astku ve vysi
odpovidajici hodnoté plnéni predmétu této smlouvy do odstoupeni od smlouvy, tj. to, o co se
objednatel obohatil, a to za predpokladu, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy do odstoupeni
bylo zhotovitelem provedeno v nalezité kvalité a za podminek této smlouvy.

8. V pripadé odstoupeni od smlouvy objednatelem objednateli vznikd narok na udhradu
vicenakladli vynaloZenych na dokonceni dila a na nadhradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu provedeni dila.
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Pro ucely této smlouvy se pod pojmem , bez zbytecného odkladu” rozumi Ihita nejpozdéji do
7 dnl ode dne pravni skutec¢nosti.

XVII.
Zavérecna ujednani

. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk, které
budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem jejiho
zverfejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich predpisli. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zverejni objednatel po
podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.

. Smlouva je vyhotovena ve C(tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni. Alespon jedno z vyhotoveni uréené pro objednatele musi byt v otevieném a
strojoveé citelném formatu.

. Zhotovitel nem(iZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy treti osobé. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na pravni
nastupce smluvnich stran.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢.89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim svych Gdaji ve smyslu zakona ¢.106/1999 Sb.,
o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

. Smluvni strany se dohodly, Ze veskerd komunikace souvisejici s plnénim predmétu této
smlouvy bude probihat prostfednictvim e-mailu opravnénych osob, pficemz se e-mailova
zprava povazuje za dorucenou tehdy, potvrdi-li opravnéna osoba druhé smluvni strany jeji
doruceni; osobnim predanim, prostfednictvim drzitele poStovni licence na adresu sidla
smluvni strany, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak. Pro pfipad dorucovani
prostfednictvim posty si smluvni strany sjedndvaji, Zze zasilka je druhé smluvni strané
dorucena desatym dnem ode dne jejiho odeslani prvni smluvni stranou, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.
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Priloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet

Priloha ¢. 2: Vzor prohlaseni poddodavatel(l o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

V Rymarové dne 03.05.2018 Ve Vrbné pod Pradédem
dne 05.03.2018

za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Klouda Pavel Kamensky
starosta jednatel
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Priloha ¢. 2 - Vzor prohlaseni poddodavatelli o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PROHLASENi ZHOTOVITELE O SOUCINNOSTI S KOORDINATOREM BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

v

V souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjSich predpisl se
zhotovitel KAMENSKY — stavby a konstrukce s.r.o., zavazuje k souéinnosti s koordinatorem
bezpecnosti aochrany zdravi pti prdci na stavenisti (dale jen ,koordindtor BOZP“)
pfi realizaci stavby ,,

Rekonstrukce jidelny ZS na ulici 1. Méje v Rymafové“, jejim? objednatelem je mésto
Rymarov.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze pisemné zavaze ksoucinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukldda uvedeny zakon
¢.309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu bezpecnosti aochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,BOZP“), povinnost zucastnovat se zpracovani planu BOZP a
véech  jeho  aktualizaci, povinnost ucasti na  kontrolnich dnech  BOZP
a dodrzovani pokyn( koordinatora BOZP na stavenisti.

Ve Vrbné pod Pradédem, dne 05.03.2018

za zhotovitele:

Pavel Kamensky — jednatel
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