





S M L O U V A O D Í L O
Ev. č. objednavatele: 2018/03/ORM
Ev. č. zhotovitele: D8999






uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : 
ve věcech technických : 
telefon : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **SAMAT, spol. s r.o.**
sídlo : Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
právní forma : s.r.o.
IČ : 40229017
DIČ : CZ40229017
zápis v OR : Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 1522
jednající : Ladislavem Dvořákem, jednatelem
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Josef Šišulák, jednatel
ve věcech technických : 
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je výměna oken v budově č.p.1 na nám. Míru v Novém Boru. Objekt č.p.1, postavený na st.p.č. 1 v k.ú. Nový Bor je nemovitou kulturní památkou zapsanou. Objekt současné radnice se nachází v centrální části městské památkové zóny (dále jen „dílo“).

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- Se souhlasem s provedením ohlášené stavby č.j.: MUNO 20381/2012 ze dne 05. 04. 2012,
- Se závazným stanoviskem stavebního úřadu – pracoviště památkové péče č.j.: MUNO 18585/2012 ze dne 28. 03. 2012,
- V souladu s prováděcí projektovou dokumentací zpracovanou zodpovědným projektantem Ing. arch. Leošem Bogarem, ČKA 02 516, U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:

- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
- Lešení a stavební výtahy
- Bourání konstrukcí
- Konstrukce klempířské
- Konstrukce truhlářské
- Konstrukce zámečnické
- Přesuny hmot a sutí
- Zařízení staveniště

Součástí díla je dále:

A dále:

- zařízení staveniště
- náklady spojené s dočasným dopravním opatřením

- inženýrská činnost při zajištění potřebných vyjádření a opatření dotčených orgánů (např. zvláštní užívání apod.)
- revize, zkoušky, zajištění prohlášení o shodě na použité materiály

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemístování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu

3. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě soupisu prací s výkazy výměr (položkový rozpočet).

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací s výkazy výměr při zadávacím řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky ze soupisu prací s výkazy výměr zahrnuté nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.
7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Celková cena za dílo:

Cena bez DPH: 5.513.356,-Kč

Výše DPH: 21%

DPH: 1.157.805,-Kč

Cena včetně DPH: 6.671.161,-Kč

[slovy: šestmilionůšestsetšedesátjedentisícstošedesátjedna korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného a účinného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.¹

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku, ve kterém byl zpracován soupis prací s výkazy výměr (URS, ASPE, apod.). Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.²

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů

¹ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 uvedeného zákona.

² Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 uvedeného zákona.

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.³

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: Zahájení neprodleně po uzavření této smlouvy

b) Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů po uzavření smlouvy

c) Termín dokončení plnění díla: 30. 09. 2019

Plnění je z důvodu finančních možností objednatele rozdělena na etapy (Nejedná se o části veřejné zakázky podle § 35 zákona č. 134/2016 Sb.):

1. etapa 05/2018 – 09/2018

2. etapa 04/2019 – 09/2019

V 1.etapě (v roce 2018) bude zadavatelem zapláceno za provedení díla max. 2 600 000,- Kč bez DPH, jak je podrobně stanoveno v čl. V. odst. 6 této smlouvy.

d) Termín předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení díla po každé etapě

e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání díla po každé etapě

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.⁴

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je budova č.p.1 na nám. Míru v Novém Boru na st.p.č. 1 v k.ú. Nový Bor.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

³ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 uvedeného zákona.

⁴ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu/pojistné smlouvy č. 8068288511 u ČSOB Pojišťovny pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč.

Platební a obchodní podmínky

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli.
4. Daňové doklady budou vystaveny v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem výměr.
5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a o dani z přidané hodnoty.
6. Fakturační období 1 měsíc běží v 1. etapě plnění od 05/2018 – 09/2018 a následně v 2. etapě 04/2019 – 09/2019. V 1. etapě (v roce 2018) bude objednatel zaplacen za provedení díla max. 2 600 000,- Kč bez DPH, i kdyby provedené práce přesahovaly daný finanční limit.
7. Objednatel požaduje fakturovat podle oceněného soupisu prací rozděleně na uznatelné a neuznatelné náklady v každé etapě.
8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatel bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění vad (tj. rychlost reakce servisu, v hodinách) do 4 ode dne převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřeveze od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu dokončení díla bez vad a nedodělků ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 0,1 % z ceny díla** bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla** bez DPH za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z dlužné částky** bez DPH za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla** bez DPH za každý den prodlení.

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,1 % z ceny díla** bez DPH za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla** bez DPH za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Objednatel je dále oprávněn požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši (bez DPH) **10 000,- Kč** za každý den prodlení, pokud zhotovitel provede změnu pracovníka, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo poddodavatele anebo provede změnu pracovníka, který se budou podílet na plnění veřejné zakázky nebo poddodavatele a tuto změnu písemně neodsouhlasí objednatel nebo poskytovatel provádí práce pomocí pracovníka, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky nebo poddodavatele, který není uveden v nabídce, příp. v seznamu poddodavatelů.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Poddodavatel

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

Objednatel může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci. Poskytovatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnil předmět této smlouvy sám. Seznam pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky je uveden v nabídce. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 4 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. V případě změny pracovníka, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky nebo poddodavatele, a to jak toho prostřednictvím kterého poskytovatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého poskytovatel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem. Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 – Nový Bor.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města

Za zhotovitele: [REDACTED]

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

[REDACTED]
Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Odstoupení od smlouvy

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

- d) pokud zhotovitel ne zahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- e) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatel upozorněn,
- f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
- g) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 zákona č. 134/2016 Sb.).

Způsob odstoupení od smlouvy

- 3. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
- 4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Den účinnosti odstoupení od smlouvy

- 6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

Důsledky odstoupení od smlouvy

- 7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit staveniště tak, aby mezi první a druhou etapou plnění, jak jsou uvedeny v čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, nedošlo k poškození či znehodnocení prováděného díla i ohrožení zdraví a života.
2. Objednatel má alokováno na zaplacení díla částku 5 903 357,- Kč bez DPH. V případě, že náklady na stavbu převyší danou částku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně případných dodatků (vyjma pojistné smlouvy a seznamu poddodavatelů), a to podle svého Prohlášení ke smlouvě (nebude se uveřejňovat), které předložil v nabídce veřejné zakázky Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 – Nový Bor.
4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.⁵
5. Objednatel bude požadovat k uzavření této smlouvy předložení vzorků ve smyslu § 104 písm. a), a zároveň § 122 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. (dále také ZZVZ). Za bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy ve smyslu § 104 písm. e) ZZVZ se považuje výzva ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ, jak je popsána v tomto odstavci.
6. Stane-li se některé ujednání této smlouvy neúčinné, ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dotčena a jsou nadále účinná; v tom případě se smluvní strany zavazují nahradit neúčinné ujednání smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude odpovídat nejlépe obsahu a smyslu původního, již neúčinného ujednání.
7. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II této smlouvy.⁶
9. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Zadávací dokumentace včetně výzvy k podání nabídek
10. Objednatel nepožaduje bankovní (finanční) záruky.
11. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
12. Smluvní strany souhlasí s tím, že místní příslušnost soudu je dána sídlem objednatele.

⁵ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

⁶ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

13. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
14. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
15. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
16. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
18. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 2557/18/RM81 ze dne 23.4.2018.
19. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazy výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva/pojistné smlouvy (prostá kopie, nebude se uveřejňovat)
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (nebude se uveřejňovat)

V Novém Boru, dne 3.5.2018

V Jiřetíně pod Jedlovou dne 3.5.2018

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

.....
zhotovitel
Josef Šišulák, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06-2018

Stavba: Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 40229017

DIČ: CZ40229017

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve stoupcí cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

5 513 356,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 513 356,29	1 157 804,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 671 161,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-2018

Stavba: Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Místo: Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 513 356,29	6 671 161,11	
06-1-2018	1. etapa uznatelné náklady	1 207 033,22	1 460 510,20	STA
06-2-2018	1. etapa neuznatelné náklady	1 175 471,85	1 422 320,94	STA
06-3-2018	2. etapa uznatelné náklady	1 890 185,12	2 287 124,00	STA
06-4-2018	2. etapa neuznatelné náklady	1 240 666,10	1 501 205,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-1-2018 - 1. etapa uznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

40229017

DIČ:

CZ40229017

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 207 033,22

DPH základní
snížená

Základ daně
1 207 033,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
253 476,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 460 510,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-1-2018 - 1. etapa uznatelné náklady

Místo:

Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 207 033,22

HSV - Práce a dodávky HSV	271 419,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 864,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 479,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 075,20
94 - Lešení a stavební výtahy	115 711,00
96 - Bourání konstrukcí	33 555,63
99 - Přesuny hmot a suti	2 630,12
PSV - Práce a dodávky PSV	923 722,19
764 - Konstrukce klempířské	21 009,20
766 - Konstrukce truhlářské	901 230,99
767 - Konstrukce zámečnické	1 482,00
OST - Ostatní	11 892,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-1-2018 - 1. etapa uznatelné náklady

Místo:

Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 207 033,22

D HSV Práce a dodávky HSV 271 419,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 864,75

1	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	4,025			CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: ostění, nadpraží, parapety, výkaz výměr viz výkres č. 9</i>					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	16,450			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výkaz výměr viz výkres č. 9</i>					
3	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	23,450			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: výkaz výměr viz výkres č. 9</i>					
4	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,450			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: zakrytí oken 3 NP</i>					
	VV		1,1*1,7*35		65,450			
5	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	35,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Pro volbu položky je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp.dveřních křídel. 2. Ceny souboru cen -61 . . nelze použít pro montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádkartonové konstrukce. Tato montáž se oceňuje položkami 763 18-3... v části A01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 3. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 4. V cenách nejsou započteny náklady na potažení stavebního pouzdra tmelem a zaomitání, tyto se oceňují položkami příslušných souborů cen tohoto katalogu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení dřevěných rámu špaletových oken okna 3 NP</i>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	39,375			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: očištění kamenných říms a šambrán ručně omytí vodou, 3. NP, viz Technick zpr va</i>					
	VV		1,125*35		39,375			
7	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	39,375			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: očištění kamenných šambrán, 3. NP, viz Technick zpr va</i>					
	VV		1,125*35		39,375			
8	K	R00000001	Vyspravení ploch kamenného ostění vhodným materiálem	m2	9,844			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3. NP, viz Technick zpr va					
	VV		(1,125*35)*0,25		9,844			
9	K	R00000002	Penetrace TOLL-TEX pigment.	m2	39,375			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vizpol- č- 7					
	VV		1,125*35		39,375			
10	K	R00000003	Nástřík vnějších stěn Ceramitz leš.	m2	39,375			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz pol. č. 7					
	VV		1,125*35		39,375			
	D	94	Lešení a stavební výtahy					
11	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	2,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž a demontáž lehkého lešení ve schodišti - mezipodesta 3. NP					
12	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m	hod	136,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhluje: a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut, b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2 hod na 1 okno - 3 a 4. NP					
	D	96	Bourání konstrukcí					
13	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus	254,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křidel z rámu. 2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bour ní konstrukcí.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vyvěšení dřevěných okenních křidel					
	VV		35*6		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22*2		44,000			
	VV		Součet		254,000			
14	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	52,308			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vybourání dřevěných rámu dvojitých oken - ručně, 4 NP					
	VV		(0,87*1,12+0,435/0,31)*22		52,308			
15	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	84,175			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vybourání dřevěných rámu špaletových oken - ručně,3 NP					
	VV		1,3*1,85*35		84,175			
16	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	23,450			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> otlučení omítek vnitřního ostění, 3 NP					
	VV		0,67*35		23,450			
17	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,880			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> WC					
18	K	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	16,560			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. Shazuje-li se sut' z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.					
19	K	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	12,420			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Shazuje-li se sut' z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.</p>					
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,280			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p>					
21	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	41,400			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p>					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,280			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	74,520			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>					
24	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,230			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
25	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	6,050			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	D	99	Přesuny hmot a sutí					
26	K	R00000004	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	11,901			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	764	Konstrukce klempířské					
27	K	R00000005	Odstranění hřebíků z vnějších parapetů	hod	28,500			
	VV		(35+22)*0,5		28,500			
28	K	R00000006	Úprava klemp. Cu opl. parapet rš 100	m	45,500			
	P		Poznámka k položce: 3 NP					
	VV		1,3*35		45,500			
29	K	R00000007	Úprava klemp. Cu opl. parapet rš 125	m	28,600			
	P		Poznámka k položce: 4 NP					
	VV		1,3*22		28,600			
30	K	R00000008	Připojení vnějšího klemp. ostění a parapetu	hod	44,000			
	P		Poznámka k položce: 4 NP					
	VV		22*2		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
31	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,225			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>						
	D	766	Konstrukce truhlářské						
32	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	22,000			CS ÚRS 2017 01	
	P		Poznámka k položce: 4 NP						
33	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	35,000			CS ÚRS 2017 01	
	P		Poznámka k položce: 3 NP						
34	K	X00000009	Mtž oken kompl.dvoj.2kř.nad 2.10m2 do zazděných ráků s dřev. špaletou	ks	34,000				
	P		Poznámka k položce: 3 NP						
35	M	MX0000010	Okno vnitřní 1300/1850 jednoduché zasklení	ks	35,000				
	P		Poznámka k položce: + 1 ks vzorek						
36	M	MX0000011	Dřevěná vnitřní špaleta š.250 mm	ks	35,000				
	P		Poznámka k položce: + 1 ks vzorek						
37	K	766623912	Óprava oken dřevěných zdvojených s otevíravými a sklápěcími křídly s výměnou kování	m2	1,690			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Cenami -1913, -1923, -2913, -2923, -3913, -3923, se oceňuje nejvýše 50% okenního otvoru; počtu všech křidel. Při výměně přes 50% křidel se oceňuje výměna všech okenních křidel cenami částí A 01 Konstrukce truhlářské - montáž.</p>						
38	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	34,000			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.</p>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.</i>					
40	M	MX0000012	Desky parapet.drev. s.20cm s nosem	m	48,000			
VV			1,6*30		48,000			
41	M	MX0000013	Desky parapet.drev. s.30cm s nosem	m	6,400			
VV			1,6*4		6,400			
42	M	MX0000014	Desky parapet.drev. s.55cm s nosem	m	1,500			
VV			1,5*1		1,500			
43	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	22,000			CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.</i>					
44	M	607941090	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,6 x 1 m	m	19,800			CS ÚRS 2017 01
VV			0,9*22		19,800			
45	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,127			CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D 767			Konstrukce zámečnické					
46	K	X00000016	Dmtž + mtž zábradlí na mezipodestě	ks	1,000			
P			<i>Poznámka k položce: mezipodesta 3 NP</i>					
D OST			Ostatní					
48	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	1,000			CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-2-2018 - 1. etapa neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

40229017

DIČ:

CZ40229017

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 175 471,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 175 471,85	21,00%	246 849,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 422 320,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-2-2018 - 1. etapa neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 175 471,85

HSV - Práce a dodávky HSV

135 234,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

108 253,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 348,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

26 348,00

998 - Přesun hmot

633,35

PSV - Práce a dodávky PSV

1 028 599,34

763 - Konstrukce suché výstavby

76 079,59

766 - Konstrukce truhlářské

935 980,20

781 - Dokončovací práce - obklady

491,52

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16 048,03

OST - Ostatní

11 638,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-2-2018 - 1. etapa neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 175 471,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	R00000001	Osazovani ramu oken dřev. izolační dvojsklo pl.do 2,5m2	ks	57,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> 35 ks 3 NP, 22 ks 4 NP,					
VV			35+22		57,000			
2	K	R00000002	Dodávka a mtž těsnící pásky TP600 ručně	m	257,120			
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz Technick zpr va					
VV			3 NP					
VV			(1,75*2+1,2)*35		164,500			
VV			4 NP					
VV			(0,55*2+1,12*2)*22+0,87*22		92,620			
VV			Součet		257,120			
3	K	R00000003	Dodávka a mtž okenní fólie ME 508 ručně	m	297,340			
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz technick zpr va					
VV			3 NP					
VV			(1,85+1,3)*2*34+1,2*35		256,200			
VV			4 NP					
VV			1,87*22		41,140			
VV			Součet		297,340			
4	K	R00000004	Dodávka a mtž okenní fólie ME 314 s textilií	m	92,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4 NP					
	VV		(0,55*2+1,12*2+0,87)*22		92,620			
5	K	R00000005	Dodávka a mtž tekuté membrány SP925	m	92,620			
	P		<i>Poznámka k položce: viz Technick zpr va</i>					
	VV		(0,55*2+1,12*2+0,87)*22		92,620			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
6	K	952901111	vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	120,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.</i>					
	VV		3 NP					
	VV		60		60,000			
	VV		4 NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		120,000			
7	K	R00000006	Přípravné práce-zakrývání nábytku, podlahy, radiátorů	soub	1,000			
	D	998	Přesun hmot					
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,390			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</i>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 028 599,34	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				76 079,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	763112811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	96,360			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: včetně roštu, vikýře, viz výkres č. 4</i>					
	VV		4 NP					
	VV		9,68+47,08+39,6		96,360			
10	K	R00000007	Ostění.zav.1x skd-B12.5 1x ocel.kce.	m2	96,360			
	P		<i>Poznámka k položce: montáž SDK vikýře</i>					
	VV		4 NP					
	VV		9,68+47,08+39,6		96,360			
11	K	R00000008	Příplatek za členitost plocha dp 1 m2	m2	96,360			
	P		<i>Poznámka k položce: montáž SDK vikýře</i>					
	VV		4 NP					
	VV		9,68+47,08+39,6		96,360			
12	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	96,360			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: montáž SDK vikýře</i>					
	VV		4 NP					
	VV		9,68+47,08+39,6		96,360			
15	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,508			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozn mka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

13	M	283292820	folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	96,360			CS ÚRS 2017 01
	VV		4 NP					
	VV		9,68+47,08+39,6		96,360			
14	K	R00000009	Montáž a dodávka "J" lišty	m	92,400			
	VV		4 NP					
	VV		4,2*22		92,400			
	D	766	Konstrukce truhlářské					
17	K	R00000010	Mtz oken kompl.izolač.2kr.do 1.45m2 do zazděných ráků	ks	22,000			
	P		Poznámka k položce: 4 NP					
18	M	RM000011	Okno vnější s nadsvětlíkem 870/143 izolační dvojsklo	ks	22,000			
19	K	R00000012	Mtz oken kompl.izolač.2kr.do 2.10m2 do zazděných ráků	ks	35,000			
	P		Poznámka k položce: 3 NP					
20	M	RM000013	Okno vnější 1200/1750 izolační dvojsklo	ks	36,000			
	P		Poznámka k položce: 1 ks vzorek					
21	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,640			CS ÚRS 2017 01

Pozn mka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady					491,52
22	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	0,525			CS ÚRS 2017 01
24	K	781419195	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za spárování cement bílý	m2	1,000			CS ÚRS 2017 01
23	M	RM000014	Obkl ker b br hl 200x200	m2	1,000			
25	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,024			CS ÚRS 2017 01
PSC			<p><i>Pozn mka k souboru cen:□</i></p> <p><i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i></p>					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
26	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	183,660			CS ÚRS 2017 01
P			<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p><i>3 NP, viz výkres č. 9</i></p>					
27	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,360			CS ÚRS 2017 01
P			<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p><i>sádrokartony 4 NP, viz výkres č. 4</i></p>					
D OST			Ostatní					
28	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	1,000			CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-3-2018 - 2. etapa uznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 40229017

DIČ: CZ40229017

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 890 185,12

DPH základní
snížená

Základ daně
1 890 185,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
396 938,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 287 124,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-3-2018 - 2. etapa uznatelné náklady

Místo:

Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 890 185,12

HSV - Práce a dodávky HSV	328 520,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 874,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	110 168,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	188 477,25
94 - Lešení a stavební výtahy	75 780,80
96 - Bourání konstrukcí	38 619,09
99 - Přesuny hmot a suti	4 675,48
PSV - Práce a dodávky PSV	1 542 949,51
764 - Konstrukce klempířské	14 731,43
766 - Konstrukce truhlářské	1 497 716,80
767 - Konstrukce zámečnické	26 392,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 108,80
OST - Ostatní	18 715,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-3-2018 - 2. etapa uznatelné náklady

Místo:

Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 890 185,12

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				328 520,61	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	7,130			CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ostění, nadpraží, parapety, výkres č. 9					
	VV		0,115*(27+35)		7,130			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	29,140			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výkres č. 9					
	VV		0,47*(27+35)		29,140			
3	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	41,540			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		0,67*(27+35)		41,540			
4	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	115,940			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.</i>					
	VV		1,1*1,7*(27+35)		115,940			
5	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	60,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Pro volbu položky je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp.dveřních křídel. 2. Ceny souboru cen -61 . . nelze použít pro montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové konstrukce. Tato montáž se oceňuje položkami 763 18-3... v části A01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 3. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 4. V cenách nejsou započteny náklady na potažení stavebního pouzdra tmelem a zaomítní, tyto se oceňují položkami příslušných souborů cen tohoto katalogu.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení dřevěných rámu špaletových oken</i>					
	VV		1 NP					
	VV		26		26,000			
	VV		2 NP					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		60,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	69,750			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: očištění kamenných říms a šambrán ručně omytí vodou, viz Technická zpráva</i>					
	VV		1,125*(27+35)		69,750			
7	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	69,750			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: očištění kamenných šambrán, viz Technická zpráva</i>					
	VV		1,125*(27+35)		69,750			
8	K	R00000001	Vyspravení ploch kamenného ostění vhodným materiálem	m2	17,438			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,125*(27+35)*0,25		17,438			
9	K	R00000002	Penetrace TOLL-TEX pigment.	m2	69,750			
	VV		1,125*(27+35)		69,750			
10	K	R00000003	Nástřík vnějších stěn Ceramitz leš.	m2	69,750			
	VV		1,125*(27+35)		69,750			
	D	94	Lešení a stavební výtahy					
11	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	16,500			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.</i>					
	VV		1,5*1*11		16,500			
12	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	16,500			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).</i>					
	VV		1,5*1*11		16,500			
13	K	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	24,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.</i>					
	VV		1,5*1*16		24,000			
14	K	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	24,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).</i>					
	VV		1,5*1*16		24,000			
15	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	4,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: montáž a demontáž lehkého lešení ve schodišti</i>					
	VV		2*1*2		4,000			
16	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	4,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1*2		4,000			
17	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m	hod	70,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhluje: a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut, b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.</i>					
	VV		2 NP					
	VV		2*35		70,000			
	VV		Součet		70,000			
D	96		Bourání konstrukcí					
18	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus	372,000			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křídel z rámu. 2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: vyvěšení dřevěných okenních křídel</i>					
	VV		1 NP					
	VV		27*6		162,000			
	VV		2 NP					
	VV		35*6		210,000			
	VV		Součet		372,000			
19	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	149,110			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen:□ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Vybourání dřevěných rámu dvojitých oken - ručně</i>					
	VV		1 NP					
	VV		1,3*1,85*27		64,935			
	VV		2 NP					
	VV		1,3*1,85*35		84,175			
	VV		Součet		149,110			
20	K	R00000004	Vybourání kov.mříží do 2m2 pevných ručně	m2	17,600			
	P		<i>Poznámka k položce: vnější mříže oken</i>					
	VV		1 NP vnější					
	VV		1,*1,6*6		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 NP vnitřní					
	VV		1*1,6*5		8,000			
	VV		Součet		17,600			
21	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	41,540			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen: □ 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: otlučení omítek vnitřního ostění, viz výkres č. 9</i>					
	VV		1 NP					
	VV		0,67*27		18,090			
	VV		2 NP					
	VV		0,67*35		23,450			
	VV		Součet		41,540			
22	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,776			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen: □ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: WC</i>					
23	K	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	5,250			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen: □ 1. Shazuje-li se sut' z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.</i>					
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,500			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Pozn mka k souboru cen: □ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i>					
26	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	52,500			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Pozn mka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p>					
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,500			CS ÚRS 2017 01
			<p>Pozn mka k souboru cen:□</p> <p>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>					
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	94,500			CS ÚRS 2017 01
			<p>Pozn mka k souboru cen:□</p> <p>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>					
29	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,450			CS ÚRS 2017 01
			<p>Pozn mka k souboru cen:□</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
30	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	8,050			CS ÚRS 2017 01
			<p>Pozn mka k souboru cen:□</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	D	99	Přesuny hmot a suti					
31	K	R00000005	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	21,156			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 542 949,51	
D	764		Konstrukce klempířské				14 731,43	
32	K	R00000006	Odstranění hřebíků z vnějších parapetů	hod	30,500			
	VV		1NP					
	VV		26*0,5			13,000		
	VV		2 NP					
	VV		35*0,5			17,500		
	VV		Součet			30,500		
33	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů	m	1,300			CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1 NP, kompletní odstranění parapetu</i>					
34	K	764236406	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 500 mm	m	1,300			CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: nový parapet</i>					
	VV		1,3			1,300		
35	K	R00000007	Úprava klemp. Cu opl. parapet rš 100	m	79,300			
	VV		1 NP					
	VV		1,3*26			33,800		
	VV		2 NP					
	VV		1,3*35			45,500		
	VV		Součet			79,300		
36	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,238			CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	766		Konstrukce truhlářské					
37	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	54,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		1 NP					
	VV		1+2+10+7			20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		2 NP						
	VV		34				34,000		
	VV		Součet				54,000		
38	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	45,000			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Pozn mka k souboru cen:□ 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.						
39	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Pozn mka k souboru cen:□ 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.						
40	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Pozn mka k souboru cen:□ 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.						
41	M	RM000001	Desky parpet dřev. š 10cm s nose	m	3,000				
	VV		1,5*2				3,000		
42	M	RM000002	Desky parapet.drev. s.20cm s nose	m	43,500				
	VV		1,5*29				43,500		
43	M	RM000003	Desky parapet.drev. s.30cm s nose	m	21,000				
	VV		1,5*14				21,000		
44	M	RM000004	Desky parapet. dřev. š. 35cm s nose	m	9,000				
	VV		1,5*6				9,000		
45	M	RM000005	Desky parapet.drev. s.55cm nose	m	3,000				
	VV		1,5*2				3,000		
46	M	RM000006	Desky parapet. dřev.š. 62cm s nose	m	1,750				
47	K	R00000009	Mtž oken kompl.dvoj.2kř.nad 2.10m2 do zadržných ráků s dřev. špaletou	ks	60,000				
	VV		1 NP						
	VV		26				26,000		
	VV		2 NP						
	VV		34				34,000		
	VV		Součet				60,000		
48	M	RM000007	Okno vnitřní 1300/ 1850 jednoduché zasklení	ks	60,000				
49	M	RM000008	Dřevěná vnitřní špaleta š.250 mm	ks	60,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
52	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,960			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>						
	D	767	Konstrukce zámečnické						
53	K	R00000011	Dmtž + mtž zábradlí na mezipodestě	ks	2,000				
	P		Poznámka k položce: d lka 2 ks * 2 m						
	VV		2*1		2,000				
54	K	767662120	Montáž mříží pevných,	m2	9,600			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku. 2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování mříží otvívavých; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64- . . Montáž dveří.</p>						
	VV		1 NP						
	VV		1*1,6*6		9,600				
55	M	RM000011	Okenní mříž kovová pevná 1000/ 1600	m2	9,600				
	VV		1 NP						
	VV		1*1,6*6		9,600				
56	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,244			CS ÚRS 2017 01	

Pozn mka k souboru cen:□
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

4 108,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	R00000012	Nátěr dvojnásobný kovářských prvků grafitový fermezový	m2	19,200			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nátěry mříží</i>					
	VV		9,6*2		19,200			
	D	OST	Ostatní					
58	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	1,000			CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-4-2018 - 2. etapa neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

40229017

DIČ:

CZ40229017

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 240 666,10

DPH základní
snížená

Základ daně
1 240 666,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
260 539,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 501 205,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-4-2018 - 2. etapa neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 240 666,10

HSV - Práce a dodávky HSV

153 382,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

121 036,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 668,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

31 668,00

998 - Přesun hmot

677,61

PSV - Práce a dodávky PSV

1 074 999,89

763 - Konstrukce suché výstavby

14 191,03

766 - Konstrukce truhlářské

1 030 950,59

781 - Dokončovací práce - obklady

978,97

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 879,30

OST - Ostatní

12 284,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt:

06-4-2018 - 2. etapa neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 240 666,10

D HSV Práce a dodávky HSV 153 382,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 121 036,60

1	K	R00000001	Osazovani ramu oken dřev. izolační dvojsklo pl.do 2,5m2	ks	62,000			
	VV		1 NP					
	VV		27			27,000		
	VV		2NP					
	VV		35			35,000		
	VV		Součet			62,000		
2	K	R00000002	Dodávka a mtž těsnící pásky TP600 ručně	m	291,400			
	VV		(1,75*2+1,2)*62			291,400		
3	K	R00000003	Dodávka a mtž okenní fólie ME 508 ručně	m	452,400			
	VV		(1,85+1,3)*2*60+1,2*62			452,400		
5	K	R00000005	Dodávka a mtž tekuté membrány SP925 Dodávka a mtž tekuté membrány SP925	m	74,400			
	VV		1,2*62			74,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
6	K	952901111	vycistení budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	120,000			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Pozn mka k souboru cen:□ 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.						
			WV		60*2		120,000		
7	K	R00000006	Přípravné práce-zakrývání nábytku, podlahy, radiátorů	soub	1,000				
9	K	R00000007	Ochrana parapetů v 1. NP - 10ks	ks	10,000				
			D 998	Přesun hmot					
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,557			CS ÚRS 2017 01	
			Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.						
			D PSV	Práce a dodávky PSV					
			D 763	Konstrukce suché výstavby					
13	K	763112811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	10,586			CS ÚRS 2017 01	
			Pozn mka k souboru cen:□ 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.						
			P	Poznámka k položce: včetně roštu					
			WV	2 NP					
			WV	1,58*0,67*10					
16	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	10,586			CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Pozn mka k souboru cen: □</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</p>					
			VV 2 NP					
			VV 1,58*0,67*10		10,586			
18	M	283292820	folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	10,586			CS ÚRS 2017 01
			VV 2 NP					
			VV 1,58*0,67*10		10,586			
14	K	R00000007.1	Ostění.zav.1x skd-B12.5 1x ocel.kce.	m2	10,600			
15	K	R00000008	Příplatek za členitost plocha dp 1 m2	m2	10,600			
19	K	R00000009	Montáž a dodávka "J" lišty	m	15,800			
			VV 1,58*10		15,800			
17	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,508			CS ÚRS 2017 01
			<p>Pozn mka k souboru cen: □</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.</p>					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
10	K	R00000010	Mtž oken kompl.dvoj.2kř.nad 2.10m2 do zazděných ráků s dřev. špaletou	ks	62,000			
			VV 1 NP					
			VV 27		27,000			
			VV 2 NP					
			VV 35		35,000			
			VV Součet		62,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
11	M	RM000010	Okno vnější 1200/1750 izolační dvojsklo	ks	62,000				
	VV		1 NP						
	VV		27		27,000				
	VV		2 NP						
	VV		35		35,000				
	VV		Součet		62,000				
12	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,658			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>						
	D	781	Dokončovací práce - obklady						
20	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	1,050			CS ÚRS 2017 01	
21	K	781419195	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za spárování cement bílý	m2	1,050			CS ÚRS 2017 01	
22	M	RM000014	Obkl ker b br hl 200x200	m2	2,000				
23	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,048			CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Pozn mka k souboru cen:□</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
24	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	455,430			CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkre č. 9</i>					
	VV		1 NP					
	VV		229,34			229,340		
	VV		2 NP					
	VV		236,69-10,6			226,090		
	VV		Součet			455,430		
25	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,586			CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: nátěr SDK</i>					
	VV		2 NP					
	VV		1,58*0,67*10			10,586		
	VV		Součet			10,586		
	D	OST	Ostatní					
26	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	1,000			CS ÚRS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Obch. Rejstřík KS Ústí nad Labem, odd.C, vložka 1522
Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Tel: +420 412 37 28 63

412 37 17 19

Fax: +420 412 37 13 42

Město Nový Bor
Nám. Míru 1
473 01 Nový Bor

Naše značka:

Vyřizuje - linka:

Datum:

5.4.2018

Věc: Harmonogram prací

1. etapa 05/2018 – 09/2018

2. etapa 04/2019 – 09/2019

Demotáž a montáž včetně zednického začíštění 4ks oken proběhne za 4 dny.

Matek Marek

za firmu SAMAT, spol. sr. o.

spol. s r.o.  -1-

Nádražní 259, 407 56 Jiřetín p. J.

Tel./fax: 412 371 342, 371 719

DIČ: CZ40229017