
o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje s názvem 
ejní stojany E-line" a o využiti výsledků výzkumu a vývoje 

kterou dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto: 

Článek 1. 
Smluvní strany 

1.1 Adast Systems, a.s. 
Sídlo: Adamov, č.p. 496, PSČ 679 04 
IČ: 46995919 
DiČ: CZ46995919 

~~I~I~I~I~i~I~~~III~~~~ 
* 2 o 1 5 o o o 9 4 7 * 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně zapsaná v oddílu B, 
vložka 963 
Bankovní ~nnipnl' I(nlTlPrřnl h:anlL:a :a" 

Číslo účtu I 
zastoupena: mg. Tomáš Rosenbreyer, člen představenstva 
na straně jedné a dále v textu pouze jako "příjemce" 

a 

1.2 Ray Service, a.s. 
Sídlo: Staré Město, Huštěnovská 2022, PSČ: 686 03 
IČ: 27756203 
DiČ: CZ27756203 
Bankovní sDoiení: Česká sDořitelna. a.s. 
Číslo účtu . l y, , 
v obchodmm re)StrlKU veaenem KralsKym soudem v Brne zapsana v oddllu B, 
vložka 5165 
zastoupená: Petr Gabriel, předseda představenstva 
na straně druhé a dále v textu pouze jako "spolu příjemce RS" 

a 

1.3 Univerzita Tomáše Bati ve ZUně 
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, PSČ: 76001 
IČ: 70883521 
DiČ: CZ70883521 
Bankovní spoiení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 
zastoupená: prof. Ing. Petr Sána, \,.:>c., rektor 
za věcné plnění odpovídá: I děkan FAl 
na straně třetí a dále v textu pouze jako "spoluprl)emce UTBn 

(společně dále v textu pouze jako "smluvní strany") 



Článek 2. 
Předmět smlouvy 

2. 1 Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran na 
řešení projektu z oblasti výzkumu a vývoje s názvem "Výdejní stojany E-line" 
z programu Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost, 
program Aplikace - Výzva I (dále jen "projekt") a stanovení zásad pro využití 
výsledků projektu. 

Článek 3. 
Řešení projektu 

3. 1 Řešení projektu je rozloženo do let 2015 až 2017. 

3.2 Předmětem řešení projektu je výzkum a vývoj "nové řady výdejních stojanů 
E-line" (dále jen VS EJline). 

3. 3 Cílem projektu jsou nové modelové řady VS E-line v modifikacích MAJOR, POPULAR 
a MINOR. 

3. 4 Předpokládané výSledky projektu a termín jejich dosažení: 

1. Prototyp výdejního stojanu typové řady E-line - MAJOR - 2016 
2. Prototyp výdejního stojanu typové řady E-line - POPULAR - 2016 
3. Prototyp výdejního stojanu typové řady E-line - POPULAR LPG - 2016 
4. Prototyp výdejního stojanu typové řady E-line - MINOR - 2016 
5. Prototyp výdejního stojanu typové řady E-line - MAJOR HYBRID LpG - 2017 
6. Prototyp výdejního stojanu typové řady E-line - MAJOR HYBRID CNG - 2017 
7. Prototyp výdejního stojanu typové řady E-line - MAJOR HYBRID AdBlue - 2017 

3. 5 Za řízení projektu je odpovědný příjemce. 

Článek 4. 
ŘeŠitelský tým 

4. 1 Řešitelský tým tvoří osoby, které se významným způsobem podílejí na řešení 
projektu a jsou v pracovním poměru k příjemci či spolupříjemci projektu. 

4. 2 Osobou odpovědnou za řešení a odbornou úroveň projektu na straně příjemce je: 

Ing I 
4. 3 Osobou odpovědnou za ře~ení a odbornou úroveň projektu na straně spolupříjemce 

RS j~ l řešitel RS"). 
I 

4. 4 Osobou odpovědnou za řešení a odbornou úroveň projektu na straně spolupříjemce 
UTB je: I h "spoluřešitel UTB"). 

2 
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Článek 5. 
Věcná náplň spolupráce příjemce a dalšího spolupříjemce 

5. 1 Smluvní strany se za účelem naplnění předmětu smlouvy vymezeného výše zavazují 
spolupracovat tak, že zajistí spolupráci (práce) řešitele (příp. dalších osob na straně 
příjemce) a dalšího řešitele (příp. dalších osob na straně dalšího účastníka projektu) 
na řešení následujících úkolů v rámci projektu: 

5.1.1. Řešitel: 

1. etapa: 
Finalizace zadání vývoje výdejních stojanů ve spolupráci s RS a UTB 
Řešení elektroniky výdejních stojanů ve spolupráci s RS, finalizace zadání, 
návrh koncepce, rozmístění prvků 
Řešení designu typových řad výdejních stojanů E-line: 
- Inovační audit, vypracování zadání designu 
- Koncepční kresebné návrhy, koncepční 3D vizualizace výdejních stojanů 

MAJOR, POPULAR, MINOR 
- Návrh designu skřině elektroniky a krytu výdejní pistole 
- Tvorba schématu distribuce typů povrchů (barvy, grafika popisů apod.) 
Zpracování koncepčního řešení stojanů, modularity a unifikace - aplikace 
výstupů z řešení designu a elektroniky 
První 3D modely základních modifikací - představitelů typových řad stojanů 
MAJOR, POPULAR, MINOR, schválení koncepčního řešení stojanů 
Zpracování a schválení finální verze designu výdejních stojanů typových řad 
MAJOR, POPULAR, MINOR 

výstupy etapy: 
Design výdejních stojanů MAJOR, POPULAR, MINOR 

2. etapa: 
Zpracování konstrukční dokumentace pro prototypy základních modifikací 
typových řad MAJOR, POPULAR, POPULAR LPG, MINOR 
Technologická prověrka dokumentace, technologické postupy pro výrobu 
prototypů 
Implementace makety elektronického počítadla do výdejních stojanů ve 
spolupráci s RS 
Prověrka konstrukční dokumentace z hlediska řešení designu a implementace 
elektroniky 
Vydání finální konstrukční a technologické dokumentace pro výrobu prototypů 
stojanů MAJOR, POPULAR, POPULAR LPG ,MINOR 

výstupy etapy: 
Dokumentace pro prototyp výdejního stojanu MAJOR, POPULAR, POPULAR LPG, MINOR 

3. etapa: 

Výroba jednotlivých dílů a prvků pro prototypy výdejních stojanů MAJOR, 
POPULAR, POPULAR LPG ,MINOR 
Montáž dílčích podsestav, prověrka modularity a technologičnosti konstrukce 
Montáž sestav stojanů, montáž elektroniky, oživení a zprovoznění prototypů 
výdejních stojanů 
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Vyhodnocení zjištěných neshod a impLementace nápravných opatření do 
konstrukční dokumentace prototypů 
Interní zkoušky prototypů MAJOR, POPULAR, POPULAR LPG, MINOR 
KompLexní vyhodnocení interních zkoušek prototypů MAJOR, POPULAR, 
POPULAR LPG, MINOR 

- Modifikátor - SW pro konfiguraci modifikací výdejních stojanů spolupracující s 
podnikovým informačním systémem 

výstupy etapy: 
Prototyp výdejního stojanu MAJOR, POPULAR, POPULAR LPG, MINOR 

4. etapa: 
Zpracování konstrukční a technologické dokumentace pro prototyp 
kombinovaného stojanu MAJOR HYBRID LPG, MAJOR HYBRID (NG, MAJOR 
HYBRID AdBlue 
Výroba jednotlivých dílů a prvků pro prototypy výdejních stojanů 
Montáž dílčích podsestav, prověrka moduLarity a technologičnosti konstrukce 
Montáž sestav stojanů, montáž eLektroniky, oživení a zprovoznění prototypů 
výdejních stojanů 
Vyhodnocení zjištěných neshod a implementace nápravných opatření do 
konstrukční dokumentace prototypů 
Interní zkoušky prototypů výdejních stojanů MAJOR HYBRID LPG, MAJOR 
HYBRID CNG, MAJOR HYBRID AdBlue 
Vyhodnocení interních zkoušek prototypů výdejních stojanů MAJOR HYBRID 
LPG, MAJOR HYBRID CNG, MAJOR HYBRID AdBlue 
Provozní zkoušky prototypů výdejních stojanů MAJOR, POPULAR, MINOR a 
MAJOR HYBRIDI LPG, (NG, AdBlue 
Komplexní vyhodnocení interních a provozních zkoušek prototypů 
Úpravy konstrukční dokumentace pro prototyp na základě výsledků provozních 
zkoušek prototypu 
Průmyslově právní ochrana vyvinutých produktů 

výstupy etapy: 
Dokumentace pro prototyp kombinovaného výdejního stojanu MAJOR HYBRID LPG, 
MAJOR HYBRID (NG, MAJOR HYBRID AdBlue 
Prototyp kombinovaných výdejních stojanů MAJOR HYBRID LPG, MAJOR HYBRID CNG, 
MAJOR HYBRID AdBlue 
Odzkoušený prototyp výdejního stojanu MAJOR, POPULAR, MINOR, MAJOR HYBRID LPG, 
MAJOR HYBRID CNG, MAJOR HYBRID AdBLue 
Průmyslový vzor výdejních stojanů typových řad MAJOR, POPULAR, MINOR 

5.1.2. Spoluřešitel RS: 

1. etapa: 
Finalizace zadání eLektronického počítadla ve spolupráci s řešitelem a UTB 
Specifikace parametrů periférií eLektronického počítadla 
Formáty vstupů a výstupů, komunikační protokoly 

- Modifikace magnetického převodníku - konstrukční dokumentace pro prototyp 

výstupy etapy: 
Koncepce elektronického počítadla - studie 
Dokumentace pro prototyp magnetického převodníku 
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2. etapa: 
Vývoj HW modulů elektronického počítadla 
Vývoj HW rozšiřujících modulů elektronického počítadla 
Konstrukční dokumentace pro funkční vzorek elektronického počítadla 
Výroba funkčního vzorku elektronického počítadla 
Interní zkoušky funkčního vzorku elektronického počítadla 
Návrh a výroba rozměrové makety elektronického počítadla 
Výroba prototypu magnetického převodníku 

výstupy etapy: 
Prototyp magnetického převodníku 
Dokumentace pro funkční vzorek elektronického počítadla 
Funkční vzorek elektronického počítadla 
Rozměrová maketa elektronického počítadla 

3. etapa: 
Interní zkoušky funkčního vzorku 
Vývoj HW prototypu elektronického počítadla 
Dokumentace pro prototyp elektronického počítadla 
Výroba prototypů elektronického počítadla pro výdejní stojany MAJOR, 
POPULAR, MINOR 
Interní zkoušky prototypu elektronického počítadla 
Úpravy konstrukční dokumentace na základě výsledků interních zkoušek 
prototypu 

výstupy etapy: 
Dokumentace pro prototyp elektronického počítadla 
Prototyp elektronického počítadla 

4. etapa: 
Provozní zkoušky prototypu elektronického počítadla 
Výroba prototypů elektronického počítadla pro výdejní stojany MAJOR HYBRID 
LPG, MAJOR HYBRID (NG, MAJOR HYBRID AdBlue 
Komplexní vyhodnocení interních a provozních zkoušek prototypu 
Úpravy konstrukční dokumentace na základě výsledků interních a provozních 
zkoušek prototypu 
Úprava prototypů elektronického počítadla na základě výsledků interních a 
provozních zkoušek prototypu 
Průmyslově právní ochrana vyvinutých produktů 

výstupy etapy: 
Odzkoušený prototyp elektronického počítadla 
Užitný vzor magnetického převodníku 
Užitný vzor elektronického počítadla 

5.1.3. Spoluřešitel UTB: 

1. etapa: 

Finalizace zadání elektronického počítadla ve spolupráci s příjemcem a RS 
Návrh HW základny elektronického počítadla 
Návrh architektury elektronického počítadla 
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2. etapa: 
Vývoj HW modulů elektronického počítadla 
Vývoj SW modulů elektronického počítadla 
Vývoj HW rozšiřujících modulů elektronického počítadla 
Vývoj SW rozšiřujících modulů elektronického počítadla 

3. etapa: 
Vývoj HW modulů elektronického počítadla 
Vývoj SW modulů elektronického počítadla 
Vývoj HW rozšiřujících modulů elektronického počítadla 
Vývoj SW rozšiřujících modulů elektronického počítadla 

4. etapa: 
Úpravy SW po interních a provozních zkouškách prototypu 
Vývoj uživatelských modifikací SW, opce 
vývoj HW rozšiřujících modulů elektronického počítadla 
Průmyslově právní ochrana vyvinutých produktů 

Článek 6. 
Finanční zajištění projektu 

6. 1 Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje spolupříjemci RS převést na řešení 
výše uvedené věcné náplně projektu podporu ve výši: 

2 369 875,- Kč 
a to: 

- v roce 2015 ve výši 326 125, - Kč 

- v roce 2016 ve výši 1 477 500, - Kč 

- v roce 2017 ve výši 566 250, - Kč 

6.2 Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje spolupříjemci UTB na řešení výše 
uvedené věcné náplně projektu podporu ve výši: 

828000,- Kč 
a to: 

- v roce 2015 ve výši 124 200, - Kč 

- v roce 2016 ve výši 496 800,- Kč 

- v roce 2017 ve výši 207000,- Kč 

6.3 Podporu je příjemce povinen dalším spolupříjemcům uhradit vždy bezhotovostním 
převodem na jejich bankovní účty uvedené v odst. 1.2 a 1.3 nejpozději do 14 dnů od 
obdržení podpory od poskytovatele podpory. 
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6.4 V případě, že poskytovatel podpory rozhodne o poskytnutí odlišné částky na řešení 
projektu, než je uvedena v návrhu projektu, zavazují se smluvní strany upravit 
poměrně výši podpory dodatkem k této smlouvě. 

6.5 Podpora převáděná spolupříjemcům není předmětem DPH. 

6.6 Podpora dle této smlouvy je příjemcem dalším spolupříjemcům poskytována na 
úhradu skutečně vynaložených provozních nákladů účelově vymezených touto 
smlouvou. 

6.7 Finanční náklady na řešení projektu všech účastníků projektu a podíly na způsobilých 
výdajích projektu jsou uvedeny v příloze Č. 1 - Rozpočet projektu. 

6.8 Smluvní strany dále ujednávají následující rozdělení finančních nákladů. 

Předpokládaná maximální výše finančních nákladů rovnající se celkovým předpokládaným 
nákladům (zdrojům) na řešení projektu bude uhrazena účastníky projektu podle následující 
tabulky: 

Tis. Kč ADAST RS UTB 

o 132000 o 132000 

4541 750 20364750 

10,10 100 

Článek 7. 
Podmínky použití poskytnuté podpory 

7. 1 Spolupříjemci projektu jsou povinni: 

7.1.1. Použít podporu výhradně k úhradě prokazatelných, nezbytně nutných nákladů 
přímo souvisejících s plněním cílů a parametrů řešené části projektu, a to v souladu 
s podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy. 

7.1.2. Vést o čerpání a užití podpory poskytnuté na řešení projektu samostatnou 
účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a nakládání s nimi bylo odděleno od 
ostatních aktivit spolupříjemce projektu. Tuto evidenci uchovávat po dobu 10-ti let 
od poskytnutí podpory řešení části projektu. Při vedení této účetní evidence je 
spolupříjemce povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, běžné účetní 
zvyklosti a příslušné závazné podmínky uvedené v zásadách, pokynech, směrnicích 
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nebo v jiných předpisech uveřejněných ve Finančním zpravodaji Ministerstva 
financí, nebo jiným obdobným závazným způsobem. 

7.1.3. Umožnit příjemci provádět pravidelnou kontrolu čerpání, užití a evidence 
podpory poskytnuté mu příjemcem v souvislosti s řešením části projektu. 

7.1.4. Dosáhnout stanovených cílů a parametrů části projektu. 

7.1.5. Dodržet v rámci celkových nákladů skutečně vynaložených na řešení části 
projektu stanovený poměr mezi náklady hrazenými z podpory a ostatními 
stanovenými formami financování části projektu. 

7.1 .6. Předložit příjemci nejpozději do dne 31.12. kalendářního roku, ve kterém 
trvá řešení projektu, písemnou zprávu o realizaci části projektu v průběhu daného 
roku (Etapy). 

7.1.7. Umožnit poskytovateli a příjemci či jimi pověřeným osobám provádět 
komplexní kontrolu jak výsledků řešení projektu, tak i účetní evidence a použití 
podpory, které byly na řešení části projektu poskytnuty poskytovatelem podpory, a 
to kdykoli v průběhu řešení projektu nebo do 10-ti let od ukončení poskytování 
podpory na část projektu. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva 
kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. 

7.1.8. Postupovat při nakládání s podporou získanou na základě rozhodnutí 
poskytovatele a této smlouvy a s majetkem a právy za ně pořízenými v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se hospodaření se státním 
majetkem (např. zák. Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů; zák. Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech , a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

7.1.9. Informovat příjemce o připadné své neschopnosti plnit řádně a včas 
povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy a o všech významných změnách svého 
majetkoprávního postavení, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení 
společnosti, změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, 
zahájení insolventního řízení, zánik přislušného oprávnění k činnosti apod., a to 
bezprostředně poté, co tyto změny nabudou právní platnost. 

Článek 8. 
Práva k hmotnému majetku. Práva k výsledkům a využití výsledků 

8. 1 Vlastníkem hmotných výsledků projektu, tj. VS E-line, včetně konstrukční 
dokumentace, je příjemce. Všechny strany této smlouvy potvrzují a souhlasí, že 
přijemce je oprávněn výsledky projektu, tj. VS E-line, včetně konstrukční 
dokumentace, využívat v neomezeném rozsahu pro svoji obchodní činnost dle svého 
vlastního uvážení po neomezenou dobu, zejména je oprávněn VS E-Iine vyrábět 
v neomezeném počtu, prodávat vyrobené VS E-line anebo jejich části, provozovat 
VS E-Iine, pronajímat či jakýmkoliv jiným způsobem s nimi disponovat, určit si 
vlastní obchodní politiku prodeje, stanovit cenu VS E-Iine dle vlastního uvážení, 
umožnit výrobu třetím osobám dle uvážení příjemce, určit obchodní značku či 
jakýkoliv jiný název, provádět marketing v neomezeném rozsahu, provádět 
jakékoliV změny a úpravy VS E-line, zajišťovat další vývoj, předat konstrukční 
dokumentaci jakékoliV třetí straně k úpravám, atd. Všechny strany této smlouvy 
souhlasí a potvrzují, že žádná ze stran nemá a nebude mít vůči přijemci žádný 
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nárok na jakoukoli úhradu, odměnu nebo licenční poplatek z titulu nakládání, 
užívání, prodeje, výroby nebo jakékoli jiné dispozice či užití VS E-line (zejména v 
rozsahu dle tohoto článku 8.1) příjemcem ani zákazníky pnjemce nebo jeho 
obchodní partnery a jejich zákazníky. 

8. 2 Každý další spoluřešitel má bez omezení právo zveřejňovat výsledky vlastního 
výzkumu a užívat výsledky vlastního výzkumu ve výuce. 

Článek 9. 
Ochrana duševního vlastnictví. 

9. 1 Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že všechny informace týkající se výsledků 
řešení projektu anebo jeho části (í) dle této smlouvy považují po dobu do dokončení 
finálního výrobku za důvěrné, případně za své obchodní tajemství, a zavazují se 
nepředat informace získané od druhé smluvní strany bez jejího předchozího 
písemného souhlasu třetí osobě. 

9. 2 Vlastníkem autorským práv k dílu (VS E-line) jsou ty strany této smlouvy, které se 
podílely na vytvoření díla (VS E-line). Rozsah užití díla (VS E-line) ze strany 
pnjemce je stanoven v článku 8.1 této smlouvy. Žádná ze stran této smlouvy nemá 
a nebude mít vůči pnjemci žádný nárok na licenční poplatek ani jinou odměnu za 
užívání díla dle článku 8.1, přičemž se má za to, že veškerá odměna za dílo je 
zahrnuta v úhradách dle článku 6 této smlouvy. 

9. 3 Vlastníkem pnpadných práv k patentu (nebo užitnému vzoru nebo průmyslovému 
vzoru) k VS E-line jsou ty strany této smlouvy, které se podílely na vytvoření 
VS E-line v rozsahu ve kterém se podílely na původcovství. Rozsah užití VS E-line 
ze strany pnjemce je stanoven v článku 8.1 této smlouvy. Žádná ze stran této 
smlouvy nemá a nebude mít vůči příjemci žádný nárok na licenční poplatek ani 
jinou odměnu za užívání případného patentu nebo užitného vzoru pnjemcem dle 
článku 8.1, přičemž se má za to, že veškerá odměna za užívání patentu (nebo 
užitného vzoru) je zahrnuta v úhradách dle článku 6 této smlouvy. V pnpadě, že 
bude třeba dle platných právních předpisů provést registraci užívacího práva 
příjemce k patentu (užitnému vzoru nebo průmyslovému vzoru) do pnslušného 
rejstříku, zavazují se všechny strany takovou registraci neprodleně a bezúplatně 
provést a zavazují se podepsat veškeré dokumenty nezbytné k takové registraci. 

9. 4 Článek 9.3 platí obdobně pro jakékoliv jiné právo duševního vlastnictví. 

9. 5 Strany této smlouvy přijmou rozumná bezpečnostní opatření, aby ochránila utajení 
předmětu vývoje. Všichni zaměstnanci společnosti a kterékoliv jiné osoby, které 
konstruovali nebo vyvíjeli předmět vývoje, nebo které jinak mají znalost předmětu 
vývoje, nebo pnstup k ní, byli vhodným způsobem uvědoměni, že předmět vývoje 
podléhá utajení. 

9. 6 Strany této smlouvy souhlasí, že předmět vývoje je cenný pouze do té doby, dokud 
zůstane utajen. Odtud každá strana souhlasí, že podnikne veškeré kroky, které jsou 
nezbytné k ochraně důvěrných informací. 

9. 7 Každá strana souhlasí, že podnikne rozumné kroky, aby udržela utajení důvěrných 
informací, včetně následujících, nikoliv však s omezením pouze na ně: 

a) Každá strana bude izolovat ty oblasti, kde tato strana bude vyvíjet předmět 
vývoje. 
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b) Každá strana omezí přístup k těmto oblastem, na technický personál, který 
slíbil zachovávat tajemství a od něhož se žádá, aby znal metody pro 
používání nebo výrobu předmětu vývoje. 

c) Každá strana provede očíslování všech originálů a kopií, všech fotografií a 
písemných záznamů vypovídajících o předmětu vývoje a bude udržovat 
záznamy osob, které jsou pověřeny správou těchto originálů a kopií. 

Článek 10. 
Sankce 

10. 1 Pokud spolupříjemci použijí podporu v rozporu s účelem a nebo k jinému účelu, než 
ke kterému mu byly dle této smlouvy příjemcem poskytnuty, či je budou jinak 
neoprávněně používat či zadržovat, ujednávají smluvní strany, že takové jednání 
bude pro účely této smlouvy považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpOČtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bude mít důsledky 
analogické důsledkům v tomto zákoně uvedeným. 

10. 2 Za každé závažné (podstatné) porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je 
smluvní strana, která svou povinnost porušila, povinna uhradit poškozené smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové výše poskytnuté podpory. Tímto 
ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo smluvní strany na náhradu 
vzniklé škody, kterou je oprávněna vymáhat samostatně. 

Článek 11. 
Všeobecná a závěrečná ujednáni 

11. 1 Pokud by došlo k porušení pravidel (podmínek) spolupráce vymezených v této 
smlouvě některou ze smluvních stran, je strana, která porušení způsobila, povinna 
nahradit druhé straně prokazatelnou škodu. 

11. 2 Smluvní strany ujednávají, že se budou řídit smlouvou o poskytnutí podpory na 
řešení projektu uzavřenou mezi poskytovatelem a příjemcem. 

11. 3 Zásady, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění, a právními předpisy na občanský zákoník 
pro účely této smlouvy navazujícími, a to zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve 
znění pozdějších předpisů. 

11. 4 Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky. 

11. 5 Tato smlouva se uzavírá na období do 180. dne od ukončení řešení projektu a 
nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran. 

11. 6 Smlouva je vyhotovena v deseti (10) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží dva (2). Dva stejnopisy tvoří přílohu smlouvy o 
poskytnutí podpory uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem. 
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11. 7 Smluvní strany níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců výslovně 
potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem této smlouvy a že 
pokud jim z této smlouvy plynou jakékoli povinnosti či naopak práva, bez výhrad je 
přijímají a takto se k uvedené smlouvě připojuji. 

Dne 25 -09- 2015 

Dne 25 -09- 2015 

Dne 25 -09- 1015 

Odpovldá Datum 
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (J{)" 
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matY I slr.dnl I IIOIký 
podnik podnk podnil< 

bu IPOluPfke 

70% 60% 50% 00% 75"= 65" <5% 35% 25% 

Cl' ~ (lV I ",,~t' 

lu u74 HS Kl Ll ulJU' 

spolupracl dle GBER je boninkován 15'~ oproti projektům bez spolupráce. Ve smyslu Naflzenl Komise 
jednat o úeinnou spoluprád 1.) meZi podniky, z nichž lÍespoo jedeo je ma!ym nebo strednlm 

k této spoluprád docházl alespoo ve dvou členských státech nebo v členském státě a v státě, ktelý je 
o EHP, a jednotlivý podnik nehradr vrce než 70 % lpůsobi!ych nákladů, ne!2Q 2.) meZi podnikem a 

organizacemi pro výzkum a Arrenr znalostI, jestliže tato organizace nese alespoo 10 % způsobilých 
zveo'ejl\ovat výsledky vlastního výzkumu. 

wr.1OČIan4 u Jednotlivých IUbJektU nelze po sdlv6lenl Plné !ádostl měnit, stejně tak výAe dotace. 
ne projekt Je max 70% z celkových způsobilých výdajů 

.IIDOluDrácl (pf! bontllkacI15%) Je u vAech !adatelů podll rJ na CrJ max 70% nebo Podll rJ 
výzkum a 111'en1 znalostI ne celkových rJ mIn. 10% 

ve výAI1 mll. Kč Bi do výAe 100 mll. Kč. (kontrola v černém poll nad touto legendou). 
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