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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,

sídlo: Kydlinovská 245/71, Plácky, 503 01 Hradec Králové

jednající: Ing. Petr Lázňovský, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký 
kraj

tel./fax:

e-mail:

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat: 

tel./fax: 

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu: 

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

adresa: Národní 238/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

tel./fax:

e-mail:
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v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 1561

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších (dále jen „ZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/ 2012 Sb., kterou se 

stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná 

zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže

Nabídka zhotovitele ze dne

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne

Stavební povolení

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

1.1 Objednatel oznámil dnem odeslání oznámení otevřeného řízení svůj úmysl zadat 

veřejnou zakázku s názvem Realizace poldru a tří polních cest v k.ú. Hřibojedy

(dále jen „Veřejná zakázka“) dle ZVZ. Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro 

plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka zhotovitele ze dne  6.5.2016, která byla 

v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější. Zhotovitel se touto smlouvou
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zavazuje provést dílo s názvem „Polní cesta VC 18 Hřibojedy” (dále jen „Dílo“)

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v její příloze č.1 – specifikace 

díla, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřibojedy dle zákona č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  

Čl. II

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Polní cesta VC 18 Hřibojedy

Místo stavby: k.ú. Hřibojedy, obec Hřibojedy, okres Trutnov,

kraj Královéhradecký

(dále jen “stavba”).

Příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny ve schválené projektové 

dokumentaci obsahující soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické 

podmínky, vypracované projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., sídlem 

Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, č. zakázky 022 30/11.

Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli po podpisu  smlouvy a protokol o jejím předání a převzetí bude přílohou 

č. 4  této smlouvy.

2.2 Dílo spočívá v:

2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),  

2.2.3 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 

2.3 Součástí díla je také:

2.3.1 geodetické vytyčení pozemků a stavby před zahájením provádění díla (příslušná 

parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);

2.3.2 geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně geometrických plánů pro 

kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru 
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nemovitostí, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 

v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg;

2.3.3 zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu 

realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.

2.4 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, výkazu výměr – Krycího listu 

nabídkové ceny a požadavků a podmínek, které vyplývají z vyjádření obce a 

dotčených orgánů a organizací.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících 

se k realizaci díla.

2.6 Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel.

2.7 Součástí díla je dále zejména:

2.7.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. 

v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto 

průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy.

2.7.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných

k řádnému provedení díla.

2.7.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění.

2.7.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí.

2.7.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného.

2.7.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla,

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 

provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby 

a poplatků za uložení odpadů na skládku.

2.7.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

2.7.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
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provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla.

2.7.9 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany.

2.7.10 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.

Čl. III

Termíny plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: ……………………………13.6.2016

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: ……………………………….20.6.2016

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: ….………………………….30.6.2017

3.1.4 Termín předání a převzetí díla…………………………..………..30.6.2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  

3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení. 

3.3 Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 
základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 
je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. IV

Provedení díla

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek:

4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.

a v termínu dle Čl. III této smlouvy.

4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
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stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména:

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

• dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady 
(prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

4.1.3 Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady:

a) stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a 

vyhláškou č.62/2013 Sb. 

b) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů,

c) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem,

d) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 

vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů,

e) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,

f) certifikáty použitých rozhodujících materiálů,

g) doklady o výsledcích zhutnění,

h) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,

i) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,

j) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,

k) a jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.
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Čl. V

Cena za dílo

5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na 

základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 3.5.2016.

5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí 1 590 759,-  Kč.

DPH činí    334 059,- Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 1 924 818,-  Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu 

provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla. 

5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu 

provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková 

nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 

plnění.

5.5 Zhotovitel potvrzuje, že si provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště, 

které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo při zpracování nabídky dle zákona 

č.137/2006 Sb., v platném znění. Případné vady, nedostatky či nejasnosti uplatnil 

nebo neuplatnil formou dotazu na zadavatele v průběhu výběrového řízení.  

5.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a je srozuměn se 

skutečností, že jakékoli chyby v projektové dokumentaci, selhání osoby, jež pro 

objednatele zajišťuje technický dozor (dále jen „technický dozor“) či osoby, jež pro 

objednatele zajišťuje autorský dozor (dále jen „autorský dozor“) nezprostí zhotovitele 

odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

5.7 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je 

povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace 

vady projektové dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady 

projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení 

zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a 

zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle odst. 3.1.3, 0 této smlouvy budou 

prodlouženy o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

5.8 Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 

vývojem cen v národním hospodářství, to až do konce lhůty pro dokončení stavebního 

díla.
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Čl. VI

Změny díla – dodatečné práce

6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), 

který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3, jsou dodatečné práce a budou 

připuštěny pouze ve výjimečných případech. 

6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno 

v souladu se ZVZ.

6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 

smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu. 

Čl. VII

Platební podmínky

7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury).

7.2 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

7.3 Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků, a 

to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího 

protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být 

faktura vystavena. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením 

fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem 

„konečná“.

7.4 Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 

7.5 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem a kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní 

strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě 

přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé 

Kč.
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7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 

doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

7.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Platby peněžitých částek se 

provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. 

Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a 

vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo 

závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické 

infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a 

svou odpovědnost.

7.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s 

ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. 

Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, 

a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl 

o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.

7.10 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:

7.10.1 vad a nedodělků díla, 

7.10.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s 

neplněním povinností zhotovitelem, 

7.10.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

subdodavatelům, 

7.10.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, 

7.10.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka 

je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, 

7.10.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo 

7.10.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli. 
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Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy.

7.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z 

dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 

náhradu vzniklé škody.

7.12 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 

realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední 

platby.

7.13 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou

dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám 

(zejména  kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, 

Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebnímu orgánu, 

Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a 

realizace projektu.

Čl. VIII

Předání díla a záruční lhůta

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady uvedené v odst. 4.1.4, nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci 

stavby.

8.2 Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného 

zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

8.3 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

8.4 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami,

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní 

strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a 

ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.

8.5 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
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8.6 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu 

ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, 

zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 

platných právních předpisů a norem.

8.7 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění. 

8.8 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel 

zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že 

reklamace nebyla oprávněná.

8.9 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran.

8.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této 

vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

8.11 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod.

8.12 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 

objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

Čl. IX

Smluvní pokuty a náhrada škody

9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit i jiné škody vzniklé objednateli z důvodu porušení jeho 

právních a smluvních povinností. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této 

smlouvy.
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9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 0 této 

smlouvy.

9.4 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

9.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou reklamovanou vadu.

9.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti.

9.7 Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti.

9.8 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 

právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 

škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

9.9 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními 

předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 

opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele 

předem neupozornil.  

9.10 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. X

Povinnosti objednatele

10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy,

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
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10.2 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.

10.3 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a 

autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět 

zápisy do stavebního deníku.

10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, 

kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 

v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní 

plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil 

objednatele.

Čl. XI

Povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 

podle kolaudačního souhlasu.

11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 

11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, 

kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu 

stanoveném příslušnými požárními předpisy 

11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich.

11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
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11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu

a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.

11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení §§ 2594 

a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

11.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského 

dozoru.

11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.

11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy 

zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost 

objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou 

výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v 

provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto 

prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že 

se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 

spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní.

11.9 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 

povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.

11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval.

11.11 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění daších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

k výkonu zákonem stanovených činností.
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11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 

11.13 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

11.14 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, 

nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je 

zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit 

nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 

a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a 

práce v místě nálezu přerušit. 

11.15 Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými 

předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

11.16 Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti.

11.17 Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.

11.18 Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele za úhradu přes podružné 

měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

11.19 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým.
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11.20 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

21 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

odst. 11.20.

V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat.

Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo 
v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 
nižší než výše uvedený finanční limit.

11.21 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o 

tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 

v platnosti a účinnosti.

11.22 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 

díla a v rozsahu dle odst. 11.20 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 

rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 

za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

11.23 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11.24 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku.

11.25 Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. XII

Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou.

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy.

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů, 

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 

straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele 
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poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní 

zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIII

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 

„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 

této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, 

popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového 

nebo zadávacího řízení.

13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
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13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 

svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 

citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil 

tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné 

porušení zákona z jeho strany.  

13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.  

Čl. XIV

Licenční ujednání

14.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím
(dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za 
podmínek sjednaných v tomto Čl. XIV. smlouvy.

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci.

14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (subdodavatele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

14.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 

14.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě.

14.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele.
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Čl. XV

Zvláštní ujednání

15.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který 

je součástí této smlouvy jako její příloha č. 3, se pro ocenění těchto víceprací či 

méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 

zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb dle cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu 

na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno 

v souladu se ZVZ.

15.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ. 

15.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

15.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek

subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, uvedeným 

zejména v odst. 7.13 smlouvy, nezbytné informace týkající se subdodavatelských 

činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce 

provedené subdodavatelem.

15.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena. 

15.6 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu.

15.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem 

bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického 

dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě a 

důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně).

15.8 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění

podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také 

technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku.
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15.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby.

15.10 S výjimkou předchozího odst. 15.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či 

povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak.

15.11 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky

15.12 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem.

16.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a 

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy 

nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků 

z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 

nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy.

16.3 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

16.3.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.

16.3.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 
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16.3.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis prací).

16.3.4 Přílohou č. 4 této smlouvy je protokol o předání a převzetí projektové 

dokumentace 

16.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:

16.4.1 Zadávací dokumentaci;

16.4.2 nabídce zhotovitele ze dne 6.5.2016;

16.5 Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotovených, z nichž 3 obdrží objednatel a 

2 zhotovitel.

16.6 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek.

16.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky.

16.8 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.

16.9 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel 

povinen uveřejnit smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto 

zákona.

V Hradci Králové dne 08.07.2016 V Hradci Králové dne 07.07.2016

…………………………………… ……………………………………

objednatel

Ing. Petr Lázňovský

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

zhotovitel

Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ 

na základě plné moci




