

**Smlouvu o dílo**  
**dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
(provedení záchranného archeologického výzkumu)  
Číslo zhotovitele: ZAV 07/2018, ev.č. 15/49276433/2018

**Objednatel:**

**Michal Bursa**

se sídlem: Na okraji 133/74, 162 00 Praha 6 - Veveslavín

zastoupena: Michalem Bursou

IČO: 60211954

DIČ: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ nebo též „investor“)

a

**Zhotovitel:**

**Ústav archeologické památkové péče středních Čech**, příspěvková organizace  
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106

se sídlem: Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

zastoupený: [REDAKCE], ředitelkou ústavu

IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I**

**Předmět dohody**

Provedení záchranného archeologického výzkumu zhotovitelem při akci:

**Komunikace a inženýrské sítě na ppč. 899/1 v k.ú. Úhonice**

(dle rozsahu v příloze č. 1).

Potřeba provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči v současném platném znění. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci a evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy.

**Článek II**

**Předmět díla**

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat:

1. Terénní archeologické práce formou plošného záchranného archeologického výzkumu na známé lokalitě určené k zániku. Celkové zaměření v ploše zachycených objektů. Prozkoumání všech zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich kresebné a fotografické dokumentace.
2. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a evidence.
3. Výstupem terénní části výzkumu bude expertní list o provedení základního výzkumu pro investora akce, který obdrží do 20 dnů po uhrazení nákladů na výzkum.
4. Ukončením celé akce je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce, kterou objednatel obdrží nejpozději do dvou let od uhrazení nákladů na výzkum.

**Článek III**

**Čas plnění**

1. Veškeré terénní práce budou probíhat v termínu od dne podpisu smlouvy (23. 4. 2018) po dobu maximálně 21 pracovních dní a po jejich skončení bude plocha předána investorovi.
2. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do **30. 12. 2019**.

#### Článek IV

#### Náklady

Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a činí: **389 000,- Kč** (slovy: třiřtasmdesátdevětřtisíc Kč). K ceně bude účřtována DPH v zákonně výři. Cena vychází z kalkulace objemových plořných jednotek pro stavby v extravilánu, subdodavatelských prací a nákladů dodavatele jak na terénní činnost, tak na činnost zpracovatelskou (*přřloha 2*). Cena bude účřtována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přřčemž výře uvedená cena je maximální.

#### Článek V

#### Fakturace

Bude probíhat měsřční vyúčřování podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o provedení výzkumu.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účřtovat objednateli smluvní pokutu ve výři 0,02% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka účřtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – faktury, kterým se tato pokuta vyúčřovává.

#### Článek VI

#### Součinnost

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veřkerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o parcele a inženýrských sítřích, které se na přředmětné parcele nacházejí. Informace o inženýrských sítřích včetně jejich zakreslení do půdorysného plánu nemovitostí, jichž se týká archeologický výzkum dle této smlouvy, se objednatel zavazuje přřdat před zahájením terénní části výzkumu.
2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítřích či objektech, které zpřsobí pracovníci zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpřsobí.
3. Zhotovitel díla neodpovídá za odvoz jím vykopané zeminy.
4. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s objednavatelem /dodavatelem stavby/ a to tak, aby prováděním archeologických prací byl omezen postup výstavby jen v nezbytně nutné míře a na nezbytně nutnou dobu.
5. Osoby, konající práci pro zhotovitele jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, přředcházet vzniku škody na majetku objednatele a třetřích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele /dodavatele stavby/ upravující pravidla pohybu osob na stavenišři.

#### Článek VII

#### Dalří ujednání

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v třisni či za jinak nevýhodných podmřnek.
2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řřdí obecně platnými předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebřrá žádně plněnř od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala.
4. Objednatel v souladu s ustanovenřmi zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje zhotoviteli souhlas se shromažřčováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy.
5. Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
6. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.
7. Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků.
8. Objednatel obdrží expertní list ve dvou vyhotovenřch.
9. Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu ve dvou vyhotovenřch.

V Praze dne  
Za objednatele:

V Praze dne  
Za zhotovitele:

.....  
[redacted], investor

.....  
[redacted], ředitelka

Přílohy:

- 1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu
- 2/ Rekapitulace předpokládaných nákladů na záchranný archeologický výzkum

1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu



2/ Rekapitulace nákladů na záchranný archeologický výzkum

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální ceny.

V Praze dne 22. 4. 2018

ředitelka ÚAPPSC