

Evidenční číslo		
PR/ 154	2018	ORaV
poř. číslo	rok	pracoviště
OM/183	2018	odbor RaV

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na základě vyhodnocení výsledku veřejné zakázky

Smluvní strany

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38740

IČO: 293 96 271
DIČ: CZ29396271
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 6867274001/5500
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Petr Pašanda, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Pašanda, jednatel společnosti
tel. [redacted] e-mail 1.realzačni@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 106467/2016 ze dne 5.9.2016 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 374027793/0300
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] áměstek ředitele pro techniku a provoz
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru rozvoje a výstavby
telefon: [redacted] k@mnof.cz

dále jen **objednatel**

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle zadání výzvy na provedení veřejné zakázky „**Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu s Emergency**“ a podkladů předaných objednatel, který se zavazuje řádně provedené a dohodnutým způsobem předané dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ve věcech neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č.

89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla.

Předmětem díla jsou *vnitřní stavební úpravy, výměna povrchu podlahy včetně lokálního vyspravení, úprava stěn, úprava podhledů, výměna osvětlovacích těles a instalace stropních ventilátorů a tepelných clon*. Součástí předmětu díla je provedení i jiných činností sloužících k dokončení sjednaného díla.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla je zhotovitel oprávněn si zvolit tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací zakázky. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
4. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel odpovídá jako by prováděl dílo sám, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla ve stejném rozsahu.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. shodné s cenou díla, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje a ke smlouvě připojenými doklady*, ve shodě s výzvou objednatele k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu prokazuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, které je předmětem smlouvy.

II. Předmět provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo označené jako: „Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu s Emergency“.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
 - b) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - c) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými zástupci objednatele;
 - d) zajištění vlastního dozoru na dodržování předpisů PO a BOZP; zhotovitel je povinen při práci dodržovat bezpečnostní přepisy a nařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a techn. zařízeních při stavebních pracích, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a bude postupováno dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.;
 - e) veškeré stavební práce provádět v pracovní dny i ve dny pracovního klidu a svátky, s omezením hlučnosti v době nočního klidu v době od 20:00 hodin do 7:00 hodin (podle vzájemné dohody s objednatelem);
 - f) práce budou probíhat za plného 24 hodinového provozu, a proto objednatel požaduje maximální snahu omezení zdravotnického provozu a hluku;
 - g) průběžné, každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební činnost;
 - h) zákaz kouření v celém areálu objednatele, zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být zřetelně označení-odlišení, příslušností ke zhotoviteli;
 - i) zajištění po celou dobu stavby hygienické zázemí pro všechny zaměstnance;
 - j) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;

- k) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí;
 - l) předání atestů, prohlášení o shodě, záručních listů, apod. v jazyce českém;
 - m) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě;
 - n) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele při realizaci a zprovoznění díla.
3. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků v době předání dokončené dílo (předmět smlouvy) a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků.

III. Místo plnění

1. Místem plnění a provedení díla je: 1. NP budovy pavilonu E2 na pozemku parc. č. 2507 v areálu Městské nemocnice Ostrava v sídle objednatele v katastrálním území Moravská Ostrava.

IV. Doba plnění

1. Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy. Práce na realizaci díla budou započaty ihned po převzetí staveniště od objednatele.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do **15. června 2018**.
3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.

V. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1) zhotovitele a činí:

<i>Celková cena díla</i>		
Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH 21%(v Kč)	Cena celkem včetně DPH (v Kč)
1.811.635,04	380.443,-	2.192.078,00

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. K ceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění uvedena platná sazba DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
5. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanými podklady.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění předmětu díla v rozsahu převzaté dokumentace.
8. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla dle této smlouvy.
9. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny dříve, než bude započato s jejich realizací.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury – 30 dnů;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel vystaví fakturu po dni, kdy došlo k řádnému předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jejíž nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí díla a soupis provedených prací.
5. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn č. D – 22, MF ČR ze dne 6. 2. 2015, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře

vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí Městské nemocnice Ostrava. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se sjednaným rozsahem prací.
10. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
11. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
12. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude splňovat stanovené požadavky a potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost provedení díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s jejich prováděním, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při týdenních kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Dodavatel se zavazuje umožnit odběrateli provést zkoušku kvality – shody nabídky a dodávky.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv z materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů ode dne podpisu této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště.
3. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, zařízení staveniště, příjezdové i přístupové komunikace v prostoru místa provádění díla. Místem provádění díla jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby, sloužící jako skládka, k přípravě výroby či k stavbě součástí nebo příslušenství díla, např. větracích šachet apod.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
7. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto účelům vymezené objednatelem, a to v čase a způsobem objednatelem stanovené. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, stanovené na místě provádění díla, zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 1 kalendářního dne od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat každodenní pořádek a čistotu na převzatém staveništi, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů.

IX. Provádění díla

1. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

X. Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení, ve lhůtě dokončení uvedené ve čl. IV. této smlouvy.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis (dále jen „zápis“), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
3. K přijímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), jakož i záruční listy, apod.;Zahájení přijímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu.
4. Přijímací řízení bude objednatelem zahájeno bezprostředně po ukončení prací a ukončeno do 3 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. O předání díla/stavby bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) termín vyklizení staveniště;
 - e) datum ukončení záruky na dílo;
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přijímá;
 - j) datum a místo sepsání zápisu;
 - k) jména a podpisy pověřených zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, vč. prohlášení o shodě.
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované příjímky sepsají smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá.

11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 -ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

XI. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat sjednaným podmínkám plnění, nabídce zhotovitele, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v rozsahu: na provedené práce záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání dokončeného díla.
4. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 kalendářních dnů ode dne doručení písemného nebo telefonického oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro lhůty odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7, čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku VII. odst. 9 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce malého rozsahu, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smlouva nabývá platnost dnem uzavření potvrzenými podpisy oprávněných zástupců.
6. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je povinen dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., uveřejnit tuto smlouvu, že tato smlouva, bude uveřejněna v registru smluv v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
17. Smlouva je vyhotovena ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: č.1: položkový rozpočet

Příloha č. 2: výpis z obchodního rejstříku

V Ostravě dne


V Ostravě dne - 4 -05- 2018

Za zhotovitele

1. REALIZAČNÍ s.r.o.



Petr Pašanda
jednatel společnosti



MUDr. Petr V. Nig
ředitel MNO

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace


Městská nemocnice Ostrava

příspěvková organizace

898/20A

Moravská Ostrava

NEMOCNICE!!!



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 38740

Datum vzniku a zápisu:	8. února 2012
Spisová značka:	C 38740 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	1. REALIZAČNÍ s.r.o.
Sídlo:	Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 Ostrava
Identifikační číslo:	293 96 271
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	PETR PAŠANDA, [redacted] [redacted] v Den vzniku funkce: 11. prosince 2014
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel je oprávněn zastupovat společnost samostatně v plném rozsahu.
Společníci:	
Společník:	PETR PAŠANDA [redacted] [redacted]
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Položkový rozpočet stavby

Objekt: **180313** **MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency**

Podstavka: **01** **centrální příjem s emergency**

Číslo položky: **02** **1.etapa**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **1.REALIZAČNÍ s.r.o.** IČO: **29396271**
Sokola Tůmy 1099/1 DIČ: **CZ29396271**
702 00 Ostrava - Hulváky


Popis ceny	Celkem
SV	103 874,60
SV	1 174 510,23
MON	514 750,21
Dodatečné náklady	0,00
Ostatní náklady	18 500,00
Celkem	1 811 635,04

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 811 635,04 CZK
Základní DPH	21 %	380 443,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **2 192 078,00 CZK**

v Ostravě dne 23.04.2018

1. REALIZAČNÍ s.r.o.



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 326,31	0
1	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 006,93	0
3	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 077,40	2
5	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 060,80	0
6	Bourání konstrukcí	HSV			57 853,72	3
9	Staveništní přesun hmot	HSV			623,08	0
66	Konstrukce truhlářské	PSV			55 132,88	3
67	Konstrukce zámečnické	PSV			34 250,00	2
71	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 375,39	1
76	Podlahy povlakové	PSV			981 418,86	54
83	Nátěry	PSV			14 687,13	1
84	Malby	PSV			74 645,97	4
21	Elektromontáže	MON			275 786,21	15
24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			238 964,00	13
96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 926,36	0
N	Ostatní náklady	ON			18 500,00	1
na celkem					1 811 635,04	100

Položkový rozpočet

S:	180313	MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O:	01	centrální příjem s emergency
R:	02	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 326,31
1	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávk.v.profilu I.č.14. demontáže odkaz 17 zámečnické výrobky :	t	0,02317	25 820,00	598,25
		11/Z : 21,45*0,001*1,08		0,02317		

2	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	2,75450	627,36	1 728,06
		místnost č. E2.128 : 2,35*2,27-1,2*2,15		2,7545		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 006,93
3	612473182R00	Omitka vnitř.zdiava ze such.směsi, štuková, strojně	m2	5,50900	345,00	1 900,61
		místnost č. E2.128 : 2,35*2,27*2-1,2*2,15*2		5,509		
4	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	5,50900	19,30	106,32
		místnost č. E2.128 : 2,35*2,27*2-1,2*2,15*2		5,509		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				36 077,40
5	632477127R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace, montáže odkaz 1.12	m2	30,60000	1 179,00	36 077,40
		montáže odkaz 1 :				
		úprava soklů stěn po odstranění bet.fabiónu : 0		18		
		A : 90,0*(0,10+0,10)		12,6		
		B : 126*(0,05+0,05)				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 060,80
6	952902110R00	Čištění zameťáním v místnostech a chodbách	m2	400,30000	2,65	1 060,80
		1. etapa :				
		CH.E2.1a : 153,0		153		
		CH.E2.1b : 146,90		146,9		
		E2.110 : 26,40		26,4		
		E2.133 : 38,50		38,5		
		E2.145 : 35,50		35,5		

282

Položkový rozpočet

S: 180313	MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O: 01	centrální příjem s emergency
R: 02	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2+6+7+1+1+13+1+3+1+3+3+3+1+3

48

TZ:

na upravenou feznou plochu nalepit těsnící pásek :

15	766211611Rp	Repase demontovaných ochranných prvků, lišta okopová	m	63,00000	128,00	8 064,00
----	-------------	--	---	----------	--------	----------

zámečnické výrobky :

8/Z :

B :

AP : 32,0

AL : 31,0

32

31

16	766211611Rp1	Repase demontovaných ochranných prvků, lišta kontaktní	m	63,00000	128,00	8 064,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

zámečnické výrobky :

8/Z :

B :

AP : 32,0

AL : 31,0

32

31

17	766211611Rp2	Repase demontovaných ochranných prvků, madlo	m	31,00000	128,00	3 968,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

zámečnické výrobky :

8/Z :

B : 0

AL : 31,0

31

18	766211612Rp1	Nové ochranné prvky, lišta soklová	m	216,00000	145,00	31 320,00
----	--------------	------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

zámečnické výrobky :

9/Z :

A : 0

B : 216,0

216

19	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	545,60000	1,05	572,88
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 34 250,00

Položkový rozpočet

S: 180313	MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O: 01	centrální příjem s emergency
R: 02	1.etapa

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20 76701	1/Zp D+M jednokřídlivé dveře posuvné na zeď, 1200 x 2020 mm zámečnické výrobky :	kpl	1,00000	34 250,00	34 250,00

jednořídlivé dveře posuvné na zeď :
 kovové s povrchovou úpravou lakovaný plášť :
 bez zárubně a dorazu u prahu :
 plně :
 pojezdová kolejničky + dorazový sloupek + madlo :
 zámek :
 tlumící systém při pojezdu, plynulý pohyb křídla :
 dveřní křídlo pravé :

1

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	14 375,39
21 77111122R00	Montáž podlahových listů přechodových, 10/Z	68,60
	zámečnické výrobky :	4 143,44

10/Z :
 A : 26,30
 B : 34,10
 Mezisoučet
 60,4

22 553Rp720021	Přechodová podlahová lišta š. 40 mm - samolepky, 10/Z	m	67,00000	140,00	9 380,00
----------------	---	---	----------	--------	----------

zámečnické výrobky :

10/Z :
 A : 26,30
 B : 34,10
 Mezisoučet
 profez 10% : 60,40*0,10+0,56
 6,6

23 998771201R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	135,23000	6,30	851,95
Díl: 776	Podlahy povlakové				981 418,86

Položkový rozpočet

S: 180313	MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O: 01	centrální příjem s emergency
R: 02	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), montážní odkaz 3.16	m2	465,20000	223,00	103 739,60

A : 153,0 : 153

B : 251,20 : 251,20

Mezisoučet :

Lokální vysperavení : :

A : 8 : 8

B : 53 : 53

Mezisoučet :

25	28601	Attraction podlaha	m2	511,72000	1 700,00	869 924,00
Položka pořadí 24 : 465,20000*1,1						
26	988776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	9 816,78000	0,79	7 755,26
Díl: 783		Nátěry				14 687,13
27	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	56,81676	28,50	1 619,28

zárubně :

0,26*(1,4+2*2,0)*2

0,26*(0,8+2*2,0)*(6+7)

0,26*(1,6+2*2,25)

0,26*(1,3+2*2,25)

0,26*(1,1+2*1,97)*(7+6)

0,26*(1,35+2*1,97)

0,26*(0,6+2*1,97)*(2+1)

0,26*(1,5+2*1,97)

0,26*(0,9+2*1,97)*(1+2)

0,26*(1,8+2*2,02)*(1+2)

0,26*(0,7*2*1,97)*2

0,26*(1,8+2*2,10)

2,808

16,224

1,586

1,508

17,0352

1,3754

3,5412

1,4144

3,7752

4,5552

1,43416

1,56

28	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.Hammerite 2x	m2	56,81676	230,00	13 067,85
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	180313 MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O:	01 centrální příjem s emergency
R:	02 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		zárubně :				
		0,26*(1,4+2*2,0)*2		2,808		
		0,26*(0,8+2*2,0)*(6+7)		16,224		
		0,26*(1,6+2*2,25)		1,586		
		0,26*(1,3+2*2,25)		1,508		
		0,26*(1,1+2*1,97)*(7+6)		17,0352		
		0,26*(1,35+2*1,97)		1,3754		
		0,26*(0,6+2*1,97)*(2+1)		3,5412		
		0,26*(1,5+2*1,97)		1,4144		
		0,26*(0,9+2*1,97)*(1+2)		3,7752		
		0,26*(1,8+2*2,02)*(1+2)		4,5552		
		0,26*(0,7*2*1,97)*2		1,43416		
		0,26*(1,8+2*2,10)		1,56		

Díl: 784	Malby					74 645,97
29	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	807,85670	18,80	15 187,71

místnost č. E2.128 : 2,35*2,27-1,2*2,15

Mezisoučet 2,7545

broušení povrchu omytek vnitřních stěn v chodbách E2.1 do výšky cca 3,0 m : 145,5

odstranění lokálních trhlin : 145,5

A : 48,5*3,0 7,65

48,5*3,0 7,95

2,55*3,0

2,65*3,0

-1,4*1,97+0,52*(1,75+2*2,3) 0,544

-1,4*1,97+0,52*(1,825+2*2,3) 0,583

-0,8*1,97+0,52*(1,2+2*2,3) 1,44

Položkový rozpočet

S: 180313	MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O: 01	centrální příjem s emergency
R: 02	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-1,6*2,25-1,3*2,25+0,22*(4,4+2*2,75)		-4,347		
		-1,1*1,97+0,494*(1,6+2*2,3)		0,8958		
		-0,8*1,97+0,5*(1,6+2*2,3)		1,524		
		0,10*3,0*21		6,3		
		0,22*3,0*2		1,32		
		0,15*3,0*3		1,35		
		-1,35*1,97+0,5*(1,45+2*2,3)		0,3655		
		-2*0,6*1,97+(0,42+0,52)/2*(2,6+2*2,3)		1,02		
		-0,6*1,97		-1,182		
		-2,525*3,0		-7,575		
		0,22*3,0*2		1,32		
		-1,5*1,97+0,5*(1,7+2*2,3)		0,195		
		0,1*0,3*26		0,78		
		-1,1*1,97+0,5*(2,5+2*2,3)		1,383		
		-1,1*1,97+0,5*(1,6+2*2,3)		0,933		
		-0,9*1,97+0,5*(1,55+2*2,3)		1,302		
		-1,1*1,97+0,5*(1,45+2*2,3)		0,858		
		-1,1*1,97+0,5*(1,2+2*2,3)		0,733		
		-0,8*1,697+0,5*(1,15+2*2,3)		1,5174		
		-1,0*2,0		-2		
		-1,1*1,97+0,5*(1,5+2*2,3)		0,883		
		-0,8*1,97+0,5*(1,6+2*2,3)		1,524		
		-1,1*1,97+0,5*(1,6+2*2,3)		0,933		
		-0,8*1,97+0,15*(1,1+2*2,3)		-0,721		
		-0,8*2,0		-1,6		

202

Položkový rozpočet

S:	180313 MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O:	01 centrální příjem s emergency
R:	02 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet
316,8787

B:

34,85*3,0						104,55
34,85*3,0						104,55
2,9*3,0				8,7		8,7
2,9*3,0				8,7		8,7
2*3,0*(6,05+4,2)				61,5		61,5
2*3,0*(6,2+6,0)				73,2		73,2
2,755*3,0				8,265		8,265
12,9*3,0				38,7		38,7
2,41*3,0				7,23		7,23
12,9*3,0				38,7		38,7
-1,8*2,02				-3,636		-3,636
-0,7*1,97*2				-2,758		-2,758
-0,8*1,97				-1,576		-1,576
-1,8*2,10+0,52*(4,10+2*2,3)				0,744		0,744
0,52*(1,8+2*2,3)				3,328		3,328
0,52*(2,0+2*2,3)				3,432		3,432
0,6*4*2,3+0,4*3,0*2				7,92		7,92
-1,97*(0,8+0,7+1,1+0,8+0,8+0,7)				-9,653		-9,653
-1,2*2,10*4+4*2*2,10*0,15				-7,56		-7,56
-1,1*1,97+0,52*(1,9+2*2,3)				1,213		1,213
0,52*(2,0+2*2,3)				3,432		3,432
-1,1*1,97				-2,167		-2,167
0,65*3,0				1,95		1,95
0,2*3,0*6				3,6		3,6

2/13

Položkový rozpočet

S: 180313	MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O: 01	centrální příjem s emergency
R: 02	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-0,6*1,97		-1,182		
		0,2*3,0*2		1,2		
		-0,8*1,97		-1,576		
		-0,6*1,97		-1,182		
		3,6*3,0*2		21,6		
		-0,8*2,02		-1,616		
		0,8*1,97		1,576		
		-1,8*2,02		-3,636		
		0,10*3,0		0,3		
		0,2*3,0*4		2,4		
		-0,8*1,97*2+0,45*(1,52+2*2,3)		-0,398		
		0,7*3,0		2,1		
		0,34*3,0		1,02		
		-1,1*1,97+0,5*(1,4+2*2,3)		0,833		
		-0,9*1,97+0,52*(1,8+2*2,3)		1,555		
		2*0,4*3,0		2,4		
		4*0,6*2,3		5,52		
		-1,97*(0,7+0,8+1,1+0,7+0,9+0,8)		-9,85		
		-1,2*2,10*2+2*2,10+0,15		3,51		
		-1,15*1,97+0,54*(2,8+2*2,3)		1,7305		
		-0,9*1,97+0,52*(1,85+2*2,3)		1,581		
		0,4*2*3,0		2,4		
		-0,8*1,97+0,52*(1,7+2*2,3)		1,7		
		-1,1*1,97+0,52*(1,85+2*2,3)		1,187		
		0,25*2*3,0		1,5		
		-1,1*1,97+0,52*(1,85+2*2,3)		1,187		

2/4

Položkový rozpočet

S: 180313	MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O: 01	centrální příjem s emergency
R: 02	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Mezisoučet						
30	784165432R00	Malba tek. Heltline Super Wash, bílá, bez penet.,2x	m2	676,89420	64,60	43 727,37
				807,85670		

Položka pořadí 29 : 807,85670						
Položka pořadí 31 : 130,96250*-1						
31	784165442R00	Malba tek. Heltline Super Wash, barva, bez pen.,2x	m2	130,96250	64,60	8 460,18

broušení povrchu omítek vnitřních stěn v chodbách E2.1

do výšky cca 3.0 m :
odstranění lokálních trhlin :

B:

- 2*3,0*(6,05+4,2) 61,5
- 2*3,0*(6,2+6,0) 73,2
- 0,6*4*2,3+0,4*3,0*2 7,92
- 1,97*(0,8+0,7+1,1+0,8+0,8+0,7) -9,653
- 1,2*2,10*4+4*2*2,10*0,15 -7,56
- 1,1*1,97+0,52*(1,9+2*2,3) 1,213
- 0,52*(2,0+2*2,3) 3,432
- 4*0,6*2,3 5,52
- 1,97*(0,7+0,8+1,1+0,7+0,9+0,8) -9,85
- 1,2*2,10*2+2*2,10+0,15 3,51
- 1,15*1,97+0,54*(2,8+2*2,3) 1,7305

Mezisoučet

32	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	807,85670	9,00	7 270,71
				130,96250		
				807,85670		
Položka pořadí 29 : 807,85670						

Díl: M21 Elektromontáže 275 786,21

Položkový rozpočet

S: 180313	MNO Ostrava - stavební úpravy chodby CP s emergency
O: 01	centrální příjem s emergency
R: 02	1.etapa


P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33 IM21M08	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet, montáže odkaz 8,18	kpl	1,00000	275 786,21	275 786,21

A : 1

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	238 964,00			
34 IM2401	D+M vzduchotechnika, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	238 964,00	238 964,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 926,36			
35 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	86,97640	8,00	695,81
36 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,21260	190,00	1 180,39
37 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	93,18900	18,00	1 677,40
38 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	6,21260	60,00	372,76
Díl: ON	Ostatní náklady	18 500,00			
39 005261	Práce přesčas a v noci	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00

Celkem					1 811 635,04
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	77 625,73
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	176 830,31
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	8 673,58
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	7 249,02
	270 378,64
Revize , měření osvětlení + 2%	5 407,57
<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>275 786,21</u>

Vypracoval : Seifert Marek

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VÝTAHU K BUDOVĚ JAZYKOVÉ ŠKOLY NA ULICI DOLNÍ 248/31, OSTRAVA

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ !!!
BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT !!!

Pokud je v textové nebo vykresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznámá to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací

2014



pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Křížový přepínač	4	52,00	208,00	295,00	1180,00
2	ks	Sériový přepínač	1	39,00	39,00	176,00	176,00
3	ks	Střídavý přepínač	8	39,00	312,00	210,00	1680,00
4	ks	Krabice přístrojová KP	13	20,00	260,00	10,00	130,00
5	ks	Krabice rozvodná KR	44	29,00	1 276,00	36,00	1584,00
6	m	Drátěný mířivý žlab vč.závěsu	6	210,00	1 260,00	440,00	2640,00
7	m	Kabel CYKY 30x1,5	410	25,30	10 373,00	11,10	4551,00
8	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	550	25,30	13 915,00	11,10	6105,00
9	m	Kabel CYKY 5Jx4	100	18,30	1 830,00	54,60	5460,00
10	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	140	10,30	1 442,00	14,60	2044,00
11	m	Kabel CYKY 5Jx10	40	38,60	1 544,00	13,10	524,00
12	m	Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid	55	115,20	6 336,00		0,00
13	ks	Sekání kapes a průrazů	59	85,00	5 015,00		0,00
14	ks	Protipožární ucávkvy EI60	2	265,00	530,00	490,00	980,00
15	ks	Protipožární štítek	2	25,00	50,00	12,00	24,00
16	ks	Svítilidlo LED 4000-840 HF,Q597,38,3W,4131lm A vč.příslušenství	34	260,00	8 840,00	1951,14	66338,76
17	ks	Svítilidlo LED Escape ED NT3 WH, 3hodiny N1 vč.příslušenství	9	260,00	2 340,00	2857,00	25713,00
18	ks	Svítilidlo LED Antipanic ED NT3 WH, 3hodiny N2 vč.příslušenství	1	260,00	260,00	2756,00	2756,00
19	ks	Stropní ventilátor 50W/230V, bílý, 3 lopatky	6	450,00	2 700,00	3956,00	23736,00
20	kpl.	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	1	8 600,00	8 600,00		0,00
21	ks	Kabelová spona pro 16 vedení do podhledu	250	18,70	4 675,00	11,00	2750,00
22	ks	Kabelová přichytka z PE na stávající kabelový žlab	60	12,80	768,00	10,00	600,00
23	ks	Montážní box LED svítidla Q597	18	95,00	1 710,00	820,00	14760,00
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE					74 283,00		0,00
Kompletační činnost + 4,5%					3 342,73		0,00
					0,00		0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE							163731,76
Přesun + 3%					0,00		4911,95
Prořez + 2%					0,00		3274,63
Podr.materiál + 3%					0,00		4911,95
Svítilidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					0,00		0,00
					0,00		0,00
1	hod	Úprava v místě napojení	40	190,00	7 600,00	115,00	4600,00
2	ks	Jistič C10/1	5	91,26	456,30	138,50	692,50
3	ks	Jistič B25/3	1	81,26	81,26	496,50	496,50
4	ks	Jistič B16/3	2	81,26	162,52	461,53	923,06
CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE					8 300,08		0,00
Kompletační činnost + 4,5%					373,5		0,00
							0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE							6712,06
Přesun + 3%							201,36
Prořez + 2%							134,24
Podr.materiál + 3%							201,36
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)							

262

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Mě nemocnice Ostrava	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Stavební úpravy chodby	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	20 842	
N	PSV celkem	218 121	
	ZRN celkem	238 964	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	238 964	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	238 964	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 11.2017		Jméno :	Jméno :
		Datum : 03.2018	Datum :
		Podpis:	Podpis :
		1. REALIZAČNÍ s.r.o. Sokola Třiny 1099/1	
Základ pro DPH	709 00 Ostrava 0 % činí		
Základ pro DPH	IČ: 29396271 DPH 15 % činí		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		238 964,00 Kč
DPH	21 % činí :		50 182,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			289 146,00 Kč

Poznámka :-



Stavba :	Stavební úpravy chodby
Objekt :	Mě nemocnice Ostrava

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
728 Vzduchotechnika	0	218 121	0	0	0
999 Ostatní Elektro	20 842 0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 842	218 121	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

270-



Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy chodby
Objekt :	Mě nemocnice Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728-1	Montáž vzduchové clony vč. konzol bez připojení elektro	kus	3,00	7 500,00	22 500,00
2	728-2	Vzduchová clona PA 2515 E08, elektro ohřev 8 kW, délka 1,5 m, 310W/230V	kpl	1,00	56 091,00	56 091,00
3	728-3	Vzduchová clona PA 2520 E10, elektro ohřev 10 kW, délka 2 m, 230W/230V	kpl	1,00	65 650,00	65 650,00
4	728-4	Vzduchová clona PA 2520 E16, elektro ohřev 16 kW, délka 2 m, 230W/230V - součástí dodávky bude dálkové ovládání 1.-2.-3. stupeň	kpl	1,00	69 769,00	69 769,00
5	728-5	Dveřní kontakt	kus	3,00	1 008,55	3 025,65
6	998 72-8201.R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	2 171,45	0,50	1 085,73
	Celkem za	728 Vzduchotechnika				218 121,38
Díl: 999		Ostatní				
7	999-1	Stavební přípomoc	hod	3,00	345,00	1 035,00
8	999-2	Pomocné lešení	kpl	3,00	3 185,00	9 555,00
9	999-3	Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00
10	999-4	Doprava	%	2,00	1 150,00	2 300,00
11	999-5	VRN	%	1,50	2 201,46	3 302,19
	Celkem za	999 Ostatní				20 842,19