

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: .....

#### 2. Zhotovitel:

##### **Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava**

Sídlo: .....  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u ....., v oddílu ....., vložce .....  
Zastoupený: .....  
IČO: 264750811  
DIČ: .....  
Bankovní spojení: .....  
Číslo účtu: .....  
Zástupce ve věcech technických: .....

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..... podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Rohle – optimalizace koryta - projektová dokumentace**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

#### **„Rohle – optimalizace koryta - projektová dokumentace“**

5. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (příp. ohlášení stavebních úprav), pro výběr zhotovitele stavby/současně pro provádění stavby „**Rohle – optimalizace koryta**“ (dále jen „**stavba**“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**projektová dokumentace**“), v souladu se Zadaním

rozsahu stavby zpracovaným Povodím Moravy, s. p., provozem Šumperk (dále jen „**Zadání rozsahu stavby**“), a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

**Zároveň bude projektová dokumentace zpracována tak, aby bylo umožněno uplatnění dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, podprogramu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu“, tak aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.**

V rámci plnění díla zhotovitel dále zajistí:

- provedení **geodetického zaměření koryta toku** (dále jen „**geodetické zaměření**“) **v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p.v.** s výstupem v podélném profilu a příčných profilech v rozsahu nezbytném pro vypracování podrobného hydrotechnického matematického modelu a pro zpracování projektové dokumentace.
- **hydrotechnické posouzení** výpočtem 1D modelu nerovnoměrného proudění vody ve stávajícím korytě toku pro N-leté povodňové průtoky určené dle ČHMÚ. Posouzení vlivu realizace úpravy na kapacitu toku, včetně zjištění návrhového průtoku (dále jen „**hydrotechnické posouzení**“). Následné dimenzování kynety musí být obhájeno výpočtem vymílací a sedimentační rychlosti.

V rámci plnění díla zhotovitel zajistí **průzkum současného stavu prefabrikovaných stupňů a všechny další nezbytné průzkumné práce** (v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace).

### **Specifikace rozsahu díla:**

Předmětem díla bude zpracování projektové dokumentace s návrhem kompletní opravy/úpravy IDVT 10203919 (Rohelka) v ř.km 0,000-1,150 a IDVT 10185818 (Rohelnice) v ř.km 12,390-12,500 v intravilánu obce Rohle. Oprava bude spočívat v odtěžení sedimentů, investice v úpravě/změně stávajících profilů koryta, které by měly být snadno udržovatelné, přírodě blízké a kapacitně vyhovující. Úpravy/změny v korytě toku nebudou mít negativní vliv na stávající odtokové poměry (nesmí dojít ke zhoršení odtokových podmínek oproti stávajícímu stavu)

6. Projektová dokumentace bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- E. Dokladová část
- F. Výsledky provedených průzkumů
- G. Propočet nákladů dle objektů
- H. Neoceněný výkaz výměr

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Součástí prací bude dále zajištění rozboru sedimentů podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (v platném znění), přílohy č. 10, tabulky 10.1 a 10.2

Projektová dokumentace bude dále obsahovat:

- návrh havarijního a povodňového plánu,
- všechny další nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o stavební povolení/ohlášení stavebních úprav.

Projektová dokumentace bude rozčleněna na stavební objekty dle charakteru stavby:

- Rohle – optimalizace koryta (oprava)
- Rohle – optimalizace koryta (úprava)

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi dotčenými orgány státní správy, včetně stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených

orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou.

Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.

Projektová dokumentace bude obsahovat aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby s minimálním zásahem do okolních pozemků (stanovení rozsahu dočasného záboru).

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:

- Zadání rozsahu stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.

Objednatel poskytne zhotoviteli dále k nahlédnutí:

- původní projektovou dokumentaci stávající úpravy toku

8. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy,
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení/ohlášení stavebních úprav,

s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat navíc technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jeho kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. neoceněný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr a dále oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).

Položkový rozpočet i výkaz výměr bude obsahovat samostatně i položky za další práce a činnosti (pouze ty, které bude při realizaci nutné zabezpečit):

- vytyčení stavby,
- zařízení staveniště včetně jeho odstranění,
- ochranu stavby a staveniště před povodněmi a jinými vnějšími vlivy, pojištění,
- zajištění dostatečné bezpečnosti stavby včetně zabezpečení veřejného provozu,
- vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a zajištění jejich neporušení během stavby a jejich zpětné předání jejich správcům,
- zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů) vč. zajištění povolení ke kácení. V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- plnění podmínek rozhodnutí a závazných vyjádření orgánů státní správy,
- uspokojení oprávněných požadavků subjektů dotčených stavbou,
- zajištění potřebných záborů ploch pro stavbu, včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky a následně uvedení zabraných ploch do stavu potřebného pro vrácení po dokončení stavby (urovnání terénu, osetí travním semenem, náhradní výsadba apod.),
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
- odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby, zajištění jeho likvidace v souladu s platnými předpisy,
- poplatky za uložení odpadu na skládku,

- opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby (včetně zpětného předání správcům),
- dopravní značení (včetně projednání),
- kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben,
- zpracování dokumentace skutečného provedení,
- zajištění slovení a záchranný transfer vodních živočichů (včetně zajištění činnosti oprávněných osob),
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

Položkový rozpočet bude rozčleněn na stavební objekty dle charakteru stavby:

- Rohle – optimalizace koryta (oprava)
  - Rohle – optimalizace koryta (úprava)
10. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní stupeň projektové dokumentace v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:
- 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
  - ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.

Geodetické zaměření a hydrotechnické posouzení bude předáno v počtu 2 paré + 1 x na CD nebo DVD a to v editovatelném formátu a dále ve formátu .pdf.

Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.

Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

Všechna paré projektové dokumentace budou opatřena autorizačním razítkem – autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb.

11. Součástí smlouvy je rovněž **výkon inženýrské činnosti** v nezbytném rozsahu, zahrnující komplexní inženýrské služby pro podání žádosti o vydání stavebního povolení (ohlášení stavebních úprav a následné získání pravomocného stavebního povolení/souhlasu s ohlášením stavebních úprav. Bližší podrobnosti pro výkon inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.

### III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
 Termín zahájení provádění díla: **ihned od nabytí účinnosti této smlouvy**  
 Termín zpracování a předání projektové dokumentace: **do 6. 12. 2016**
2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

### IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Zpracování části projektové dokumentace řešící návrh oprav včetně geodetického zaměření a činností s tímto souvisejících	<b>136 800 Kč</b>	<b>28 728 Kč</b>	<b>165 528 Kč</b>
Zpracování části projektové dokumentace řešící návrh úprav (investic) včetně hydrotechnického posouzení a činností s tímto souvisejících	<b>94 200 Kč</b>	<b>19 782 Kč</b>	<b>113 982 Kč</b>
<b>CELKEM (zpracování projektové dokumentace v celém rozsahu a její odevzdání)</b>	<b>231 000 Kč</b>	<b>48 510 Kč</b>	<b>279 510 Kč</b>

- Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
- Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
- Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.
- Cena díla bude objednatelům uhrazena na základě dvou faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí celého díla uvedeného v bodě 1 tohoto článku. Faktury budou vystaveny na částky dle členění uvedeného v bodě 1 tohoto článku (oprava/investice). Přílohou faktur musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
- Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
- Splatnost faktur je do **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Pokud bude objednatel převzato celé dílo s vadami a/nebo nedodělků, budou faktury uhrazeny ve výši **90 %**. Zbývajících **10 %** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a/nebo nedodělků.
- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatel, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
- Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodloužení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

## V. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodloužení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace.
- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do **10 ti dnů** od

podpisu smlouvy o dílo. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení čl. V bodu 7. této smlouvy). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. Na výrobních výborech bude ze strany objednatele a zhotovitele posuzován soulad s podmínkami dotačního programu uvedeného v čl. II. Odst. 5 této smlouvy a případně budou zapracovány připomínky tak, aby projektová dokumentace splňovala náležitosti tohoto programu.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.
7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk projektové dokumentace 5 dnů před sjednaným termínem předání díla.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), který bude v rámci projektové přípravy zpracovávat plán BOZP.
10. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP při provádění díla a závěry Plánu BOZP případně zpracovat do projektové dokumentace.

## VI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v sídle [REDAKCE]
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před termínem předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělkami.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost části díla, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce **60 měsíců** začne běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem. V případě, že objednatel převezme projektovou dokumentaci s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu ode dne převzetí projektové dokumentace s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní

provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu.

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **15 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## **VIII. Výkon inženýrské činnosti**

1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení úkonů nutných k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení stavebních úprav a získání pravomocného stavebního povolení/souhlasu s ohlášením stavebních úprav pro stavbu uvedenou ve čl. II této smlouvy. Obsah žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení stavebních úprav bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
3. **Součástí inženýrské činnosti bude i úhrada správních poplatků.**
4. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:  
**Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení stavebních úprav:  
do 5 dnů od předání díla**
5. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
  - zajištění vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,
  - zajištění souhlasů, stanovisek popřípadě nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů,
  - zajištění souhlasů a vyjádření všech dotčených subjektů,
  - projednání manipulačních a příjezdových ploch s vlastníky pozemků,
  - zajištění všech příloh k podání žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení stavebních úprav dle stavebního zákona,
  - zajištění příslušných posudků vyplývajících z platných právních předpisů,
  - zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky z katastrálních map, apod.),
  - projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení/souhlasu s ohlášením stavebních úprav, včetně účasti na jednáních v rámci případného stavebního řízení,
  - předání stavebního povolení s doložkou právní moci (souhlasu s ohlášením stavebních úprav) objednateli společně s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“).

6. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí:

**49 000 Kč bez DPH**

**10 290 Kč sazba DPH**

**59 290 Kč včetně DPH**

7. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě jediné faktury. Faktura bude vystavena po nabytí právní moci stavebního povolení. Přílohou faktury musí být kopie pravomocného stavebního povolení/souhlasu s ohlášením stavebních úprav.
8. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání stavebního povolení/souhlasu s ohlášením stavebních úprav z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.
9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
10. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

### **IX. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

### **X. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 14 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. III této smlouvy delší než 21 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.



## XI. Licence

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.
4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

## XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla
2. Schválení projektových dokumentací objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 4. 10. 2016

V ..... dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**RNDr. Jan Hodovský**  
generální ředitel

.....