K EVROPSKA UNIE B MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj A PRO M iSTNi
* x * o Integrovany regionalni operacni program ROZVOIJ CR

SMLOUVA O DILO ¢. 9/2018/HIO
(dale té7 ,,SoD™)
Rozsah a obsah vzdajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude ridit prislusnymi

ustanovenimi smlouvy o dilo zdkona ¢. 89/2012 Sb. novy obcansky zakonik v platném znéni (dale téz ,, NOZ“), konkrétné
ustanovenimi § 2586 a ndsledujicimi.

I.
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Stiibro

Se sidlem: Masarykovo nam. 1, 349 01 Sttibro
IC: 00260177
DIC: CZ00260177
za objednatele je opravnen jednat ve vécech smluvnich:
Be. Karel Lukes, starosta mésta, tel.: +420 374801101, starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprdavnen jednat ve vécech technickych:
Martin Zahot, mistostarosta mesta, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz
, technicky dozor investora, tel. + 420

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: PE-REZA, spol. s r.o.

Se sidlem: Citice 189, 357 56 CITICE

IC: 27994741

DIC: CZ27994741

Spisova znacka: 20578, oddil C, vedena u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech smluvnich:
I cdnatel spolecnosti, tel. ING—_—_— c-mail: I

za zhotovitele je opravnen jednat ve vécech technickych:
s , vedouci provozu, tel. I c-mail: I

bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka, a.s., poboc¢ka Sokolov
¢islo uctu: 43-712610237/0100
Zhotovitel JE platce DPH.
(dale jen zhotovitel)
I1.

Piedmét a uicel smlouvy

1. Objednatel ma v umyslu realizovat dilo dle projektu nazvaného , Mateiska Skola Prokopa
Holého“, ktery byl uspésny v 15. vyzvé Integrovaného regiondlniho opera¢niho programu (déle
,,IROP*) a bude financovan ze zdroji Evropské unie — Evropského fondu pro regionélni rozvoj
prostfednictvim Integrovaného regiondlniho operacniho programu, reg. Ccislo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501 a mésta Stiibra. Pfedmétem dila jsou sadové upravy
zahrady nové budované Matetské Skoly Prokopa Holého a piedpoli.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,,Materska Skola Prokopa Holého -
vegetaéni upravy“ vcetné vSech souvisejicich plnéni a praci na vlastni ndklady a nebezpeci
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v rozsahu a za podminek dohodnutych v této SoD a fadné¢ dokoncené dilo ptedat objednateli
v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentaci (dale ,,PD*) zpracovanou spole¢nostmi
XTOPIX architekti s.r.o., Zlatnicka 1401/15, 110 00 Praha 1, IC 03780961 a M-Project CZ
s.r.0., Zeleny Pruh 52, 141 00 Praha 4, IC 27085392 a nabidkovym polozkovym rozpoétem
zhotovitele.

Dilo bude provedeno fadné, a to zejména v souladu s:

- PD atouto SoD,

- pozadavky objednatele; zhotovitel je vSak povinen objednatele upozornit na nevhodnost
jeho pozadavki a pokynd, jinak odpovida za Skodu tim zptisobenou,

- nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele, ktery je pfilohou €.1 této SoD,

- platnymi pravnimi ptedpisy, zejména z oblasti ochrany zivotniho prostiedi, bezpecnosti
prace a v souladu s technickymi normami CSN,

- pravidly a podminkami IROP, specificky cil 2.4 - zvySeni kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdélavani a celoZivotni u€eni, vyzva €. 15 - Infrastruktura pro pfedskolni
vzdélavani pro socialné vyloucené lokality. Zhotovitel prohlasuje, ze byl pied podpisem této
SoD s pravidly a podminkami IROP seznamen a zavazuje se pravidla a podminky IROP
dodrzovat.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpeci kvalifikovanymi odbornymi pracovniky a
prohlaSuje, Ze se plné obeznamil s PD, dikladné zkontroloval vSechny podminky vcetné
stavebni pfipravenosti a prohlasuje, ze neshledal zadné piekazky, které by branily zahdjeni
realizace dila vCetné€ jeho fadného dokonceni dle této SoD.

Zhotovitel zabezpeci na svilj ndklad a své nebezpeci i vSechna souvisejici plnéni a préce, a to

zejmeéna:

a) veskeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napt. vedlejsi naklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila nebo jeho ¢asti, doprava, energie, mzdové piiplatky za prace
o svatcich, za prace prescas, nepfetrzity provoz a podobné, které vzniknou pii provadéni
praci zhotovitelem atd.,

b) veskera povoleni a jiné ndlezitosti potfebné k uzivani vefejnych ploch dotcenych
provadénim dila,

c) pottebna povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, véetné dopravniho znaceni,

d) bezpecnostni opatteni (ve vztahu k pracovnikiim, chodctim, vozidliim apod.),

e) likvidaci odpadl v souladu s platnymi pravnimi ptredpisy, vCetné zaplaceni poplatki za
ulozeni odpadu atd.,

f)  uvedeni mista plnéni a jeho okoli dotCeného provadénim dila do ptivodniho stavu,

g) zajiSténi a provedeni veskerych praci dle platnych zakont, norem a ptfedpist, dale atestd,
certifikatl, zdrucnich listl, prohlaseni o shod¢ atd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo odchylné od PD,

této SoD, pravnich piedpist ¢i pravidel a podminek IROP. V opa¢ném ptipadé¢ odpovida za

vzniklou Skodu.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu podle
smlouvy a podminek dohodnutych ve SoD.

I11.
Doba a misto plnéni
Termin zahajeni plnéni na stfeSni zahrade¢: bez zbyte¢né¢ho odkladu po uzavieni Smlouvy
Termin zahdajeni plnéni na zahrad¢: nejdiive od 1. ¢ervna 2018
Termin ukonceni a pfedani celého plnéni: 30. ¢ervna 2018

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle ¢asového a finan¢niho harmonogramu, ktery je ptilohou
¢.2 této smlouvy. Dodrzeni termini uvedenych v ¢asovém a finan¢nim harmonogramu a
terminy ukonceni a pfedani dila jsou zévazné a jejich poruSeni miize byt divodem pro
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vyuctovani smluvni pokuty podle ¢lanku VIIIL. bodu 1. této SoD. Smluvni pokuty nenahrazuji
pravo na vymahani ptipadné skody.

Misto plnéni se nachézi v katastrdlnim uzemi Stiibro a je vymezeno PD.
Iv.
Cena dila

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach a v souladu
s ustanovenim § 2620 obc¢anského zakoniku.

Polozkovy rozpocet s jednotkovymi nabidkovymi cenami tvofi ptilohu €.1 této SoD. Ptiloha ¢.1
je nedilnou soucésti této SoD. Zhotovitel zarucuje Uplnost shora uvedené¢ho rozpoctu i jeho
zavaznost.

Cena za zhotoveni dila ¢ini:

K¢ bez DPH DPH 21 % K¢ véetné DPH
MS Prokopa Holého 1.235.035,40 259.357,43 1.494.392,83
MS Prokopa Holého -
PREDPOL I 171.717,60 36.060,70 207.778,30
Cena celkem 1.406.753,00 295.418,13 1.702.171,13

Cena uvedena v bodé¢ 3. je maximalni - nejvySe pfipustnd, zahrnuje veskeré nadklady zhotovitele

souvisejici s provedenim dila, véetné¢ veSkerych rezii, zejména materidlli, stavebnich hmot,

vysadby, dopravy a nékladl, které zhotovitel v pribéhu provadéni dila vynalozil pro zdarné
dokonceni dila. Zhotovitel nemlze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili
nebo jiné naklady, nez bylo ptfedpokladano.

Cena miiZze byt ménéna pouze v ptipade:

a) zmé&ny danovych predpisl, majicich prokazatelny vliv na cenu predmétu plnéni,

b) bude-li objednatel pisemné¢ pozadovat provedeni praci, které nejsou obsazeny v zaddvaci
dokumentaci nebo pokud objednatel vylouc¢i n¢které prace nebo dodavky z predmétu plnéni,
jedna se tedy vzdy o pouze objednatelem pisemné pozadované viceprace nad ramec
zadavaci dokumentace dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakéazek, ve
znéni pozdéjSich predpisti a ménéprace oproti zadavaci dokumentaci,

c) dojde-li ke zméné€ pfedmétu dila na zakladé odchylek a doplikil vyplyvajicich ze zédkon1,
nafizeni vlady a vyhlaSek, které nabyly platnosti a G€¢innosti po podpisu SOD, a spravnich
rozhodnuti vydanych spravnimi orgény po podpisu SoD.

V piipadé, ze z uvedenych divoda, které objednatel nemohl ovlivnit ani predvidat, bude nutné
zménit rozsah predmétu plnéni, se UCastnici zavazuji uzaviit dodatek k této SoD. Navrh
dodatku ke SoD predlozi zhotovitel a pfed uzavienim bude ptedlozen ke kontrole poskytovateli
dotace (CRR).

Z jakychkoliv dal$ich diivod nesmi byt cena dila ménéna.

Viceprace:

Veskeré viceprace musi byt zapsany do stavebniho deniku a pfedem odsouhlaseny vcetné jejich
ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede viceprace bez piedchoziho sjednani pisemného
dodatku ke SoD, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny, nebot’ se ma za to, Ze
takové prace a material byly soucasti predmétu dila a byly jiz zahrnuty ve sjednané cené dila.
Tato okolnost v§ak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené ¢asti dila.

Ménéprace:

3/11



10.

11.

V piipadé, Ze se nékteré prace z rozpoc¢tu nebudou realizovat, snizi se cena dila o neprovedené
prace ocenéné jednotkovymi nabidkovymi cenami uvedenymi v piiloze ¢.1 této SoD a smluvni
cena bude upravena dodatkem ke smlouvé.

Pfislu$na sazba dan¢ z ptfidané hodnoty (DPH) bude uctovana dle platnych piedpisi v dobé
zdanitelného plnéni.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena na zéklad¢ danovych doklada (faktur) vystavenych
mésicné zhotovitelem dle skutecné provedenych praci, doddvek a sluzeb a na zakladé
objednatelem schvaleného soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb.

Danovy doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem ve tfech vyhotovenich, a to do 5
pracovnich dnii po vzijemném odsouhlaseni soupisu praci na zakladé stavebniho deniku.

Kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci provede objednatel do 5 pracovnich dni od
jeho ptedlozeni zhotovitelem. Cenu za prace a dodavky, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, neni zhotovitel opravnén fakturovat.

Doba splatnosti danového dokladu (faktury) a zalohové faktury se sjedndva na 30 dnii ode dne
doruceni daiiového dokladu (faktury) / zalohové faktury objednateli.

Danovy doklad (faktura) musi dle zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsSich predpist, obsahovat nélezitosti dle ustanoveni § 29 zékona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty.

Na daniovém dokladu navic bude uvedeno:

- nazev zakazky: Materska Skola Prokopa Holého - vegetaéni upravy

- nazev projektu Materska Skola Prokopa Holého

- Cislo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501

- text: Tento projekt je spolufinancovan Evropskou unii — Evropskym fondem pro regionalni
rozvoj prostfednictvim Integrovaného regiondlniho opera¢niho programu.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéZ veskeré cenové udaje budou v této méné.
Ptilohou danového dokladu bude odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat chybné
udaje) nebo nebude pfilozen odsouhlaseny soupis provedenych praci, doddvek a sluzeb, je
objednatel opravnén takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji
splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi
nalezitostmi. Do doby, neZ je vystavena nova faktura s novou lhiitou splatnosti, neni objednatel
v prodleni s placenim pfislusné faktury. Nova lhita splatnosti za¢ne plynout dnem doruceni
opravené faktury.

Zhotovitel vystavi konecné vyuctovani — zavéreCnou fakturu — do 5 kalendainich dni od
predani dila dle ¢l. III. bod 2. této smlouvy. V této fakture budou zictovany predchozi platby.
Zavérecna faktura bude minimalné ve vysi 10% z celkové ceny zakazky a tyto penize budou
proplaceny az po predani dila prostého vad a nedodélk.

Cena za dilo nebo jeho ¢ast je uhrazena dnem piipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho
ustavu uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy nebo v dorucené faktuie.
VL.
Prava a povinnosti smluvnich stran pri provadéni dila

Objednatel ptedd zhotoviteli misto plnéni na zéklad¢ preddvaciho protokolu v den urceny po
dohodé¢ obou smluvnich stran, nejpozdéji vSak v den zahdjeni dila.
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10.

11.

12.

13.

14.

Objednatel pted zahdjenim praci pteda zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace v tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen udrZovat v misté plnéni a na pfilehlych pozemcich potadek a ¢istotu a je
povinen neprodlen¢ odstraniovat odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu
s obecné platnymi pravnimi ptedpisy.

V ptipadé, ze bude zhotovitel vykondvat dilo za Castecného omezeni provozu motorovych
vozidel, zajisti zhotovitel toto omezeni na vlastni naklady.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v misté plnéni, poZarni
bezpecnost, ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovani hygienickych predpisi.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista plnéni. V dobé
provadéni praci nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pfistup osobam, které se
bezprostfedné nepodileji na provadéni dila, a prostor musi byt zfeteln¢ vymezen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je k provadéni dila vybaven potfebnou mechanizaci, vozovym parkem
a persondlnim obsazenim.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby vozidla a dal$i mechanizace, které budou pouZity pro
provadeéni dila, byly pro jeho provadéni zpusobilé, aby vyhovovaly platnym obecné zdvaznym
pravnim a technickym pfedpisim a byly vybaveny piisluSnym zafizenim a zafizenim pro
pfipadnou havarijni situaci.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyCistit misto plnéni v den pfedani a pievzeti dila
objednatelem.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen
objednateli kontrolu dila umoznit a poskytnout objednateli pti kontrole soucinnost.

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje svou
povinnost, mize pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplsobem.
Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené dob¢, mize objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li
by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.

V pribéhu provadéni dila budou konény kontrolni dny, kterych se budou Gcastnit osoby urcené
zhotovitelem a objednatelem. Zavér kontrolniho dne bude zapsan do stavebniho deniku a bude
pro obé strany zdvazny. Kontrolni dny svolava objednatel a potfizuje z nich zapis.

Materialy zhotovitele, které neodpovidaji projektové dokumentaci dila nebo pozadavkiim
objednatele, nevyhovuji predepsanym parametrim nebo podminkdm dohodnutym v této
smlouvé, musi byt odstranény z mista plnéni ve lhité stanovené jednostranné objednatelem a
nahrazeny jinymi bezvadnymi materidly. VSechny tyto ndklady jdou ktiZzi zhotovitele a
provadeéné prace nemaji vliv na termin dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik, a to ode dne
pfevzeti mista plnéni do doby pfeddni fadné provedeného dila. Do stavebniho deniku zapisuje
zhotovitel zdznamy o pracich a sluzbach, které provadi pro objednatele. Zhotovitel je povinen
do stavebniho deniku zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je
povinen zapisovat udaje o misté a Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek
(¢asovych, vécnych) provadénych praci.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- obchodni firma, sidlo, ICO zhotovitele,

- nazev, sidlo, ICO objednatele,

- vyjmenovand mista a ¢as provedeni dila (praci a sluzeb), jehoz se vedeni deniku tyka.
Stavebni denik je veden v jedné pripisové kopii, kterou si mize objednatel vyzadat jako
pfilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt
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15.

16.

17.

18.

19.

o¢islovany. V ptipad€, ze je postupné pouzito vice stavebnich denikli, musi byt v zéhlavi
kazdého z nich uvedeno od kdy do kdy byl denik veden a jeho potadové ¢islo.

Zapisy do stavebniho deniku ¢iteln€ zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zapisy nesmi byt
vynechdna volna mista. Pokud je nutné ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka stavebniho
deniku jesté neni zcela popsana, pak zbyvajici Cast stranky originalu 1 kopie se proskrtne.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat, k zépisim
zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku zapisy, zejména co se
tyce lhiit pro plnéni dila nebo upozoriiovani na vady.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu ptipojit stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnl. Po uplynuti této lhity se
ma za to, ze s uvedenym zdpisem souhlasi. Pokud se k zapisu zhotovitele nevyjadii zastupce
objednatele do 7 kalendarnich dnil, mé se za to, Ze se zapisem souhlasi.

Zhotovitel predlozi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vzdy na pozadani nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméné vSak i bez zadosti 2x za mésic se soupisem
provedenych praci a sluzeb.

Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pfed zcizenim a poSkozenim. Denik musi byt v
misté¢ plnéni zakdzky neustdle dostupny. V piipad¢ nedosazitelnosti je sjednana jednoradzova
sankce pro zhotovitele 2 000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad.

Zmeénové listy. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro ucely fadné, pribézné a piesné evidence samostatné zmeénové listy.
Do zménovych listi zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se
odchyluji od projektové dokumentace, a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu
realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych listli uvést strucny,
ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a
navrh na zvySeni ¢i sniZeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani
zhotovitele, nejpozdéji vSak do 7 pracovnich dnil od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele
musi obsahovat 1 odkaz na zapis v stavebnim deniku a pfesné urceni, kde a kdy viceprace
vznikly, a zjakého divodu. Zménovy list musi byt podepsdn objednatelem a slouzi jako
podklad pro ptipadny dodatek smlouvy o dilo. Bez podepsaného zménového listu se ma za to,
Ze prace 1 materidl, pouZzity ke zhotoveni dila, byly soucasti pfedmétu dila a byly zahrnuty
v jeho ceng.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlaStni zpisobilost nebo povoleni podle
ptisluSnych predpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel je povinen vést prikkaznou evidenci o S§kodéach na zdravi a majetku zptsobenych pii
¢innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle této smlouvy a vSechny tyto Skody
bezodkladné oznamovat objednateli.

Zhotovitel je povinen sjednat a udrZzovat po celou dobu platnosti smlouvy pojisténi
odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi osob u spoleCnosti, kterd je autorizovanou
pojistovnou v Ceské republice. Pojisténi odpovédnosti za §kodu zpisobenou zhotovitelem
tretim osobdm musi byt sjednano mezi zhotovitelem jako pojist€énym a pojiStovnou pro piipad
odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterd miiZe nastat v souvislosti s provadénim c¢innosti
zhotovitele dle této smlouvy, s tim, Ze zhotovitel je odpovédny za Skodu, kterd je vysledkem
jeho ¢innosti nebo vyplyva z poruSeni obecné zavaznych pravnich predpist a této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele o zméné nebo ukonceni
pojistné smlouvy o pojisténi odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi a osob. Pojistna ¢astka
bude c¢init min. 2 000 000,- K¢. Zhotovitel je povinen kopii této pojistné smlouvu predlozit
objednateli ke dni podpisu smlouvy.

Pokud zhotovitel zpisobi svou ¢innosti objednateli Skodu, je povinen ji v plné vysi uhradit.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veskeré originaly Ucetnich dokladl a originaly dalSich
dokumentt souvisejicich s provadénim dila. Ugetni doklady budou uchovany zptisobem
uvedenym v zdkong €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé¢jsich predpisti. Zhotovitel je
povinen fadné uchovéavat dokumentaci souvisejici s dilem (smlouvu, zapisy, stavebni denik
atd.), a to po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu s ndzvem ,,Materska Skola Prokopa
Holého*, zaroven vSak po dobu 3 let od ukonceni programu dle ¢lanku 90 a nasl. Nafizeni
Rady (ES) ¢. 1083/2006. Tento zavazek je zhotovitel povinen pfenést i na své poddodavatele.

Zhotovitel je povinen v souladu se zdkonem ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni
pozd¢jsich predpisi, natizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se
Evropského fondu pro regionélni rozvoj, Evropského socialniho fondu a Fondu soudrznosti a o
zruseni nafizeni (ES) ¢. 1260/1999 natizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006, kterym se stanovi
provadeéci pravidla k natizeni Rady (ES) €. 1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se
Evropského fondu pro regiondlni rozvoj, Evropského socialniho fondu a Fondu soudrznosti a
k natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionalni
rozvoj a v souladu s pravnimi pfedpisy CR a pravem ES vytvofit podminky k provedeni
kontroly vSech dokladli vztahujicich se k pfedmétu smlouvy, umoznit pribézné ovérovani
souladu udaji uvadénych v ucetnich dokladech se skute¢nym stavem v misté realizace dila a
poskytnout soucinnost vSem osobdm opravnénym k provadéni kontroly, ptip. jejich
zmocnénclim.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predanou projektovou dokumentaci nepouzije k jinym uceliim nez k
provedeni dila, a nepfeda ji tfetim osobam. Zhotovitel nesmi v pribéhu ani po ukonceni plnéni
dila dale S§ifit, rozmnoZovat nebo pouZzivat pro vlastni potfebu (kromé& potieb piimo
souvisejicich s provedenim dohodnutého dila) nebo pro potiebu tietich osob projektovou
dokumentaci, kterou obdrzZel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji pii predani dila
vratit projektovou dokumentaci objednateli.

Nejpozdé€ji pii predani mista plnéni dila ptedlozi objednatel zhotoviteli platné povoleni ke
kaceni dfevin.

Zhotovitel provede dilo osobné&, anebo je nechd provést pod svym osobnim vedenim. Zména
subdodavatele v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy je mozna pouze po pifedchozim pisemném
souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele pouze z vaznych divodu.
Posouzeni, zda jde o vazné divody, je véci objednatele.

V ptipadég, Ze zhotovitel prokazal v souladu se zadavaci dokumentaci splnéni ¢asti kvalifikace
prostfednictvim subdodavatele, musi tento subdodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast splnéni
kvalifikace, jen ze zavaznych divodi a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele,
pricemz novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou ptavodni
subdodavatel prokézal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou subdodavatele bez
objektivnich diivodi odmitnout, pokud mu budou piislusné doklady piedlozeny pisemné. Bude-
li jakykoliv subdodavatel vykonavat ¢innost pfi plnéni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen
predem objednateli sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp., ndzev nebo obchodni firmu a dalsi
zakladni identifikacni udaje, véetné zakladniho urceni rozsahu jejich ¢innosti.

VII.
Zpusob provedeni dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo na své naklady a svou odpovédnost
s odbornou péci v rozsahu ¢l. II. (pfedmét smlouvy) jeho fadnym dokoncenim a pfedanim
predmétu dila objednateli v misté jeho provadéni. Zhotovitel provede dilo v kvalité stanovené
platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a rozhodnutimi
vefejnopravnich organi, vztahujicimi se k realizaci dila.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo subdodavateldi majici
pfisluSnou kvalifikaci.
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Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
provadeéni dila a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami.

Nebezpeci skod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od prevzeti mista plnéni dila az do doby
pievzeti dokonceného dila objednatelem.

Piivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti likvidaci
tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich
predpist.

Zhotovitel se zavazuje Cistit veskeré pifijezdové komunikace nebo jind vetfejna prostranstvi na
sviyj ndklad, zpisobi-li jejich znecisténi v souvislosti s provadénim dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pti feSeni vSech otdzek souvisejicich
s provadénim dila.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych je opravnéna za objednatele Cinit
tyto tkony:
- predat a pievzit misto plnéni dila,
- kontrolovat provadéni praci ve smyslu § 2593 ob¢anského zakoniku,
- kontrolovat ¢innost zhotovitele v misté plnéni dila,
- odsouhlasovat soupis provedenych praci a dodavek,
- svolavat kontrolni dny a ucastnit se jich,
- ostatni lkony ze strany objednatele je opravnén Cinit technicky dozor nebo jiny pracovnik
objednatele pouze na zaklad¢ povétreni (plné moci) udéleného osobou opravnénou za
objednatele jednat ve vécech smluvnich.

VIII.
Predani dila
Zéavazek zhotovitele provést dilo je splnén, je-li dilo dokonceno a pfedano v souladu s ust.
§ 2604 a nasl. obcanského zakoniku.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti provedeného dila, a to min. 5 dnti pted
terminem piedani.

O ptedani a prevzeti dila zhotovitel 1 objednatel sepisi zapis, v jehoz zaveéru objednatel prohlasi,

zda dilo ptebira nebo nepiebira, a pokud ne, z jakych divoda.

Tento zapis sepiSe zhotovitel a bude obsahovat:

a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

¢) c¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo,

d) zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

e) prohlaseni objednatele a diivody ptipadného nepievzeti dila,

f) prohlaseni objednatele, Ze dilo ptebird s vyhradami ¢i bez vyhrad (pokud s vyhradami, tak
tyto vyhrady musi byt specifikovany),

g) datum a misto sepsani zapisu,

h) jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele,

1) seznam pievzaté dokumentace,

J) soupis ndkladl od zahajeni po dokonceni dila.

Zapis o predani a prevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat ve vécech
technickych za objednatele a zhotovitele.
Spolu s dilem pteda zhotovitel doklady vztahujici se k provedenému dilu, a to zejména:

- stavebni denik,
- dodaci listy,
- zaru¢ni listy,
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- veskeré dalsi podklady potifebné pro provoz dila,
- evidenci Skod na zdravi a majetku,
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zaptjéené zhotoviteli objednatelem.

IX.
Smluvni pokuty

Jestlize zhotovitel neodevzda dilo uvedené v €lanku II. v terminech uvedenych v ¢lanku III.
nebo neprovede jednotlivé prace v terminech uvedenych v c¢asovém a finan¢nim
harmonogramu, ktery je pfilohou ¢. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni
pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Nejpozdéji v den odevzdani a prevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a vycistit
misto plnéni. Pokud tak neucini, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 3 000,-
K¢ za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnli ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem nebo v jiné sjednané lhiaté k odstranéni reklamovanych vad, zavazuje se
zhotovitel zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty kalendarni
den prodleni bez ohledu na pocet vad.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamované vady nejpozdé€ji do 10 pracovnich dnl ode dne
uplatnéni reklamace objednatelem nebo v jiné sjednané lhiité, zavazuje se zhotovitel zaplatit
sjednanou smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni bez
ohledu na pocet vad.

Pokud zhotovitel nesplni nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé o dilo a objednatel
v duasledku tohoto nesplni podminky IROP a nebude tak opravnén Ccerpat dotaci na
spolufinancovani pfedmétu dila nebo jeho ¢asti nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji ¢ast,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi takto nedocerpané, popf.
vracené dotace.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do 10 kalenddinich dni ode dne doruceni
vyuctovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava objednatele na
nahradu $kody vzniklé poruSenim téZe pravni povinnosti, pokud vyse Skody ptesahuje smluvni
pokutu.

Doruceni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporucené prostiednictvim
provozovatele poStovnich sluzeb. V ptipad¢ pochybnosti se ma zésilka za doruc¢enou dnem
jejiho ulozeni, byla-li odesldna doporucené na adresu zhotovitele uvedenou v zdhlavi této
smlouvy.

Povinnost zaplatit smluvni pokutu je splnéna piipsanim Castky na tcet objednatele.
Uhrazenim smluvni pokuty nezanikd povinnost odstranit zdvadny stav.
X.
Zaruka za jakost dila a prava objednatele z vadného plnéni dila

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, platnymi pravnimi pfedpisy, pravidly IROP a platnymi normami vztahujicimi se
k materialim a pracim provadénym dle této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zdruku v délce 60 mésict od piedani celého dila.

Ptipadné vady dila budou pisemné reklamovany u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni reklamovanych vad do 5 pracovnich dnti ode dne

uplatnéni reklamace objednatelem k odstranéni reklamovanych vad, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.
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Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady do 10 pracovnich dnli ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem k odstranéni reklamovanych vad, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Prava objednatele z vadného plnéni se fidi ustanovenim § 2615 a nésl. obanského zédkoniku.
Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zaru¢ni doby nezapocitava.

V ostatnim plati ptfisluSna ustanoveni obCanského zakoniku.

XI.
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu
az do dne ptedani a prevzeti celého dila.

Pokud zhotovitel zplsobi pti provadéni dila Skodu objednateli nebo tfetim osobam, je povinen
ji v pIné vysi uhradit; jakoZ 1 Skodu zptisobenou tieti osobou v dob¢ od predani mista plnéni do
ukonceni a pfedani dila véetn€ vyklizeni a vyc€isténi mista plnéni.

Skodu je objednatel opravnén zapoéist proti pohledavce zhotovitele. V piipadé, Ze takova
pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyuctovani této
Skody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhité splatnosti, tj. do 14 kalendainich dnti ode

dne doruceni tohoto vyuctovani. Doruceni tohoto vyuctovani se provede osobné nebo
doporucené prosttednictvim provozovatele poStovnich sluzeb ¢i jinym vhodnym zplisobem.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek v misté plnéni.
Povinnost zaplatit Skodu je splnéna pfipsanim ¢astky na ucet objednatele.

XI1.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou smlouvu ukon¢it dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zruSeni prav a
zavazkll musi byt pisemna, jinak je neplatna.

Objednatel 1 zhotovitel jsou opravnéni od smlouvy odstoupit z diivodi uvedenych v obcanském
zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatné porusuje smlouvu.
Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje zejména:

a) prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim a pfedanim dila delSim nez 10 dnd,

b) postup zhotovitele pii provadéni dila vrozporu s projektovou dokumentaci, pouziti
materidlti, které neodpovidaji projektové dokumentaci nebo podminkam dohodnutym v této
smlouve.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy z divodii uvedenych v § 2593 obcanského
zakoniku.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je u¢inné okamzikem doruceni druhé smluvni strané.
XIII.
Rozhodné pravo a volba soudu

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se fidi pravnim
fadem Ceské republiky.

Strany se zavazuji veskeré spory piednostné feSit smirnou cestou. Dale se smluvni strany
vyslovné dohodly, ze pfislusny k projednavani sport, které by se nepodatilo vyfeSit smirng,
bude mistné a vécné piisluSny obecny soud objednatele.
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9.

XIV.

Zavérecna ujednani
Tato smlouva mize byt ménéna ¢i dopliiovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich stran.
Veskeré zmény ¢i dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu, jinak jsou neplatné.
V ptipad¢ zaniku zavazku pted splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.
Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim udaji v informacnich systémech. Zhotovitel dale souhlasi se
zvetejnénim Udajli podle zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném ptistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zékona ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich tudaji, ve znéni pozdé¢jsich
predpist.
Ob¢ strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zaklad¢ své vazné vile, urcité, srozumitelné
a v souladu s dobrymi mravy a souhlas s jejim obsahem stvrzuji svymi podpisy

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva nabyva Uc¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, ze tato smlouva véetné dodatki ke své ucinnosti vyzaduje uvetejnéni v registru smluv
podle zakona ¢&. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv,
uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), a s timto uvefejnénim
souhlasi. Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti objednatel neprodlen€ po uzavieni smlouvy.
Objednatel se soucasné zavazuje informovat druhou smluvni stranu o provedeni registrace tak,
ze zaSle druhé smluvni stran¢ kopii potvrzeni spravce registru smluv o uvetejnéni smlouvy bez
zbytecného odkladu poté, kdy potvrzeni obdrzi, popt. jiz v privodnim formulafi vyplni
pfislusnou kolonku s ID datové schranky druhé smluvni strany.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 3 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

Préava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici prechazeji na pravni nastupce smluvnich stran.

Pokud neni néktery pravni pomér vyslovené upraven touto smlouvou, podrobuji se obé smluvni
strany pfisluSnym ustanovenim obcCanského zakoniku, zejm. ustanovenim § 2586 a nasl.
obcanského zakoniku.

Veskeré ptilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

Ptilohy:

¢. 1 Nabidkovy polozkovy rozpocet
¢.2 Casovy a finanéni harmonogram (bude predlozen vybranym dodavatelem)

Ve Stiibie dne V Citicich, dne

Objednatel: Zhotovitel:
Mésto Stiibro PE-REZA, spol. s r.o.

Bc. Karel Lukes I
starosta mésta jednatel spole¢nosti
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