




DÍLČÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVA na aplikační úpravy CIS/AISC

č. 2/2016

č. PPR-26892-10/ČJ-2016-990656

vedené pod názvem „Úpravy CIS/AISC-Kyberbezpečnost 2016“

uzavřená mezi

Název:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo:	170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
Právní norma:	organizační složka státu
Zastoupená:	Mgr. Jaromírem Bischofem
	ředitelem Správy logistického zabezpečení
	Policejního prezidia České republiky
	Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] fax: [REDACTED]
IČ:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu:	[REDACTED]

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Název:	ICZ a.s.
Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840
Sídlo:	Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
Adresa pro doručování:	Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
Právní norma:	akciová společnost
Jednatel/Zastoupený:	Ing. Michaela Kovářová, na základě plné moci
	[REDACTED] e-mail: [REDACTED]
IČ:	25145444
DIČ:	CZ 699000372
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	[REDACTED]

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé, společně dále jako „smluvní strany“.

Na základě „Rámcové smlouvy o poskytování služeb technické a aplikační podpory“ (dále jako „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. května 2014, č.j.: PPR-30611-21/ČJ-2013-990656 a písemné výzvy Objednatele ze dne 12. října 2016, č.j. PPR-26892-3/ČJ-2016-990656 dle ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v jeho platném znění, k podání nabídky Poskytovatele na realizaci Objednatelem požadovaných Aplikačních úprav CIS/AISC společně s návrhem Dílčí prováděcí smlouvy (dále jako „Prováděcí smlouva“) ve smyslu ustanovení čl. 1.5.2 Rámcové smlouvy, výrazem akceptace nabídky Poskytovatele Objednatelem a konsensuálním projevem smluvních stran je uzavření této Prováděcí smlouvy na realizaci Aplikačních úprav CIS/AISC dále specifikovaných touto Prováděcí smlouvou a v souladu s procesními postupy stanovenými v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy.

Článek I Předmět Prováděcí smlouvy

Předmětem plnění Prováděcí smlouvy je realizace Aplikačních úprav CIS/AISC specifikovaných v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy za účelem implementace zákonných požadavků vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a navazujících právních norem.

Článek II Termíny plnění

Termíny plnění požadovaných Aplikačních úprav CIS/AISC jsou stanoveny takto:

- termín dodání 7.11.2016
- termín předání 21.11.2016
- termín akceptace (podpis akceptačního protokolu) 30.11.2016

Článek III Smluvní cena a platební podmínky

/1/ V souladu s Přílohou č. 2 Rámcové smlouvy je sjednána smluvní cena Aplikačních úprav CIS/AISC ve výši =2.087.400,- Kč, bez DPH, jako cena konečná a nepřekročitelná.

Cena bez DPH 2.087.400,- Kč Sazba DPH 21% Cena včetně DPH 2.525.754,-Kč

/2/ Podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit fakturu za provedení Aplikačních úprav CIS/AISC je oboustranně schválený akceptační protokol daného plnění, který bude podepsán smluvními stranami na adrese: Olšanská 3, Praha 3.

/3/ Ve smyslu ustanovení čl. 3.8 Rámcové smlouvy je Objednatel oprávněn zadržet část platby až do výše 30% ze smluvní ceny daného plnění, bez DPH (dále jako „zádržné“) až na dobu 3 měsíců ode dne akceptace aplikačních úprav pro případ, že Poskytovatelem provedené úpravy nejsou kompletní, vykazují opakující se vady a nedostatky nebo provedené aplikační úpravy nebudou splňovat požadovanou funkcionalitu, nebo deklarované provozně-funkční a technické parametry.

Článek IV Organizační ujednání a další podmínky plnění dílčí veřejné zakázky

/1/ Odpovědnými osobami smluvních stran ve věci koordinace a realizace Aplikačních úprav CIS/AISC jsou

a) za Objednatele
kpt. Ing. Silvie Líznerová, projektový manažer

kontaktní spojení

E-mail:

Tel.:

b) za Poskytovatele
Bc. Jiří Valter, projektový manažer

kontaktní spojení

E-mail:

Tel.:

/2/ Věcný a časový harmonogram plnění požadovaných Aplikačních úprav CIS/AISC je Přílohou č. 2 této smlouvy.

/3/ V případě, že součástí služeb Aplikačních úprav CIS/AISC bude vedle správy dokumentace i SW, Zhotovitel se v rámci předávacího procesu Aplikačních úprav CIS/AISC zavazuje předat Objednateli 2 kopie datových nosičů s veškerými zdrojovými, strojovými a přístupovými kódy k aplikačnímu SW v aktuální verzi, včetně programové dokumentace.

/4/ Objednatel uděluje Poskytovateli právo na užití Aplikačních úprav CIS/AISC za účelem plnění této Prováděcí smlouvy.

Článek V Závěrečná ustanovení

/1/ Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel jedno vyhotovení.

/2/ Prováděcí smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran písemným číslovaným dodatkem podepsaným jejich oprávněnými zástupci.

/3/ V ostatním se právní vztahy smluvních stran řídí ustanoveními Rámcové smlouvy.

/4/ Nedílnou součástí Prováděcí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění.

Příloha č. 2 Podrobný věcný a časový harmonogram plnění

/5/ Smluvní strany shodně prohlašují, že si Prováděcí smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 26. 10. 2016

Mgr. Jaromír Bischof,
ředitel Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR



za objednatele
(razítko, podpis)

V Praze dne 27. 10. 2016

Ing. Michaela Kovářová,
na základě plné moci



za poskytovatele
(razítko, podpis)



Podrobná specifikace předmětu dílčího plnění

- 1. Rozpracování, kontrola a aktualizace seznamu aktiv a rizik vypracovaného MV pro CIS a AISC ve spolupráci s Objednatelem pro účely vytvoření relevantní dokumentace a definování potřebných opatření**

Identifikace bezpečnostních opatření potřebných k naplnění požadavků zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a pokrytí relevantních rizik identifikovaných při analýze rizik vypracované MV ČR

Výstup: Analýza potřebných bezpečnostních opatření

- 2. Zajištění tvorby potřebné dokumentace a to zejména revizi stávající bezpečnostní dokumentace a její uvedení do souladu se ZKB, bezpečnostní politikou OIPIT, bezpečnostní politikou ISMS MV, normami řady ISO/IEC 27xxx ve spolupráci s Objednatelem**

Vytvoření bezpečnostní politiky systému vycházející strukturou z normy ISO/IEC 27001 resp. ISO/IEC 27002

Výstup: Bezpečnostní politika systému CIS a AISC

- 3. Detailní rozpracování zjištění a navrhovaných opatření z KB analýz CIS a AISC na konkrétní popisné a jednoznačné postupy v návaznosti na existující dokumentaci**

- a) Směrnice pro bezpečnostního správce
- b) Bezpečnostní směrnice pro administrátory
- c) Bezpečnostní směrnice pro uživatele
- d) Směrnice pro klasifikaci informací a dat
- e) Směrnice pro zvládání bezpečnostních incidentů
- f) Směrnice pro použití síťových služeb

Vypracování směrnic vycházejících z bezpečnostní politiky systému a rozvádějící její ustanovení v uvedených oblastech.

Výstup: Směrnice pokrývající uvedené oblasti

- 4. Vytvoření provozní dokumentace (správce, administrátor, uživatel)**

Celková aktualizace stávající provozní dokumentace a její doplnění o relevantní ustanovení vycházející z bezpečnostní politiky systému.

Výstup: Aktualizovaná provozní dokumentace

- 5. Detailní rozpracování KB analýzami identifikovaných a ohodnocených aktiv pro CIS a AISC**

Rozvedení seznamu aktiv uvedeného v analýze rizik vypracované MVČR v souladu s požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

Výstup: Seznam aktiv a vazeb mezi nimi

6. Detailní rozpracování strategie řízení kontinuity / havarijního plánu / plánu obnovy pro CIS a AISC až na detailní procesy a stavy systému včetně popisu úlohy jednotlivých konkrétních rolí v procesu

Vytvoření plánu obnovy po havárii (havarijního plánu) obsahujícího jak postupy pro zajištění dostupnosti IS, postupy pro obnovu jednotlivých komponent IS, tak i postupy pro návrat do původního stavu

Výstup: Plán obnovy po havárii

7. Návrh plánu rozvoje bezpečnostního povědomí uživatelů/administrátorů CIS

Revize a dopracování plánu ze zprávy a analýzy rizik do prostředí CIS a AISC.

Výstup: Plán rozvoje bezpečnostního povědomí

8. Příprava podkladů pro návazná školení (podklady ve formě PPT) uživatelů/administrátorů CIS

Vytvoření obsahu školení pro uživatele, správce a řídicí role CIS a AISC.

Výstup: Návrhy školení a testových otázek ve formátu PPT/PPTX a DOC/DOCX.

Příloha č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 2/2016

Podrobný věcný a časový harmonogram dílčího plnění

Požadované plnění	Harmonogram plnění			
	Dodání k připomínkám	Uplatnění připomínek ze strany Objednatele	Předání	Termín akceptace
Rozpracování, kontrola a aktualizace seznamu aktiv a rizik vypracovaného MV pro CIS a AISC ve spolupráci s Objednatelem pro účely vytvoření relevantní dokumentace a definování potřebných opatření	7.11.2016	14.11.2016	21.11.2016	30.11.2016
Zajištění tvorby potřebné dokumentace a to zejména revizi stávající bezpečnostní dokumentace a její uvedení do souladu se ZKB, bezpečnostní politikou OIPIT, bezpečnostní politikou ISMS MV, normami řady ISO/IEC 27xxx ve spolupráci s Objednatelem	7.11.2016	14.11.2016	21.11.2016	30.11.2016
Detailní rozpracování zjištění a navrhovaných opatření z KB analýz CIS a AISC na konkrétní popisné a jednoznačné postupy v návaznosti na existující dokumentaci: • Směrnice pro bezpečnostního správce; • Bezpečnostní směrnice pro administrátory; • Bezpečnostní směrnice pro uživatele; • Směrnice pro klasifikaci informací a dat;	7.11.2016	14.11.2016	21.11.2016	30.11.2016

• Směrnice pro zvládání bezpečnostních incidentů; • Směrnice pro použití síťových služeb				
Vytvoření provozní dokumentace (správce, administrátor, uživatel)	7.11.2016	14.11.2016	21.11.2016	30.11.2016
Detailní rozpracování KB analýzami identifikovaných a ohodnocených aktiv pro CIS a AISC	7.11.2016	14.11.2016	21.11.2016	30.11.2016
Detailní rozpracování strategie řízení kontinuity / havarijního plánu / plánu obnovy pro CIS a AISC až na detailní procesy a stavy systému včetně popisu úlohy jednotlivých konkrétních rolí v procesu	7.11.2016	14.11.2016	21.11.2016	30.11.2016
Návrh plánu rozvoje bezpečnostního povědomí uživatelů/administrátorů CIS	7.11.2016	14.11.2016	21.11.2016	30.11.2016
Příprava podkladů pro návazná školení (podklady ve formě PPT) uživatelů/administrátorů CIS	7.11.2016	14.11.2016	21.11.2016	30.11.2016