
SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-31442-.t'..'./Čj-2018-1800VZ

dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")
1. Smluvní strany'

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojeni: Česká národní banka
číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný - vedoucí odboru správy majetku
Tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: - oddělení správy nemovitého majetku
Tel.:
E-mail:

dále jen "objednatel"

a

JVB Engineering s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Tel,:
E-mail:
Zapsaný:

!
'l

Ing. Jan Bradáč, jednatel společnosti
Komenského 1173, 408 01 Rumburk
47 28 79 85
CZ 47 28 79 85
Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
3291

dále jen "zhotovitel"
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2. Předmět smlouv'y:
,,KŘP Lbk - revitalizace areálu v ulici pastýřská - Il. etapa,

SO 12 - vzduchotechnika pro sklady"
2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá ve stavebních úpravách - doplnění technického
vybavení - vzduchotechniky v 1. nadzemním podlaží v objektu č, p. 589
v Liberci.

2.2.
Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotoveni staveb z 20.03,2017 (dále jen ,,VOP")

b) dle dokumentace zpracované Ing. Ladislavem Hrádkem (lČ 10407294), č. zakázky 2016-
18 z 08/2016, jejíž součástí je i část elektroinstalace, zpracovaná společností elcenter (lČ
25424491), č. zakázky 16082 z 08/2016 (dále jen ,,projektová dokumentace") a soupisu
prací
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2.3.
Součástí předmětu díla je:

a) Zařízeni staveniště
Vybudování zařízeni staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující
podmínky a požadavky na zařízeni staveniště je uvedeno:
- v odstavci 7.2. této smlouvy.
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízeni staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je
zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předáni a převzetí díla zhotovitel předá
objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu.
jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady.
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty
v položce soupisu prací ,,zařízeni staveniště".

b) Příprava pracoviště
Příprava pracoviště spočívá ve vybudováni ochrany:
- všech stávajIcích konstrukcí, prvků (např. dveře, protipovodňové zábrany apod.),
- povrchů interiéru a exteriéru (zpevněných i nezpevněných),
- zařízení (vybavení) objektu a pozemků ve vlastnictví objednatele,
- technologických zařízení (čidla EPS a EZS, apod.),

a dalších součástí majetku objednatele, které nejsou předmětem díla (zůstávají stávajÍcÍ) a
mohou být poškozena při provádění prací (mechanicky, pracŔem, teplotou apod.).
Zhotovitel je povinen tento majetek, resp. jeho součásti vhodným způsobem ochránit před
poškozením při prováděni prací, zřizování staveniště, skládek materiálu, přesunu materiálu
a odpadu apod.
Veškerá poškození tohoto majetku, resp. jeho součástí způsobená jeho nedostatečnou
ochranou bude zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na vlastní náklady, přičemž
uvedeni do předchozího stavu opravou je možné pouze, pokud tím nedochází ke snížení
životnosti poškozeného majetku, resp. jeho součásti. V opačném případě je objednatel
oprávněn žádat po zhotoviteli uvedení do předchozího stavu výměnou, resp. kompletním
novým provedením.
Náklady na přípravu pracoviště má zhotovitel zahrnuty v položce soupisu prací ,,příprava
pracoviště".

c) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:
- osazení vzduchotechnického zařízeni (větrací rekuperační jednotka s elektrickýmohřívačem vzduchu) pro nucený přívod a odvod vzduchu do prostor

vC. všech potřebných stavebních úprav
- provedení veškerých rozvodů vzduchotechnického potrubí,
- prostupy konstrukcemi

o vC. zednického začištění (oprava konstrukce, izolace, omítek, podhledů,
výmalby atd.)

o VC. požárních ucpávek prostupů v požárně děhcích konstrukcích
- zřizení přístupu ke všem klapkám a dalším ovládacím elementům,
- provedeni zkoušek, revizí a dalších opatřeni

o provozní zkouška,
o topná a dilatační zkouška,
C) výchozí elektroinstalace na provedenou elektroinstalaci,

- odvod kondenzátu,
- připojeni zařízeni na rozvody elektroinstalace, vC. vybudování projektovou dokumentaci

předepsaných kabelových tras a rozvaděče,
- oprava stávajÍcÍ požární ucpávky,
- úprava stávajícího osvětleni,
- další součásti díla, které jsou uvedené v projektové dokumentaci

d) Dodávka, montáž, zapojeni, zprovoznění a odzkoušení technologického zařízeni budovy -
vzduchotechnického zařIzení pro nucený přívod a odvod vzduchu (dále jen ,,VZT zařízeni").
Součástí VZT zařízeni budou dodávka a montáž:
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· příslušných systémů měřeni a regulace, které zajisti funkce jednotlivých zařízení
popsané v projektové dokumentaci

· všech dílů a prvků potřebných pro montáž, osazení, připevněni, ukotveni, zapojení
a zprovozněni tohoto technologického zařízenI v požadované části stavby

e) Ostatní součásti předmětu díla
Součásti předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu
úměrně požadovaném ve VOP, v části V., článku 3 (tj. např. zákresem do projektové
dokumentace). Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v položce
soupisu prací ,,dokumentace skutečného provedeni díla".

Součásti předmětu díla je i bezplatné zaškolení obsluhy VZT zařízeni (až 6 osob
delegovaných objednatelem). Školení bude zahrnovat minimálně

· seznámeni s obsluhou (ovládáním) VZT zařízení
· seznámeni s BOZP při používání a obsluze (ovládání) VZT zařIzeni
· s rozsahem provádění běžné údržby VZT zařízeni (povinnosti vlastníka -

uživatele VZT zařízeni - jaké části VZT zařízeni, jakým způsobem a
v jakých intervalech se mají kontrolovat a jaký je rozsah běžné údržby
zajišt'ovaný vlastníkem VZT zařízení)

· s vedením potřebné administrativy předepsané pro bezpečné užÍvání VZT
zařízení -

· vystaveni protokolu o zaškolení obsluhy, ve kterém bude uveden jmenný
soupis všech proškolených osob, jejich v|astnoručni podpisy a rozsah jejich
proškolenI

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před přejímkou provede
úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi, Vlastni dílo bude předáno čisté
(suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných
montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajisti úklid všech prostor, které
znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či
nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou
část v rozsahu požadovaném v odstavci 6,1, této smlouvy. Požadované doklady budou
opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem
dle seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu
prací ,,předáni díla".

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI.
těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu
prací ,,plnění ostatních podmínek VOP".
Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP a
v projektové dokumentaci.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následujícŕ

l) smlouva o dílo
2) VOP
3) projektová dokumentace
4) Soupis prací

Součástí předmětu díla jsou i všechny činnosti zhotovitele souvÍsejÍcÍ s realizací předmětu
objednávky jako např. veškerá doprava, přesuny hmot, případný pronájem a provoz zdvihacích
zařízeni a lešení, odvoz a likvidaci vzniklého odpadu VC. případných poplatků za skládku, vedlejší
rozpočtové náklady, kompletačni a koordinační činnost, zajištěni BOZP a požární ochrany v místě
provádění prací, průběžný a závěrečný úklid pracoviště a všech ploch a objektů znečištěných při
provádění prací.
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Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp.
VOP či v projektové dokumentaci) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou má
zhotovitel zahrnuty v jiných položkách soupisu nebo jejich provedeni provede na vlastni náklady.
Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.
2,4.
Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak
dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojeni a odzkoušení.

3. Cena za dílo
3.1.
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná
takto:
Celková cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena včetně DPH 21%:
slovy: třistaosmtisicpětsetpadesát

255 000 Kč
53 550 KČ

308 550 Kč

'l
1

3.2.
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, je
objednatelem částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze
dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §
92a zákona o DPH. Zhotovitel bude fakturovat pouze částku bez DPH.

3.3.
Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financováni
z prostředků státního rozpočtu, a proto zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel
musí řídit Věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti státního rozpočtu na financování
akce (dále jen ,,podmínky financování díla").
Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VIl. VOP podléhá schvalovacímu
procesu, který je stanoven podmínkami pro financováni díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací
proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontro|ujici změnu má
právo vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a
oceněni v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházejÍcÍ
stupně kontroly. Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem
změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik
měsíců. Doba trvání schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn
zastavit práce na díle z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny
v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle je zhotovitel provést neprodleně po jejím
odsouh|aseni ve stavebním deníku či v zápise z kontrolního dne. Zpracování změnových listů je
v souladu s části VIl., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. Zhotoviteli nevzniká nárok na
úhradu nákladů za zpracováni změnových listů.

4. Termin plněni

4.1.
Termín plnění:
Zahájeni plnění: po podpisu smlouvy o dílo
Dňči terminy plnění:

- předáni a převzetí staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončeni stavebních prací: 31.07.2018
- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků

díla: 31.08.2018

- Termin administrativního dokončeni díla: 30.11.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech
změn ceny díla dle části VIl. VOP)

Termin ukončení realizace plnění: 30.11.2018
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4.2.
Harmonogram prací není objednatelem s ohledem na charakter a rozsah prací požadován.

4.3.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu a postup
prováděni jednotlivých dňčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s objednatelem.

5. Platební podminkV, pojištěni, smluvní pokuty

5.1.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě min. ve výši 2
mil. KČ, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.
Smluvní pokuty:
Při nesplnění dňčího termínu plněni uvedeného v odstavci 4.1 (termín ,,dokončeni stavebních
prací" a termín ,,zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a
nedodělků díla") je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění
terminu dokončení díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. kč za kažÍjý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozornění) neprovedeni či nesplnění výše uvedených požadavků
uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.10., 7.11. Uplatněním smluvní
pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedeni či
splněni výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše
uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo
bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.
Zhotovitel je povinen zabezpečit splněni všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části
XIII. VOP,
V případě, že objednatel zjisti neplnění uvedených opatřeni či jejich porušování bude objednatel
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění
či porušováni výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý zjištěný případ
neplněni či porušováni výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do
stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.
Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu
ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, části XX.

6. Předáni díla

6.1.
K předáni díla zhotovitel doloží:
- stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášeni o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:

· potrubí pro odvod kondenzátu
· protidešt'ová žaluzie
· VZT potrubí
· rozvaděč
" nouzové svítidlo

- dokumentaci skutečného provedení
- dokumentaci k požárním ucpávkám
- výchozí revize elektroinstalace
- technickou a jinou dokumentaci k VZT zařízení, VC. návodu k obsluze a údržbě
- doklad o provedení zkoušek

· protokol q provozní zkoušce VZT zařízení
· protokol o topné a dilatační zkoušce
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- protokol o zaškolení obsluhy VZT zařízení
- soupis částí díla, které mají jinou záruční lhůtu než 61 měsíců,
- doklad o řádné likvidaci odpadu, objednateli nestačí čestné prohlášení tak jak je uvedeno
v odstavci č. 7.3 této smlouvy.
Případné měřicI a jiné pomůcky pro provedení kontrol zajišt'uje zhotovitel.

7. Další smluvní ujednáni

7.1.
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujÍcÍch jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku tel.:

pracovník oddělení správy nemovitého majetku tel.:
e-mail na uvedené osoby objednatele:
za zhotovitele

vedoucí realizace zakázek tel.: e-mail:
manažer přípravy a realizace zakázek tel.: e-mail:

Protokol (zápis) o předáni a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele
Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku " tel.:

pracovník oddělení správy nemovitého majetku tel.:
e-mail na uvedené osoby objednatele:
za zhotovitele

vedoucí realizace zakázek tel.: e-mail:
manažer přípravy a realizace zakázek tel.: e-mail:

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Prostor pro zázemí staveniště bude zhotoviteli vyčleněn na p. p. č. 2099/1 v k. ú. Liberec.
Přesné místo bude zhotoviteli vyčleněno objednatelem při předání a převzetí staveniště.
Zhotovitel je povinen zázemí staveniště v případě požadavku objednatele oplotit plotem výše
min. 1800 mm.
WC může zhotovitel využívat v objektu. Konkrétni WC k užíváni bude zhotoviteli stanoveno
objednatelem při předání a převzetí staveniště. V objektu č. p. 589 ani v jiných objektech
v areálu není objednatel povinen zhotoviteli vyčleňovat jiné prostory pro zázemí staveniště.

Prostory pro skladováni:
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory na p. p. č.
2099/1 v k. ú. Liberec. Přesné místo bude zhotoviteli vyčleněno objednatelem při předáni a
převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen prostory pro skladováni v případě požadavku
objednatele oplotit plotem výše min, 1800 mm. Vyčleněné prostory budou zhotoviteli poskytnuty
za předpokladu, že zhotovitel zajisti bezpečné uloženi a manipulací nepoškodí majetek
objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečeni skládek na své náklady.
Skladováni materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Na staveniště budou osoby zhotovitele či jeho podzhotovitelů vstupovat přes recepci v objektu
č. p. 589 vchodem pro veřejnost z pastýřské ulice, resp. přes nákladní vrátnici na vjezdu do
areálu policie ČR z pastýřské ulice. Osoby zhotovitele či jeho podzhotovitelů jsou povinni se na
vyžádáni legitimovat ostraze areálu průkazem totožnosti.
příjezd na staveniště je z ulice pastýřská.
Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené
přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo
uvedené příjezdy je zakázán.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel
není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích.
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Napojovací bod elektro bude zhotoviteli vyčleněn při předáni a převzetí staveniště. Objednatel
nepožaduje po zhotoviteli osazení podružného měřeni ani úhradu spotřebované elektrické energie
pro provádění prací na díle.
Napojovací bod vody bude zhotoviteli vyčleněn při předáni a převzetí staveniště. Objednatel
nepožaduje po zhotoviteli osazeni podružného měření ani úhradu spotřebované vody pro
prováděni prací na díle.

7.3.
Na veškerý odpad, který vznikne při prováděni prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu.
Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných
odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajisti na vlastni náklady.

7.4.
Případné přerušení či omezeni dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

7.5.
Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných
prací, sutí atd.

7.6.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo mist k tomu Vyhrazených.

7.7.
Prováděni prací je omezeno pouze na pracovní dobu objektu, resp. areálu, tj. obvykle od pondělí
do pátku od 7,00 hodin do 15,30 hodin. Případné prodloužení pracovních směn je nutno
konzultovat se zástupci objednatele. Objednatel není povinen prodloužení pracovni směny
umožnit.

7.8.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a přIslušnou prováděcí vyhláškou. Další
podrobnosti týkajIcI se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP,

7.9.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předáni a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě VC. čísel OP, dále budou předány identifikační údaje veškerých vozidel a
stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu PČR.

7.10.
Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro
realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I.
jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků,
které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TOS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či
aplikace) nebo po zabudováni (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splněni
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud
nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňuji
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací požadované parametry nebo se
nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či
soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě,
že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat
jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány.
Vzniklé náklady plynoucí ze zamItnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologii hradí
zhotovitel.
Objednatel bude požadovat předložení vzorníků a technických listů k minimálně k VZT zařízeni.
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Technické listy či jiné doklady k VZT zařízeni budou zhotovitelem předloženy objednateli
k odsouhlasení nejpozději 7 dni od podpisu smlouvy o dílo.

7.11.
Zhotovitel dále stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu
prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato
pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby
pouze po písemném odsouh|aseni objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná
prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude
kom unikaci se zástupci objednatele. Touto osobou může být zhotovitelem
stavbyvedoucí.

při provádění
osoba bude
bude možná

za koordinaci
pověřena ke

stanoven i

8. Závěrečná ustanoveni
8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této
smlouvy.
8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
8.3 ·
Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním
v Registru smluv.
8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujÍcÍm právním
subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.
8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1
této smlouvy o dílo.
8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následujict
l) Smlouva o dílo
2) VOP.
8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plněni smluvních povinnosti.
8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy.
8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.
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Přílohy:
l) VOP
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)
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V Liberci dne: 1)3 -ÔS- NIB
objednatel:

vedoucí odboru správy majetku

V Rumburku dne:
zhotovitel:

03 -05- 2018

In
jednatel společnosti

JVB Engineering s.r.o.
Komenského 1173, 408 01 Rumburk - CZ

Tel.: , www.jvbnet.u
IČO: 47287985 DIČ: CŽ47287985
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