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S M L O U V A    O    D Í L O  č.  37/2017
(dále jen „smlouva“)

kterou uzavírají dnešního dne ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
 občanského zákoníku, tyto
1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 

Rudolfovská 458/92, 372 16  České Budějovice  


Zastoupen: 
Ing. Bc. Břetislavem Kábelem, ředitelem školy


Bankovní spojení:  

IČ: 
60075911



DIČ:  
CZ60075911

1.2. Zhotovitel:
AGP nova spol. s r.o.



Tř. 28. října 17



370 21 České Budějovice



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Č. Budějovice, oddíl C, vložka 324


Zastoupen - ve věcech smluvních: Petrem .Parýzkem, jednatelem s.r.o.


                  - ve věcech technických: Ing. Zdeňkem Hajným, jednatelem s.r.o.


Bankovní spojení: 


IČ:
14500493


DIČ: 
CZ-14500493

Preambule

Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. 2 odst. 2.2. této Smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ust. § 152 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2. Předmět smlouvy a rozsah plnění
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí za podmínek dále stanovených touto smlouvou Dílo specifikované v následujících ustanoveních toto článku, a dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu. 
2.2. Předmětem Díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby) v rámci veřejné zakázky s názvem “Zajištění bezbariérovosti pro projekt „Laboratoř pro obor Rostlinolékařství“, dále jen “Stavba”.

Místo Stavby: 
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

v rozsahu:   
Autorský dozor hlavního projektanta a jeho subdodavatelů

          
(vše společně dále také jen „Dílo“). 
2.3. Obsah činnosti a rozsah Díla:
· poskytování informací k provedení případné dodavatelské výrobní dokumentace

· soulad dokumentace ZOV (zásady organizace výstavby) s návrhem zařízení staveniště zhotovitele Stavby
· účast na odevzdání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby specifikované v čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace
· účast na vybraných kontrolních dnech (na výzvu objednatele)
· kontrola dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám vzešlým ve stavebním řízení

· posuzování návrhů zhotovitele Stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů Stavby a dodržení lhůt výstavby (na žádost objednatele)
· vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci pro provádění stavby
· sledování výstavby z hlediska technického
· podání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon AD a spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci

· návrhy změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu

· posouzení návrhů na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace Stavby

· spolupráce s ostatními partnery (objednatelem, zhotovitelem Stavby, technickým dozorem stavebníka (TDI), koordinátorem bezpečnosti práce), mj. při operativním řešení problémů vzniklých na Stavbě
· pokud je objednatelem požadováno, spolupráce při zpracování kontrolních rozpočtů

· spolupráce s odpovědným geodetem 

· účast na závěrečném odevzdání a převzetí Stavby a na jejím komplexním vyzkoušení

· účast na kontrolních prohlídkách Stavby
· odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby

· spolupráce na vydání kolaudačního rozhodnutí (aktivní účast při kolaudaci a při kontrole odstranění kolaudačních závad)
2.4. Zhotovitel bude povinen zajistit i všechny další výše neuvedené činnosti, pokud vznikne jejich potřeba pro dodržení obecně závazných právních předpisů. Pokud v tomto výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností nejsou některé činnosti uvedeny, pak vždy platí, že Zhotovitel je povinen připravit pro Objednatele veškeré podklady a zorganizovat a zajistit veškeré činnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů tak, aby naplnil účel a předmět této Smlouvy. 

2.5. Pokud Zhotovitel některou z jemu určených činností dle tohoto čl. II odst. 2.3. neprovede nebo nezajistí, považují to obě strany za podstatné porušení Smlouvy.
2.6. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá dokumentaci stavby, schválené stavebním úřadem a rovněž zadávací dokumentaci a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů.

2.7. Výkonem AD zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů Díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

3. Způsob plnění
3.1. Stavba bude prováděna podle Dokumentace pro provedení stavby vypracované firmou AGP-nova spol. s r.o.
3.2. Zástupce zhotovitele dokumentace pro provedení stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných Objednatelem jakožto investorem stavby, pokud bude k účasti na nich investorem vyzván. Své požadavky bude objednatel na AD předávat přímo nebo prostřednictvím technického dozoru stavby (TDI). V případě odůvodněné pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že na tuto skutečnost upozorní TDI.
3.3. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

3.4. AD bude plněn v místě Stavby a dále dle dohody konzultacemi v sídle objednatele nebo zhotovitele, nebo na jiném místě určeném objednatelem po dohodě se zhotovitelem. Písemnosti související s plněním vyhotovené Zhotovitelem budou Objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle Objednatele.
3.5. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle čl. II této smlouvy postupovat s odbornou péčí a náležitou starostlivostí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.

3.6. Zhotovitel je povinen dodržovat při plnění povinností dle této Smlouvy všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této Smlouvy, pokyny Objednatele a vyjádření orgánů státní správy.

3.7. Zhotovitel je dále povinen upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že Zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.

3.8. Zhotovitel je povinen pravidelně nebo kdykoli na požádání Objednatele jeho informovat o plnění této Smlouvy.

3.9. Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

3.10. Zhotovitel je povinen poskytovat služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
4. Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá Dílo, provede činnosti v dohodnutém rozsahu dle čl. 2 v následujících termínech:

Autorský dozor – dle termínu vybraného zhotovitele stavby, tj. od zahájení stavby po její kolaudaci
4.2. Výkon AD bude prováděn průběžně od zahájení stavby (předání staveniště), po dobu realizace předmětné stavby až do jejího ukončení kolaudací, dle požadavků objednatele, resp. TDI. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením, tj. kolaudací Stavby (včetně případného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání Stavby nebo při její kolaudaci) a uvedením Stavby do provozu.
5. Součinnost Objednatele
5.1. Objednatel se zavazuje účastnit se na včasné vyzvání Zhotovitele všech jednání vedených za účelem plnění smluvního závazku z této smlouvy, pokud účast Objednatele na takovém jednání bude potřebná k řádnému či včasnému splnění této smlouvy.

5.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli k provedení Díla veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení Díla. Po dobu, kdy je Objednatel v prodlení s poskytováním potřebné součinnosti, ačkoli k ní byl Zhotovitelem prokazatelně vyzván, není Zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy a o tuto dobu se prodlužuje lhůta pro splnění Díla podle čl. 4 této smlouvy.

6. Cena díla, platební podmínky
6.1. Cena za zhotovení Díla je sjednána dohodou smluvních ve výši: 54 500,- Kč bez DPH (slovy: padesátčtyřitisícepětsetkorunčeských). 
6.2. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných daňových zákonů.
6.3. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vstavené zhotovitelem. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném dokončení díla, tj. po kolaudaci Stavby. 

6.4. Smluvní strany se dohodly na délce splatnosti faktury, a to 30 dnů od doručení faktury objednateli díla. 
6.5. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  Zálohové platby se nepřipouštějí. 
6.6. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Laboratoř pro obor Rostlinolékařství“ a dále reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007966. 
6.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě 8 dnů od doručení s uvedením, v čem spatřuje nesprávnost či neúplnost daňového dokladu. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dle tohoto článku. Lhůta splatnosti začne běžet znovu od začátku.

6.8. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.9. Objednatel prohlašuje, že má finanční krytí pro úhradu dohodnuté ceny Díla dle této smlouvy.
7. Odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této Smlouvy, budou bez právních a faktických vad, za podmínek stanovených touto Smlouvou, příslušnými právními předpisy, a nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.

7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto Smlouvou.

7.3. Zhotovitel je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. Zhotovitel spoluodpovídá za důsledky vad plynoucí z porušení závazku obstarání záležitostí pro Objednatele s odbornou péčí.
8. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
8.1. Pro případ prodlení Objednatele uhradit Zhotoviteli cenu Díla nebo jeho části v souladu s ustanoveními čl. 6 této smlouvy, sjednávají strany ve prospěch Zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
8.2. Smluvní strany sjednávají právo kterékoli ze stran odstoupit od této smlouvy pro případ, že byl na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurz nebo druhá smluvní strana vstoupila do likvidace či ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění této smlouvy, podle platných předpisů. O této skutečnosti je taková smluvní strana povinna neprodleně v písemné formě podat druhé smluvní straně informaci.
8.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele déle než 5 dnů, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo Smlouvou, i když byl na tuto skutečnost Objednatelem písemně upozorněn.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a to v jazyce českém. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis Smlouvy.

9.2. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze se souhlasem Smluvních stran, a to ve formě písemných (vzestupně číslovaných) dodatků, které budou na téže listině podepsány oběma Smluvními stranami. 

9.3. V otázkách výslovně neupravených touto Smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly na této Smlouvě, která se řídí, pokud v ní není uvedeno jinak, ustanoveními občanského zákoníku (zejm. § 2586 a násl.). Smluvní strany však vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3, věta první, občanského zákoníku (tj. při jednání smluvních stran o uzavření této Smlouvy či nové smlouvy či jakýchkoli jejich dodatků, doplnění a náhrad, není odpověď s dodatkem nebo odchylkou, byť by podstatně neměnily podmínky nabídky, přijetím nabídky). Tato Smlouva obsahuje veškeré a ucelené ujednání Smluvních stran o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, přičemž Smluvní strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí, byť i ústní ujednání stran.

9.4. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

9.5. Pokud kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným zdánlivým nebo nevymahatelným, tato neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují, že podniknou veškerá opatření, aby učinily vše nezbytné k dosažení stejného výsledku, který byl zamýšlen takovým neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením.

9.6. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový má povinnost uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání Smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k této smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že jí zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popřípadě již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9.7. Objednatel se zavazuje zajistit, že tato Smlouva bude zveřejněna v modifikovaném rozsahu na ostatní údaje, na něž se povinnost zveřejnění nevztahuje (zejména osobní údaje) prostřednictvím registru smluv jakožto veřejného informačního systému v souladu s § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a to tak, že připraví modifikovanou verzi Smlouvy ještě před jejím podpisem. Objednatel zveřejní Smlouvu v Registru smluv v modifikovaném rozsahu s ohledem na ostatní údaje, na něž se povinnost zveřejnění nevztahuje (zejména osobní údaje).

9.8. Smluvní strany se zavazují projednat správnost obsahu Smlouvy, která bude zveřejněna (a to prostřednictvím e-mailu) poté, co byly znečitelněny veškeré údaje, na které se povinnost zveřejnění nevztahuje, a metadata, která budou se Smlouvou publikována, a to předtím, než bude odeslána do datové schránky správce registru smluv zpráva obsahující elektronický obraz textu obsahu Smlouvy. 
9.9. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
9.10. Bude-li to nezbytně nutné ke splnění účelu Smlouvy, zejména proto, že Smlouva bude shledána neplatnou z důvodu chybného uveřejnění, zavazují se smluvní strany nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne právní moci rozsudku či jiného rozhodnutí/úkonu, jímž bude neplatnost Smlouvy konstruována/postavena na jisto, uzavřít novou smlouvu se stejným obsahem, a s odstraněním případných nedostatků (ve vztahu k uveřejnění v registru smluv). V takovém případě se tato Smlouva považuje za smlouvu o smlouvě budoucí. Uvedené ustanovení smluvní strany sjednávají jako samostatné ujednání, přičemž jeho platnost a účinnost nebude nikterak dotčena neplatností či neúčinností této Smlouvy jako celku nebo některého z jejích ustanovení.
9.11. V případě vzniku jakéhokoliv sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se jej urovnat cestou jednání a na základě dohody. V případě, že se Smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.
9.12. Všechna práva a závazky z této Smlouvy vyplývající přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, u obou smluvních stran na případné právní nástupce.
9.13. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí prodávající uchovat tuto dokumentaci dle této lhůty. 
9.14. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejících s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly.
9.15. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy. 
V Českých Budějovicích, dne  2.5.2018
          V Českých Budějovicích, dne 2.5.2018
-----------------------------------------------

---------------------------------------

Objednatel                                                                 Zhotovitel
