SMLOUVA O DÍLO
Tato Smlouva o dílo byla sepsána
mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00. Praha 4 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo smlouvy: 06EU-002257 a
Obcí Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov                     IČ: 00256706 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen "objednatelem") na jedné straně
a
STRABAG a.s.
se sídlem : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 zasílací adresa : Parková 1205/1 1, 326 00 Plzeň lč: 60 83 87 44
[image: ]DIČ: CZ 60 83 87 44
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zastoupen na základě plné moci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo smlouvy: 841/UEEU/62/16
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.
[image: ]Protože si objednatel přeje, aby stavba I/26 Chotěšov — průtah, ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 42.621.704,- v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	
	ŘSD ČR
	Obec Chotěšov
	CELKEM

	a) Nabídková cena bez DPH v Kč
	39.610.408,-
	3.01 1 296,-
	42.621.704,-

	b DPH 21 %
	8.318.186 -
	632.372 -
	8.950.558 -

	c) Nabídková cena celkem (a + b)
	47.928.594,-
	3.643.668,-
	51.572.262 -


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)
dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je Jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/26 Chotěšov - průtah, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 5 16412 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”).
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)
[image: ](f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) Související dokumenty, které zahrnují:
[image: ]	Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)
	[image: ]	Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu
[image: ]
l , části 4 zadávací dokumentace)
[image: ] Harmonogram. schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
[image: ] Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)
[image: ] Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)
Základní datum je 12.7.2016.
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.
Datum:[image: ]	Datum :[image: ]
[image: ]
Datum:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/26 Chotěšov průtah Stavební práce v otevřeném řízení
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/26 Chotěšov - průtah Stavební práce v otevřeném řízení
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/26 Chotěšov - průtah Stavební práce v otevřeném řízení




DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: 1/26 Chotěšov - průtah
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4, a
Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:
	
	ŘSD ČR
	Obec Chotěšov
	CELKEM

	a) Nabídková cena bez DPH v Kč
	39.610.408,-
	3.011296,-	[image: ][image: ]
	42.621.704,-

	b) 

	[image: ]8.318.186 -
	-
632.372 

	8.950.558 -

	c) Nabídková cena celkem (a + b)
	47.928.594,-
	3.643.668,-	[image: ][image: ]
	51.572.262 -


* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.
[image: ][image: ][image: ][image: ]Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové cenv jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.
[image: ]
[image: ]
[image: ]Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky[image: ]
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) Ostatní dokumenty, které zahrnují:
[image: ]	Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)
[image: ] Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace)
	[image: ]	Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář[image: ]
4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
[image: ] Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.41 1 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
[image: ] Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Jméno: Ing. Karel Šimek
Funkce: technický vedoucí oblasti
[bookmark: _GoBack]Jméno: Ing. Martin Šrajer
Funkce: vedoucí provozní jednotky
řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení STRABAG a.s.
Adresa
Sídlo	Na Bělidle 198/21, 150 OO Praha 5 Zasílací adresa	Parková 1205/11, 326 OO Plzeň
Datum 8. 8. 2016
PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: I/26 Chotěšov průtah
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb  projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/26 Chotěšov - průtah Stavební práce v otevřeném řízení
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/26 Chotěšov - průtah Stavební práce v otevřeném řízení
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/26 Chotěšov - průtah Stavební práce v otevřeném řízení

4
6
5
	Název Pod-článku
	Číslo Podčlánku

	Název a adresa Objednatele
Název a adresa
Zhotovitele
	1 . I .22,

	Jméno a adresa Správce stavby
	l.1.2.4, I.3

	Doba pro dokončení Díla
	1.1.3.3


Doba pro uvedení stavby do provozu
Záruční doba
Sekce
Dílo
Elektronické přenosové systémy
Rozhodné právo	1.4
Údaje
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 OO Praha 4
Obec Chotěšov
Plzeňská 88 332 14 Chotěšov STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 OO Praha 5
Ředitelství silnic a dálnic CR Správa Plzeň
Hřímalého 37, 301 OO Plzeň
11 měsíců
11 měsíců
60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, vodorovné dopravní značení 36 měsíců.
V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruky o dílo není delší. Popis definované Sekce (je-li taková): jednotlivé stavební objekty I/26 Chotěšov - průtah Datové schránky
	
	
	

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština


právo České republiky































































	Název Podmčlánku
	Císlo Podčlánku
	Udaje

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku

	Výše Zajištění splnění smlouvy
	
	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	3% Přijaté smluvní částky

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	
	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku
4.4
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	
	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31
30.000,- Kč za každý případ porušení

	
	
	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle
Pod-článku 6.9 poslední odstavec
60.000,- Kč za každý případ porušení

	[image: ]
	
	Za nedodržení Doby pro dokončení
15.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	
	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku I 4
2.000,- Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30 % Přijaté smluvní částky

	
	4.29
	Věcný milník: netýká se

	Definice
'Jmenovaného podzhotovitele'
	5.1
	Netýká se

	Procento Podmíněných obnosů
	13.5. (b) (ii)
	Nepoužije se

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Použije se Pod-článek 13.8. l .

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací
	14.2
	20 % Přijaté smluvní částky pouze Pro objekty hrazené RSD ČR


[image: ][image: ][image: ]I 
[image: ]
[image: ]- 
	Název Pod-článku
	číslo Podčlánku
	Údaje

	
	
	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25
IO průběžné platby

	
	
	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7
IO % průběžné platby

	
	
	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku
8.3
10 průběžné platby

	
	
	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18
10 % průběžné platby

	Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)
	
	30 % Přijaté smluvní částky

	Měny plateb
	
	koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.2
	1% Přijaté smluvní částky

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Použije se varianta B:
Rozhodování před obecným soudem

	Datum do kdy musí být jmenována DAB
	20.2
	Nepoužije se

	Počet členů DAB
	20.2
	Nepoužije se

	Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede
	20.3
	Nepoužije se
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I/26 Chotěšov - průtah
DSP/PDPS 02.2016
č. zak. 1-0844-03/20 VPIJ DECO PRAHA a.s.

	
	1126,- CHOTĚŠOV 'PRŮTAH

	
	Celková rekapitulace

	
	
	

	část
	popis
	ŘSD ČR
	Obec Chotěšov

	1
	Všeobecné a předběžné položky
	752 192 Kč
	99 232 Kč

	2
	Rekapitulace stavebních nákladů
	38 858 217 Kč
	2 912 064 Kč

	
	Celkem
	39 610 408 Kč
	3 011 296 Kč

	
	
	-42kat704:Kč

	
	DPH 21%
	8 318 186 Kč
	632 372 Kč

	
	Smluvní cena vč.DPH
	47 928 594 Kč
	3 643 668 Kč

	
	
	51457,2262łKč


Upozornění:
SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky - ŘSD
Položka poř.č.1 02520 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - ocení uchazeč pevnou cenou 45.000,- Kč
Položka poř.č.3 02910 Ostatní požadavky - Zeměměřičská měření - ocení uchazeč pevnou cenou 220.000,- Kč
Dodavatel není oprávněn měnit cenu položek soupisu prací, kde je již cena určena zadavatelem.
Položka poř.č.2 02714 Ostatní požadavky - zajištění oprav vozovek exist. komunikací - předpoklad 330 m2 obrusné vrstvy tl.40 mm
razítko a podpis:

I/26 Chotěšov průtah	č. zak. 1-084
DUR 02.2016	vpÚ DECO PRAV







	
	1126 CHOTĚŠOV - PRŮTAH

	
	Rekapitulace stavebních nákladů po objektech

	
	Stavební objekt
	Cena

	číslo objektu
	název objektu
	ŘSD ČR
(bez DPH)
	Obec Chotěšov (bez DPH)

	so 000
	Všeobecné a předběžné položky
	752 192
	99 232

	so 101
	Úprava silnice I/26
	26 304 737
	

	so 110
	Napojení ostatních komunikací
	2 747 404
	

	so 134
	Sjezdy, parkovací stání a úpravy stávajících chodníků
	7 148 019
	

	so 135
	Nové chodníky
	
	1 250 640

	so 180
	Přechodné dopravní značení
	
	

	so 190
	Stálé dopravní značení
	519 611
	

	so 320
	Úpravy na kanalizací
	
	978 765

	so 430
	Úpravy veřejného osvětlení
	
	682 659

	
	Celkem
	3$610408
	3 041296
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