
SMLOUVA 0 DÍLO č. 6/2018 
na provcdcní Stavby 

„Energeticky úsporná opatření - bytový dùm č. p. 674, Uničov“ 

ČI. I Smluvní Strany: 

A! OBJEDNATEL: Město Uničov 
Masarykovo nam. I 

783 91 Uničov 

Zastoupení M gr. Radkcm Vincourcm. starostou města 
IČ; 002 09 034 
Dl(`: (`Z()()2<)9(›34 
tel./tax: 585088 l l 1/585 088 298 

B) DODAVATEL: VHH THERMONT S.r.o. 
Mišakova 468/41. 779 ()() ()lomouc - Povel 
pı`ovo7.o\/na: 783 91 Uničov. Stıınpeıska 537 

Zapsan V Obchodním ı`cjStıˇ`íku u Kı`ajSkého obchodního Soudu V Ostravě, oddíl C. vložka 
24225 

CZ25878778 

Cl. 2 Předmět Smlouvy 

2. l .Dodavatel se zavazuje. Že provede Za podmínek v této Smlouvě sjednaných dílo: 

„Energeticky úsporná opatření - bytový dùm č. p. 674, Uničov“ 

Rozsah prací jc dan výka/.em výmčı: Zadávací dokumentací a projektovou dokumentací 
Stavby. 

Cílem ı`eali7.acc Stavby je Zateplení obvodového pláště objektu. výměna Stż'ı\/ajících dřevěných 
okcn čı Zateplení Stı`opLı nad 2.NP. Nad rámec VV po7ˇ.adujc ohjednatcl dodání dalších dokladů 
nutných k uvcdcní Stavby do trvalého nebo zkušebního pı`ovoˇ/.u. popř. k vydaní kolaudačního 
souhlasu, bude-li vydáván (např. geometrické Zaměření Stavby. dokumentace skutečného 
provedení Stavby. atcsty od použitých ınatcıˇialü. prohlášení o shodě apod. dlc druhu veřejné 
Zakázky a potřeby jednotlivých dokladů). Součástí díla je provcdcní Všech potıˇ`ebných 
zkoušek a revizí.



Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie. 
jejichž použití je v CR Schváleno a mají příslušná osvědčení. 
Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací 
Z katalogů směrných cen stavebních prací vydaných URS Praha - popisy jednotlivých 
položek. Toto platí v případě shody katalogového čísla položky S číslem položky ve výkazu 
výměr. 

Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních 
prací budou i následující činnosti (dle konkrétních podmínek realizace stavby): 

zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. odpovědnost za jejich neporušení během 
stavby a zpětné písemné předání jejich správcům; 
vytýčení Stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního 
souhlasu; 
zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na Staveništi a vokolí staveniště, 
zejména čištění znečištěných vozovek. dodržování platných předpisů; 
zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám. vč. poplatků a 
případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 
umístění či přemístění dopravního značení. souvisejícího S prováděním stavby dle předpisů 
o pozemních komunikacích. tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu. povolení 
uzavírek a stanovení objízdných tras. včetně umístění a údržby dopravního Značení po 
dobu výstavby; 
provádění organizačně technologických opatření k umožn nutného provozu vokolí 
stavby v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 
vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 
ostraha Stavby a staveniště. péče o rozestavěné objekty. jejich ošetřování. Zhotovitel je 
povinen zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady. 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady O způsobu likvidace odpadů. vzniklých 
výstavbou, jsou Součástí dokladů. předávaných v rámci předání a převzetí stavby; 
respektování podmínek daných Stavebníın zákonem - zejınéna oznáınení O zahájení prací, 
přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a 
vodotečí dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení. souběhů apod.; 
při projednání jakékoli změny oproti zadání musí dodavatel zajistit souhlasné stanovisko 
projektanta akce a objednatele. včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen 
k dokumentaci skutečného provedení; 
zřízení a odstranění staveniště včetně zajištění eneı`gií a napojení na inženýrské Sítě. 

Zahmuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných 
k zahájení prací na vybudování zařízení staveniště. vč. poplatků; 
účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování Stavby, kontrolních 
dnech stavby, apod.; 
zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (ruční zákresy do 
projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). 
U výkresů. kde nedošlo ke změně. bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou 
označeny jménem a příjmením osoby. která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem 
zhotovitele; 
zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
katastrální mapy ve výkresové i digitální formě; 
zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů. zejména zkoušek 
únosnosti a hutnění pro komunikace apod.: 

('D‹E
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- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle Zák. č. 
22/1997 Sb., vplatnéın znění - prohlášení O shodě) a ostatní doklady. kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

- zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků. zjištěných při přejíınacíın řízení a při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. v dohodnutých 
termínech; 

- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů. testů. měření. 
zkoušek. ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně 
v českémjazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- zıněny podkladů pro provedení stavby projedná objcdnatel se zhotoviteleın vprůběhu 
realizace veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána 
před zahájením prací najejí realizaci. 

ČI. 3 Povinnosti objednatele 

3.1. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 
Dokumentace bude zhotoviteli předána Spolu S předáním staveniště. 

3.2. Objednatel. pokud to vyplyne ze zvláštních právních předpisů. jmenuje koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

Čl. 4 Povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to Stanoví jiný právní předpis. 

4.2. Změna podzlıotovitele. pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace. je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně vrozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 

4.3. Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a 
kterého uvedl ve Své nabídce, je možná jen se souhlasem objednatele. 

4.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokuınentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je V českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší. ınusí ji žadatel/příjemce použít. 

4.5. Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 

4.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci Související S realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncůın pověřených 
orgánů (CRR. MMR ČR. MF ČR. Evropské komise, Evropského účetního dvora. Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů Státní 
Správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 informovat objednatele o jakýchkoli 
kontrolách a auditech provedených vsouvislosti sprojektem a na žádost objednatele mu 
poskytnout veškeré informace 0 výsledcích a kontrolní protokoly Z těchto kontrol.
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4.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro realizaci 
díla. 

4.8. Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektůın 
vokolí Stavby pro vozidla zajišt`ující úklid koınunikací. svoz TDO a pro vozidla IZS 
(integrovaný záchranný systéın). 

4.9. Zhotovitel je během realizace Stavby Zodpovědný za udržování čistoty v okolí Stavby a na 
přilehlých komunikacích. 

4.10. Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet Stavby v .pdl 
formátu (jako přílohu Sınlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu .eSoupis, .xc4, 
Excel VZ nebo v obdobném výstupu Z rozpočtového softwaru jako formální požadavek na 
zpracování nabídky. 

Čl. 5 Termíny realizace díla 

5.1. Dodavatel se zavazu_je provést dílo ve sjednané době: 

zahájení prací: 05/2018 
ukončení prací: 07/2018 

Zahájení stavebních prací 
Termín zahájení stavebních pı`ací oznámí zhotovitel objcdnateli buď při předání staveniště 
(terınín bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo písemně min. 3 pracovní 
dny před vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po 
odsouhlasení terınínu zahájení prací objednateleın zápisem do stavebního deníku. 

Dokončení díla 
Dílo musí být dokončeno v termínu uvedeném ve Smlouvě o dílo. Dílo je dokončeno. je-li 
předvedenajeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednateleın stvrzeno 
zápisem ve stavebním deníku. Za dokončene' dílo bude považována Stavba. ke které budou 
vypracovány veŠkeı`é doklady nutne' pro uvedení stavby do trvalého provozu a nebude 
vykazovat vady a nedodělky (nebo bude stanoven termín jejich odstranění - pouze nebrání-li 
vady a nedodělky užívání díla). 

5.2. Dodavatel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je 
povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od dodavatele převzít. 

ČI. ó Cena dila 

6.1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran. 

Cena bez DPH 3.502.000,00 Kč 
DPH 15% 525.300,00 Kč 
Celková cena včetně DPH 4.027.300,00 Kč 

Daň Z přidané hodnoly bude účlována v zákonné výší dle plalných předpisů v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2. Nabídková cena za dílo je stanovena jako pevná za kompletní dodávku veřejne' zakázky 
ve výši 4.027.300,00 Kč vč. DPH a je vtažena k navrženému termínu realizace. Obsahuje
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všechny náklady související se zhotovením díla. vedlejší náklady související S umístěním 
stavby. zařízením staveniště a také ostatní náklady související S plněním podınínek zadávací 
dokumentace včetně předpokládaného pohybu cen v průběhu realizace Stavby. 

Změna ceny díla 
Změna ceny díla může nastat jestliže: 
- Objednatel požaduje dodatečné práce. které nejsou Součástí předınětu díla, 
- Objednatel požaduje vypustit některé práce předınětu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu sınlouvy známy a Objednatel 

ani zhotovitel je nazavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla. 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednateleın 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

Způsob sjednání změny ceny díla: 
- zıněnu rozsahu prací ınusí odsouhlasit předem Objednatel a to včetně ceny a termínu 

realizace. Podkladem pro Stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu ve 
sınlouvě o dílo. Vpřípadě požadavků na realizaci prací. které nebudou vrozpočtu 
obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek 
Směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě 
požadavků na realizaci prací. které nebudou obsaženy V databázi položek stavebních prací 
ÚRS Praha. bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek 
Z jiných databází Sıněrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních 
případech bude zhotoviteleın vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 

6.3. Objednatel (obec) není při realizaci díla dle této Sınlouvy osobou povinnou k dani a u 
plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném 
znění. 

Čl. 7 Platební podmínky 

7.1. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za 
provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek V článku ll 
této sınlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně a faktuı`ovaná částka bude doložena soupisem 
provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol). který bude před vystavením faktury 
projednán a odsouhlasen sobjednateleın. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

7.2. Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 
Název projektu: Energeticky úsporná opatření - bytový dům č. p. 674. Uničov 
Císlo projektu: CZ.06.2.l I/0.0/0.0/l6_098/0002104 

7.3. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní. 

7.4. Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla. 

ČI. 8 Pojištění zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

8.1. Objednatel Stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 

8.2. Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 3.000.000.- Kč.
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8.3.'Kopii pojistné Sınlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem Sınlouvy o dílo na 
realızaci veřejne' zakázky. 

Čl. 9 Pojištění díla - stavebně montážní pojišt (b<I -„ 

9.1. Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 

9.2. Zhotovitel si během realizace Stavby zajistí střežení Stavby a staveniště. 

Čl. 10 Zajištění závazku za řádné provádění díla 

l0.l. Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 

ČI. 11 Zajištění závazků za řádné dokončení díla 

1 1.1. Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném 
termímı formou zádržného. 

11.2. Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a Objednatel uhradí 
zhotoviteli zadržovanou část V termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla 
(pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění 
vad a nedodělků uvedených V protokolu O předání a převzetí díla. 

11.3. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. která ınusí být objednateli předána 
po vyfakturování 90% celkové ceny díla. 

Cl. 12 Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

12.1. Objednatel nepožaduje Zajištění závazku. 

Čl. 13 Smluvní pokuty za neplnění objednatele 

13.1. Úrok Z prodlení S úhradou úplné faktury se Stanovuje ve výši 0.015% Z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

ČI. 14 Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 

14.1. Zhotoviteli budou při nesplnění níže uvedených požadavků účtovány následující 
Sınluvní pokuty: 
- smluvní pokuta za prodlení Se Splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 

6.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 
- smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém te1`ınínu je stanovena ve výši 500.- Kč za každou vadu. u níž je zhotovitel 
v prodlení. a za každý den prodlení; 

- Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednanéın terınínu (viz článek 16. odstavec 
16.4.smlouvy) je stanovena ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele; 

- sınluvní pokuta za prodlení zhotovitele S odstraněním vad reklaınovanýeh v Období záruční 
lhůty je stanovena ve výši 500,- Kč za každou vadu. u níž je zhotovitel v prodlení, a za 
každý den prodlení. V případech. že se jedná o vadu. která brání řádnému užívání díla. 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie). Stanovuje Se smluvní pokuta ve
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výši 5.000.- Kč za každou reklaınovanou vadu. u níž je zhotovitel V prodlení a za každý 
den prodlení; 

- smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení 
znečištěných prostor); 

- Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat Zástupce objednatele ke kontrole 
Zakrytých částí stavby před jejich zakrytím (viz článek 18. odst. 18.2. sınlouvy) se 
stanovuje ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ. 

ČI. 15 Předání a převzetí staveniště 

15.1. Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupceın objednatele po společné 
prohlídce místa realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele Stavby (doručené 
objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě 
S objednateleın. 

15.2. Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou 
vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů krealizaci veřejné zakázky vjednoın 
vyhotovení. Součástí dokladů bude i sdělení správců podzemních zařízení v místě stavby o 
jejich existenci. Vytýčení podzemních zařízení v místě Stavby a jejich ochranu V průběhu 
realizace zajišťuje zhotovitel. 

15.3. Součástí předání staveniště bude i určení ıníst napojení na sítě technického vybavení 
(voda, NN) a dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné Skládky 
materiálu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen Zápis. 

Čı. ıó Zznřizøni sıznvønišıč 

16.1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. dokumentací 
předanou objednateleın a S požadavky objednatele. 

16.2. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka. případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi a to V přiıněřeném rozsahu. 

16.3. Místo pro zařízení staveniště bude určeno při předání a převzetí staveniště. napojení na 
sítě technického vybavení si zajistí Zhotovitel stavby (Z veřejných sítí) včetně samostatného 
měření médií a po dokončení díla provede finanční vyrovnání s jednotlivýıni správci sítí. 

16.4. Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště. odstraní objekty 
zařízení staveniště a prostor dotčený stavbou uveden do původního stavu (zejména městskou 
zeleň a komunikace). 

ČI. 17 Kontrola projektové dokumentace 

17.1. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané projektové 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

17.2. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně 
návrhů najejich odStı`anění a S dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
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Čl. 18 Kontrola provádění prací 

18.1. Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně lx týdně. Termín 
bude stanoven při předání a převzetí staveniště. 

18.2. Zakryté části Stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání 
zhotovitele. Souhlas se zakı`ytím bude uveden ve stavebním deníku. 

18.3. Na požádání předloží vybı`aný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů 
použitých ve stavbě. 

18.4. Organizaci kontrolních dnů bude zajišt`ovat technický dozor stavebníka. Konkrétní 
osoba bude uvedena v zápise O předání a převzetí staveniště. 

Čl. 19 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

19.1. Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů pod dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci. 

19.2. Kopie dokladu o kvalifikaei pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním 
odborných prací bude uložen na stavbě po celou dobu její realizace. 

19.3. Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel 
povinen převzít. 

ČI. 20 Sıznvehni deník 

20.1. Zhotovitel má povinnost vést Stavební deník vrozsahu daném příslušným právním 
předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Čl. 21 Předání a převzetí díla 

21.1. Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze 
dokončené dílo. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele 
podané min. 5 pracovních dní před zahájením předávacího řízení. event. po předchozí dohodě 
S objednateleın. Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje objednatel. 

21.2. O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla. 
který bude obsahovat prohlášení O převzetí nebo nepřevzetí díla a Soupis případných vad a 
nedodělků. 

21.3. Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace 
v požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení 
díla do trvalého provozu. popř. k vydání kolaudačního souhlasu. bude-li vydáván (zejména 
geometrické zaıněření Stavby V písemné i elektronické podobě. je-li k danému dílu potřebné. 
dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních. prohlášení o shodě k použitým 
materiálům, protokoly O zkouškách a revizích atd.). 

21.4. Objednatel převezeıne dílo včetně případných vad a nedodělků. které Samy o sobě ani ve 
spojení sjinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny V zápise o předání a převzetí 
díla S uvedením dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění.

8



21.5. Objednutcl k pıˇ`eduní u pıˇ`e\ˇ/.etí dílu při/.\ˇe osoby \“)“I\'oııı'ı\ˇu_iíeí l`unl\'ei teehnielšeho 
dozoru stu\“ˇebníI\ˇu. pıˇ`ípudne tuke uutorskćho do/.oru projektunlu. 

(II. 22 ()ıIp‹›\'čdııost Zu vuıly., I.:'ırııku 

22.1. /4ć'ıı`uČní Ihutu počínzi bč/ˇ,et následující den po dni podep.s`z'ıní /.upisu o pıˇeduní u pí`e\'7.etí 
dílu. 

22.2. Doduvutel přejímu xurtıktı /.u jukost dílu u pı`ohluŠu_ie. /ˇ.e dílo bude pı`o\×edeno dle 
podmínek této smlouvy, V /Ĺıı`uČní dobe be/. \'ud u bude mít vlustnosti \` teto smlouvě 
dohodnuté. 

Záruční dobu: 

0 stavební práce u ostutní Části stuvby 60 ıııčsícu 
0 sudove L'ıpı`u\/y 36 ıııčsícıi 
0 dodu\'k_\t no\'_\"eh sumostut. \“ýı`obl\ˇu do stuvby bez nutnosti stu\ˇebního Zubud. 2-I ıııčsíeıí 

ČI. 23 Platnost smI0uv_\' 

23.1. Smlouvu bylu vyhotovenu ve Čtyıˇ`eeh výtiseíeh. Z niehý. ku/ˇ.d)'ˇ mu plutnost oı`iginı'ıIu. '|`ıˇ`i 

Výtisky obdrží objednutel ujeden doduvutel. 

23.2. 'Iˇuto smlouvu je u/.u\t`ıˇ`enu \` písemné tormč. Muže být mčnenu. doplnčnu. přípudnč 
7.ı`uŠenu. pouze po dohodě smluvních strun ČísIo\ˇun)"mi. písemnými dodutk_\'. podepsunými 
t›pıˇZ'ı\ˇıičn_\7'ıni Zástupci obou strun. 

x) 
JJ -_ .3. Smlouvu vzniku dohodou smltwníeh strun nu eclćm jejím obsuhu u nub)'ˇ\'ı'1 tićinností 

podpisem obou smluvních strun. 

Příloha: Výkaz \“ýınčı` 
l“`inunČní u Čusový huı`monogı`um 

U2 -05- Z018 

V Uııičove dne V llııićovć dne A _ 

/\I_ _ f_l___L_I_ -7
n Doduvutel:

0




