
SMLOUVA O DÍLO 
č. 008/020518/INV 

dle § 2586 a následujících, Zákona 89/2012 Sb. Občanský Zákoník V platném Znění. 

1. 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ; 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

2. 

Objednatel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 

IČ: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

Zástupci obou stran uvedení V čl. 1. a 2. prohlašují, že podle Stanov, společenské smlouvy nebo jineho 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a kplatnosti Smlouvy není 
třeba podpisu jiné Osoby. 
3. Oprávnění Zástupci k jednání: 
Osoby oprávněné za objednatele: 

ČI. I. 
Smluvní Strany 

Stavební firma HUKO S. r. O. 
Náměstí 14. října 1307/2 150 00 Praha 5 
Vlastimilem Kokešem, jednatelem 
25174533 
CZ 25174533 
ČSOB, a. S. 

či 

Město Prachatice 
Velké náměstí 3, Prachatice 
Ing. Martin Malý, starosta 
PaedDr. J an Klimeš, místostarosta 
002 50 627 
MONETA, a.s. 

K jednání 
ve věcech smluvních 

Ing. Martin Malý, starosta 
PaedDr. Jan Klimeš, 
místostarosta 

Tel 
388 607 217 

Email: 
mmalý@.mupt.cZ 
jklimes@mupt.cZ 

K jednání 
ve věcech technických 

J an Plánek 
Zdeněk Rubeš 

Tel: 
388 607 563 
388 607 565 
388 607 506 

Email: 
jmark}Qtan@,mupt.cZ 
1'Qlanek§[QmuQt.cZ 
Zmbes@muDt.cZ 

K rozhodování 
ve věcech technického dozoru 

Ing. Adolf Šicner Te] 
603 713 545 

Email: 
N O 

K rozhodování 
ve věcech autorského dozoru 

Ing. Radek Pemekr 
Vladimír Jiráň 

Tel 
607 713 321 
605 153 729 

adOlf.sicner@sídpt.cZ 

Emaıl. 
radek.I_2ernekr@seZnam.‹:Z 
v.jiran@,Qmaíl.com 

(dále jen ,,objednatel“) 

Osoby oprávněné za zhotovitele: 
K jednání ve věcech smluvních Vlastimil Kokeš 

jednatel 
Tel: Email: 
602483571 hukopt@seZnam.cZ 

K rozhodování Vlastimil Kokeš 
ve věcech technických jednatel 

Tel: Email: 
602483 571 hukopt@SeZnam.cZ

l



Autorizovaná osoba dodavatele (dle lng. Ivo Grabmuler Tel: Email: ......................... _. požadavku na profesní Způsobilost) Autorizovaný inženýr 602108685 i.gI'abmulleI`@tiScali.cz 

Zástupci objednatele ve věcech technických kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni 
aopravneni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají Skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se: projekčních změn díla, 
provedeni dodatecnych Zkousek nebo Ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou V souladu 
S podmínkami smlouvy. 
Zástupcem zhotovitele ve věcech realizace na stavbě je hlavní stavbyvedoucí, který je pověřen řízením 
prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících S realizací díla. 
4. Všeobecné Smluvní podmínky 
Přílohou smlouvy o dílo jsou: 
-položkový rozpočet stavebních prací 
-harmonogram postupu prací 

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použijí nejprve výzva k podání nabídky, potom nabídka 
zhotovitele a naposledy vlastní text smlouvy. 
Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny výzvou kpodání nabídky, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Či. II 

Předmět Smlouyy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dále uvedeného díla, a to v rozsahu a místě: 
„Oprava odstavné plochy a chodníku v trase čp. 509 - čp. 461+ rekonstrukce vodovodu 
Slámova ulice V Prachaticích 2. etapa“ 

1) (dále jen dílo). Místo plnění - Prachatice, k.ú. Praclıatice 
2) Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují: 

a) PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: „Oprava odstavné plochy a chodníku v trase čp. 509 - 

čp. 461 v ulici Slámova Prachatice 2. etapa“ zpracované v 05/17 Ing. Radkem Pernekrem, 
Krumlovská 1128,383 01 Prachatice, projektové dokumentaci - „Rekonstrukce vodovodu 
Slámova ulice 2. etapa“ zpracované v 12/2017 Vladimírem Jiráněm, Skalka 701, 383 01 
Prachatice a plánu BOZP včetně koordinace stavebních prací zpracovaného Ing. Adolfem 
Šicnerem, Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice v 02/2018. Nabídka zhotovitele ze dne 
26.04.2018 včetně položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zpracovaného 
formou závazné cenové nabídky 

3) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu. 
Součástí předmětu plnění je rovněž: 

0 detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa Stavby před 
zahájením stavebních prací, vprůběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
proj ektantem a po ukončení stavebních prací, 

0 dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

0 potřebné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
0 potřebné přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací, 
0 provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení Stavby 

adodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných CSN 
a zákonů ČR, 
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0 dokumentace skutečného provedení vč. potřebného geodetické zaměření skutečného 
provedení díla a geodetického zaměření stavby. Skutečné provedení v lvyhotovení 
v tištěné podobě, geodetické zaměření ve 3 vyhotoveních v tištěné a el. podobě na CD 
nosiči 

Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní 
vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní 
změnou stavebně technické koncepce předmětu díla. 
Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. 
Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil S rozsahem, povahou díla a Staveništěm, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení 
realizace díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí 
osobami odborně způsobilými. 

Čı. III 

Cena za dílo 
V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou 
smluvních stran ve výši 

Celková cena díla bez DPH I 774 538,00 Kč 
DPH 21 % 372 653,00 Kč 
Celková cena díla S DPH 2 147 191,00Kč 

Toto je cena maximálně přípustná a nepřekročitelná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté mohou 
být účtovány pouze tehdy, budou-li objednatelem písemně schváleny a dodatečně písemně objednány. 
Překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny je zhotovitel povinen objednateli 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelně překročení ceny, jež byla 
určena na základě rozpočtu. Pokud tak neučiní, nárok na určení zvýšení ceny zaniká. 
Sjednaná cena je cenou S místem plnění V Prachaticích. 
Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. II. Není- 
li příslušný náklad V kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo 
není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich 
podílu na celkové ceně. 
Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se bude vycházet Z jednotkových cen 
uvedených kalkulaci nabídkové ceny - nabídkovém rozpočtu, případně Z cenové úrovně definované 
položkami V kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky 
zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající Z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli kodsouhlasení stím, že bude 
uzavřen ,,Dodatek ke SmlouVě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pro 
ocenění prací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu pro návrh ceny, použije zhotovitel 
Katalogu popisů a směmých cen stavebních prací URS, (resp. obdobného cenového předpisu 
užívaného uchazečem) platných v době provádění díla. 
Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. 

Čı. IV 
Platební podmínky 

Nebudou poskytovány Zálohy. 
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Obj ednatel po dokončení prací předloží objednateli Soupis provedených prací a výkonů oceněných dle 
čl. II a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele formou protokolu (je povinen vyjádřit 
se nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu) vystaví daňový doklad. Přílohou 
daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a výkonů. Splatnost daňového 
dokladu je 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
F aktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 
- označení a číslo faktury, 
- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele a zhotovitele, 
- bankovní spojení, 
- předmět Smlouvy, 
- den odeslání faktury S lhůtou její splatnosti, 
- cenu díla, 
- fakturovanou částku bez DPH a sazbu daně z přidané hodnoty. 
- každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 
- Přílohou daňového dokladu je Soupis provedených prací odsouhlasený TDI. 

ČI. V 
Podklady určené k provedení díla 

Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené podklady k provedení díla a předat je zhotoviteli v dále 
uvedené době: 

Podklady k provedení díla: 
l 

Doba pro předání: 
Předání staveniště 

| 

Předpoklad květen 20 l 8 
Projektová dokumentace 

l 
nejpozději 5 dní od podpisu smlouvy

l 

ČI. VI. 
Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění předmětu díla do 5 pracovních dnů po dni předání 
staveniště. 
Předmět plnění této smlouvy o dílo bude předán zhotovitelem objednateli nejpozději do 90 
kalendářních dnů od předání staveniště. 
Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním, popřípadě předáním jeho poslední části. 
O předání předmětu díla, či jeho částí, smluvní strany sepíší zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda O způsobu 
a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstanění vad bude písemně potvrzeno. 

ČI. VII. 

Způsob provádění díla 
Zhotovitel při provádění díla je při provedení díla vázán pokyny objednatele. 
Dílo bude realizováno dle závazného předaného a objednatelem odsouhlaseného harmonogramu 
zpracovaného zhotovitelem na základě podkladů objednatele. Na výzvu objednatele zhotovitel tento 
harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí předchozí harmonogram 
stavby. 
Zhotovitel není oprávněn provést jakékoli zakrytí dílčího plnění bez převzetí objednatelem. 
Při provádění díla budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce 
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat jejich závěry. 
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5) Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém křádnému provádění díla podle 
příslušné dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději V den předání staveniště. 

6) Zařízení staveniště vrozsahu potřebném pro provádění díla zabezpečuje Zhotovitel. Vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je součástí smluvní ceny. 
Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

7) Pokud objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu atd., je 
zhotovitel povinen tyto prostory při předání uvést do původního stavu. 

8) Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník dle 
platných předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od podkladů uvedených 
V čl.II. a klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění 
případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu dila. Zhotovitel se zavazuje 
provádět do stavebního deníku Zápisy O provedených zkouškách, jež jsou předepsané nebo dohodnuté. 

9) Technický dozor a případně koordinátor BOZP je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla, dát 
příkaz kpřerušení prací, nejsou-li dosažitelní pracovníci zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. 
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

10) Autorský dozor je oprávněn kontrolovat soulad provádění stavby s projektovou dokumentací 
a posuzovat případné úpravy. 

1 l) Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla V případě, že budou práce nezahrnuté do původního 
zadání Výzvy k podání nabídky nezbytné pro další bezvadné provádění díla a může být pozastaveno 
až do obdržení písemného schválení jejich provádění a dohodě O ceně, či odstoupení objednatele od 
smlouvy. Bude-li provádění díla pozastaveno, platí, že o tuto dobu se prodlužuje doba pro zhotovení 
díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn určit přiměřenou lhůtu pro odstranění důvodů pozastavení 
provádění díla a po marném uplynutí lhůty od smlouvy odstoupit, upozomil-li na takový následek. 

12) Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy O dílo. Přenesení 
jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy O dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně 
neúčinné. 

l3)Změna poddodavatele pomocí, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace 
je možná jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
V rozsahu, v jakém byla prokázána V zadávacím řízení. 

14) Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla 
dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již 
Z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na Vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 
je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 

15) Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

ČI. VIII. 

Převzetí díla 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli dokončení díla a jeho připravenost kpředání 

alespoň 3 dny předem. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak 
neučiní, proběhne převzetí l5. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovenim všech částí předmětu díla 
a provedením Všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, V kvalitě 
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odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, 
není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla. O předání předmětu díla sepíší objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně 
tyto skutečnosti: 
- rozsah předávaného předmětu díla; 
- Seznam vad a nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění; 
- výčet ostatních trvajících závazků; 
- Seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k předmětu díla. 
Předání předmětu díla proběhne za účasti TDI. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
- příslušné doklady dle platné legislativy 
- stavební deník 
- příslušné revizní zprávy 
- doklady nutné pro uvedení stavebních výrobků na trh 
- doklad o likvidaci odpadů v souladu se zak. č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
O odstranění vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků sepíší objednatel se 
zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo. 
Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky, bránící jeho užívání. 
Tennín předání a převzetí díla dle této smlouvy o dílo není považován za termín dokončení, pokud 
není dílo bez vad a nedodělků. Při předání díla může toto vykazovat drobné vady a nedodělky, jejichž 
charakter nebrání objednateli v užívání díla nebo jeho části. Teımínem dokončení pak je termín 
odstranění všech vad a nedodělků. 

Čı. IX. 

Vady díla 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v zadávací 
dokumentaci, platných CSN a příslušných stavebně-technických předpisů a není způsobilé ke 
smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti. 

Čı. X. 
Záruka, Odpovědnost za škody a pojištění 

Zhotovitel plně odpovídá za Škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
Smluvní strany sjednaly záruční dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel Zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a Zhotovitel je po jejich uznání odstraní bezplatně na 
vlastní náklady.Tato záruční doba se vztahuje pouze na práce související se zhotovením stavby. 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí celého předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít řádně 
provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost. 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při 
přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel 
i ve Spomých případech až do rozhodnutí soudu. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či Z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
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vady. Tento termín nesmí být delší než 14 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně 
navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Bude-li Zhotovitel nečinný nebo nenastoupí-li k odstranění 
reklamované vady v dohodnutém tennínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli Zhotovitel. 

8) Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek. 
9) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám při výkonu povolání S pojistným limitem min. ve výši 2,0 mil. Kč. Toto pojištění se Zhotovitel 
zavazuje udržovat V účirmosti po celou dobu zhotovování díla až do doby předání dokončeného díla. 

ČI. XI. 
Záruka za řádné provádění díla. 

Objednatel požaduje záruku za řádné provedení díla. Záruka bude složená zhotovitelem v hotovosti na 
účet objednatele č. 106207544/0600, jako variabilní symbol uvést IČ uchazeče nebo formou bankovní 
záruky, činí 5 % nabídkové ceny zhotovitele bez DPH. 
Záruka bude krýt nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli Z důvodů porušení povinností 
zhotovitele v průběhu řádného provádění díla V předepsané kvalitě a smluvené době plnění a které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. 
Záruka bude složena nejpozději V den předání staveniště ve sjednané výši a bude uvolněna do 
3 pracovních dnů po protokolámím předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Zhotovitel je povinen 
udržovat platnost záruky po celou dobu provádění díla. 

ČI. XII. 
Smluvní pokuta 

l) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli při nedodržení termínu dokončení, smluvní pokutu ve výši 
0,05 % Z ceny díla bez DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení. 

2) Pokud zhotovitel ponıší povinnost řídit se pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v náhradní 
lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (i jednajícího prostřednictvím TDI či 
koordinátora BOZP), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za jakékoli porušení této povinnosti. 

3) Objednatel má dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za jakékoli jiné porušení 
smluvní povinnosti zhotovitele při provádění Sjednaného díla. 

4) Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu 1.000,00 Kč za každý den prodlení. 

5) Způsob vyúčtování smluvních pokut: 
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše Smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit 
vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, 
nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit smluvní pokutu, je objednatel oprávněn krýt tento nárok 
Z bankovní záruky dle čl. XI. 

Čı. XIII. 
Úrok Z prodlení 

1) Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,015 % Z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Čı. XIV. 
Podstatné porušení Smlouvy 
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1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

1) 

2) 
3) 

Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami porušení této Smlouvy, jejichž neplnění 
opravňuje druhou Stranu k odstoupení od Smlouvy je: 

- provedení díla V jiném rozsahu než dle výzvy k podání nabídky; 
~ neplacení faktur objednatelem V dohodnutých lhůtách. 

Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od Smlouvy 
objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních 
předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem Z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. 
Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl 
předvídat. 

Čı. XV. 
Další ujednání 

Vlastníkem všech částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou S nemovitostí 
pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. 

Odstoupení od Smlouvy 
Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení §2001-2005 
Občanského zákoníku. 

Závěrečné ustanovení 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné 
další schválení. 
Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
dodatky k této smlouvě o dílo. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povima strana toto 
ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel 
obdrží jeden a Objednatel tři Výtisky smlouvy. 
Zhotovitel Se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících Z této smlouvy použije jen zařízení 
a výrobky certifikované V ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

Čı. XVI. 
Ostatní ujednání 

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že 
v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí Z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 
Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně příloh a případných dodatků. 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
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