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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

I.  
Smluvní strany 

Objednatel: Brněnské komunikace a.s. 
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice 
IČ: 60733098 
DIČ: CZ60733098 
bankovní spojení: 

       účet č.: 
  zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479 

zastoupen:  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  

       

                             číslo smlouvy objednatele: 16000388 
 
a 
 
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
  se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  

IČ: 253 17 628  
DIČ: CZ253 17 628  
bankovní spojení: 

                     účet č.: 
  zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144 

zastoupen   
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 
ve věcech technických
 číslo smlouvy zhotovitele: 136/2016 

 
 

II.  
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy 
na ulici Viniční spočívající v opravě chodníku po rekonstrukci společností Brněnské vodárny a 

kanalizace, a.s. dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 
včetně přílohy s názvem „Ulice Viniční – oprava chodníku – úsek Rokytova - Balbínova“, v jejímž rámci 
je tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“).  

(2) Přesný popis díla: 
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v PD ve stupni PDPS, 
schválenou stavebním úřadem, výkazu výměr (zpracovala společnost Brněnské komunikace a.s. 
v 05/2016) a v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jsou zařazeny pod číselný 
kód 42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA). 
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III.  
Termíny provedení díla a místo plnění  

(1) Provádění díla bude zahájeno: 10/2016 
(2) Provádění díla bude ukončeno: 06/ 2017 
(3) Místo plnění: Brno 
(4) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu plnění prací zhotovitele zpracovaného 

podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy a tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  
 
 

IV.  
Cena díla 

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2 966 792,92 Kč. 
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové 
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. 

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo 
jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména 
náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, 
zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na 
zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na 
kompletaci, zaškolení obsluhy, náklady na splnění podmínek pravomocného  stavebního  povolení 
apod.). 

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 

 
V.  

Platební podmínky 
(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených 

prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací, potvrzeného oběma 
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným 
předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve 
zaplacené částky z titulu dílčí fakturace. 

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena dle §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla 
společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice. 

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a 
objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je 
zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést 
úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti 
s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

(4) Zhotovitel na každé faktuře uvede číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA). 
(5) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 

neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli 
s novou lhůtou splatnosti. 
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(6) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. 
(7) Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a 

číslo smlouvy objednatele. 
VI.  

Předání staveniště 
(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy, a to ve stavu způsobilém 

pro provedení díla v termínu, který vyplyne z koordinace s pracemi společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace (dále též „BVaK“). 

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto 
jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro 
zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.  

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních 
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady. 

(5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit 
nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž 
zhotovitel na svůj náklad. 

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu 
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla 
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své 
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá 
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele. 

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické 
podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti 
práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 
„Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a 
hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády. 

(8) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, 
uzavírku ani dopravní značení. 

 
 

VII.  
Stavební deník 

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické 
podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely 
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy. 

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění 
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. 
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá 
stanoviska. 

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 
deníku zapsáno do tří dnů. 

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy. 
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VIII.  
Technický dozor 

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických 
norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích 
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. 

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit 
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob  
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. 

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

 
IX.  

Další povinnosti smluvních stran 
(1) Zhotovitel se zavazuje vykonávat stavební práce v koordinaci s pracemi BVaK. 
(2) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy. 
(3) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci. 
(4) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny 
předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou 
kontrolu na své náklady.  

 
 

X.  
Předání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,  
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.  

(2) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě 
bude zahájeno předávací řízení. 

(3) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména: 

 zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách, 

 zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 

 originál stavebního deníku, 

 průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů, 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické 
podobě, 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou 
vyhotoveních. 

(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným  
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je 
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li 
lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla. 

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. 
(6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla. 
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XI.  
Záruka na dílo 

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku: 

 záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla, 

 zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými 
a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu 
a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů. 

(2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě 
jednoho měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se 
projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění. 

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny. 
(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává či ne, a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává 
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit 
bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

(5) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady 
díla v rámci záruky za dílo, dodatečnou záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí 
části díla s odstraněnými vadami. Toto ustanovení se uplatní v případě, že k odstranění vady díla dojde 
ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. 1, první odrážka. 

 
 

XII.  
Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se 
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 
orgány a dále zejména tato ustanovení: 

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

v platném znění, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována 
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo 
podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. 

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten 
pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. 

(4) V případě použití subdodavatele nebo subdodavatelů při plnění předmětu smlouvy se 
zhotovitel zavazuje předložit seznam subdodavatelů participujících na její realizaci ke schválení 
objednateli. Objem subdodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy. 

(5) Hospodaření s vytěženým materiálem se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající 
z této směrnice budou zhotoviteli objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého 
materiálu. 

(6) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, 
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zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Zhotovitel je 
dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem 
upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. 

(7) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku 
ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

(8) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených 
v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí 
samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele  
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření 
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje. 

(9) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. 
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, 
která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na 
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

 
 

XIII.  
Odstoupení od smlouvy 

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje: 

 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 
neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

 prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní, 

 prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více 
než 20 dní, 

 úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve 
znění pozdějších předpisů.  

(2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou 
adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či 
nikoliv. 

 
 

XIV.  
Sankce 

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění 
objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý 
den prodlení. 

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

(4) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý den prodlení. 

(5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna zaplatit 
druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové 
porušení. 
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(6) Zhotovitel je na základě ustanovení čl. XII. odst. 1 této smlouvy povinen zabezpečit 
prokazatelné proškolení každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku 
na staveništi pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě sta korun 
českých) až 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení.  Do doby 
zaplacení pokuty zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště. 

(7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu se 
zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor 
BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji 
zhotoviteli.  

(8) Smluvní pokuta udělená mezi objednatelem a zhotovitelem bude započtena na časově 
nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem. 

(9) V případě, že zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy subdodavatele nebo více 
subdodavatelů, použijí se na tyto subjekty ustanovení čl. XIV., odst. 6 a 7 obdobně.  

(10) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením úroků  
z prodlení nebo smluvních pokut dle této smlouvy. 

 
 

XV.  
Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace), 
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou 
plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé 
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s 
nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít 
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této 
smlouvy.  

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo 
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace 
o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, 
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající 
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. 

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na 
důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce. 

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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XVI.  
Závěrečná ustanovení 

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna 
dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

(3) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny 
informovat se navzájem o takových změnách. 

(4) Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na zmocnění dané objednateli statutárním městem 
Brnem příkazní smlouvou č. 3/2016. 

(5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv.  

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

(7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze 
smluvních stran. 

(8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím 
obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy 
svých oprávněných zástupců.    

(9)  Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů zhotovitele  
Příloha č. 3: Harmonogram 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
V Brně dne  V Brně  
 

  
 
 
 
 
 

…………………………………………… ……………………………………………. 

Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  

 
 
 

 
 




