

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**

Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**

Název části **KD 4/3 - osvětlení niky v m.č. 101**

JKSO

EČO

Místo

Beseda, Moravské Budějovice

IČO

DIČ

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**

Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**

Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

00289931

CZ00289931

26245906

CZ26245906

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

25.4.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8		13		
2		Montáž	0,00	9		14		
3	PSV	Dodávky	0,00	10		15		
4		Montáž	0,00	11		16		
5	"M"	Dodávky	0,00			17		
6		Montáž	384,50			18		
7	ZRN (ř. 1-6)		384,50	12		19		
20	HZS		0,00	21		22		

<p><b>Projektant</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Objednatel</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Zhotovitel</b></p> <p>Datum a podpis</p>	<p style="text-align: center;">Razítko</p> <p><b>D Celkové náklady</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">23</td> <td style="width: 15%;">Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">384,50</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 %</td> <td style="text-align: right;">384,50 DPH</td> <td style="text-align: right;">80,80</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td><b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>465,30</b></td> </tr> </table> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">27</td> <td style="width: 15%;">Dodávky objednatel</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23	Součet 7, 12, 19-22		384,50	24	10 %	0,00 DPH	0,00	25	21 %	384,50 DPH	80,80	26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>465,30</b>	27	Dodávky objednatel		0,00	28	Klouzavá doložka		0,00	29	Zvýhodnění + -		0,00
23	Součet 7, 12, 19-22		384,50																										
24	10 %	0,00 DPH	0,00																										
25	21 %	384,50 DPH	80,80																										
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>465,30</b>																										
27	Dodávky objednatel		0,00																										
28	Klouzavá doložka		0,00																										
29	Zvýhodnění + -		0,00																										

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace  
**Část:** KD 4/3 - osvětlení niky v m.č. 101  
**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice  
**Datum:** 25.4.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	384,50
21-M	Elektromontáže	384,50
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>384,50</b>

Město Moravské Budějovice  
 Stavební úřad  
 Stavební projekt a provádění  
 Tel: 1338 878 02 Mor. Budějovice  
 Ing. Miroslav Štěrba

MĚSTO  
 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  
 676 02

[Handwritten signature and stamp]

# ROZPOČET

KD 4/3 - osvětlení niky v m.č. 101

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: KD 4/3 - osvětlení niky v m.č. 101

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				384,50	
	D	21-M		Elektromontáže				384,50	
18	K	921	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	1,000	149,50	149,50	21,0
19	M	MAT	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	1,000	36,90	36,90	21,0
118	K	921	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	5,000	24,40	122,00	21,0
119	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	5,000	12,70	63,50	21,0
146	M	MAT	345610100	svorkový blok WAGO, typ 262-331, šedá, 0,08 - 4 mm2	kus	3,000	4,20	12,60	21,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>384,50</u></b>	

# ROZPOČET VCP

## 1.1.7 Slaboproud - STK

Akce : REKONSTRUKCE MĚKS BESEDA, MORAVSKÉ  
 Investor : BUDĚJOVICE  
 Číslo zakázky : město Moravské Budějovice  
 Datum: 23. 4. 2018

### 1. Změny vývodů STK v souvislosti se změnou technologie MaR a VZT na základě zápisu KD 2/7

#### Odpočty původních zásuvek STK pro rozvaděče MaR

číslo položky	Popis dodávky a instalace	MJ	počet	Dodávka + montáž	
				jedn.	celkem
8	Popisné štítky na PP a zásuvky UTP.	ks	-6	11	-66
9	Kabel UTP Cat.6 LSZH 4x2x0,5mm2	m	-140	14	-1 960
12	Zásuvka UTP 1xRJ45 Cat.6 komplet, do rozvaděčů MaR a VZT	ks	-6	138	-828
26	Trubka ohebná 2323/LPE-1	m	-11	37	-407
27	Hrubé zapravení drážek s trubkami pod omítkou	m	-11	58	-638
<b>Cena odpočtů původních dodávek bez DPH celkem</b>					<b>-3 899 Kč</b>

#### Přípočty zásuvek STK pro prvky VZT

číslo položky	Popis dodávky a instalace	MJ	počet	Dodávka + montáž	
				jedn.	celkem
8	Popisné štítky na PP a zásuvky UTP.	ks	10	11	110
9	Kabel UTP Cat.6 LSZH 4x2x0,5mm2	m	550	14	7 700
12	Pohyblivý vývod (keystone) UTP 1xRJ45 Cat.6 pro zapojení do komponentů VZT	ks	9	138	1 242
12	Zásuvka UTP 1xRJ45 Cat.6 komplet, pro VZT nad kazetovým podhledem	ks	1	138	138
25	Trubka ohebná 2329/LPE-1	m	25	48	1 200
26	Trubka ohebná 2323/LPE-1	m	30	37	1 110
27	Hrubé zapravení drážek s trubkami pod omítkou	m	40	58	2 320
<b>Cena odpočtů původních dodávek bez DPH celkem</b>					<b>13 820 Kč</b>

Cena dodávky a instalace VCP bez DPH celkem

**9 921 Kč**

### 2. Doplnění datové zásuvky do kluboven v místnosti č. 002 na základě zápisu KD 4/2

#### Strukturovaná kabeláž (STK)

číslo položky	Popis dodávky a instalace	MJ	počet	Dodávka + montáž	
				jedn.	celkem
8	Popisné štítky na PP a zásuvky UTP.	ks	2	10	20
9	Kabel UTP Cat.6 LSZH 4x2x0,5mm2	m	125	13	1 625
10	Zásuvka UTP 2xRJ45 Cat.6 pod omítkou komplet, design a výška dle zásuvek elektro SIL	ks	1	226	226
20	KU 68/2-1901 krabice	ks	1	45	45
22	KO 97/5 krabice odbočná	ks	1	75	75
26	Trubka ohebná 2323/LPE-1	m	15	35	525
27	Hrubé zapravení drážek s trubkami pod omítkou	m	15	55	825
<b>Oživení, měření, projekt, revize, VRN</b>					
40	Měření kabeláže Cat.6 včetně protokolu	ks	2	35	70

Cena dodávky a instalace VCP bez DPH celkem

**3 411 Kč**



**MĚSTO**  
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  
676 02

**STABO MB s.r.o.**  
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906  
676 02 Moravské Budějovice

# VÝKAZ VÝMĚR

## 1.1.7 Slaboproud (STK, TÚ, KTV)

KD 4/2 doplnění datové zásuvky do  
klubovny v místnosti č. 002


Akce : REKONSTRUKCE MĚKS BESEDA, MORAVSKÉ  
Investor : BUDĚJOVICE  
Číslo zakázky : město Moravské Budějovice  
Datum: 30 – 07 – RP  
07 / 2017

### Strukturovaná kabeláž (STK)

číslo položky	Popis dodávky a instalace	MJ	počet	Dodávka + montáž	
				jedn.	celkem
8	Popisné štítky na PP a zásuvky UTP.	ks	2	11	22
9	Kabel UTP Cat.6 LSZH 4x2x0,5mm2	m	125	14	1 750
10	Zásuvka UTP 2xRJ45 Cat.6 pod omítku komplet, design a výška dle zásuvek elektro SIL	ks	1	240	240
20	KU 68/2-1901 krabice	ks	1	48	48
22	KO 97/5 krabice odbočná	ks	1	80	80
26	Trubka ohebná 2323/LPE-1	m	15	37	555
27	Hrubé zapravení drážek s trubkami pod omítkou	m	15	58	870
40	Měření kabeláže Cat.6 včetně protokolu	ks	2	37	74

Cena kompletní dodávky a instalace bez DPH celkem

3 639 Kč



# ROZPOČET VCP

## 1.1.7 Slaboproud - STK

Akce : REKONSTRUKCE MĚKS BESEDA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Investor : město Moravské Budějovice

Datum: 23. 4. 2018

název části:



**Doplnění signalizace z WC pro invalidy dle vyhl. 398/2009  
na základě zápisu 8/3 z KD 9 a upřesnění na KD 10.**

### Zařízení nouzového volání Schrack Seconet VISO OPT

Typ	Popis dodávky a instalace	MJ	počet	Dodávka + montáž	
				jedn.	celkem
VO-BT	základní modul (terminál) velín, recepce, sesterna; až 4 zóny (místnosti)	ks	1	8 260	8 260
LNG40	napáječ 1,5 A / 40 W / 24 V DC	ks	1	2 635	2 635
NG-K2	kabel k napáječi	ks	1	208	208
ZTB	přivolávací tahové tlačítko	ks	2	1 635	3 270
AT	vybavovací tlačítko	ks	2	796	1 593
LV1	signální lampa	ks	2	351	701
GD5-9	žárovka čirá	ks	2	63	125
<b>Kabely, kabelové trasy</b>					
UTP C6	Kabel UTP Cat.6 LSZH 4x2x0,5mm2	m	110	14	1 540
2x1,5	Kabel CYSY 2x1,5mm2 napájecí	m	30	18	538
2xKU68	2x KU68 dvojité krabice pod omítku, bez přepážky	ks	1	110	110
KU68/2	KU 68/2-1901 krabice	ks	10	48	480
KO97	KO 97/5 krabice odbočná	ks	3	80	240
TO29	Trubka ohebná 2329/LPE-1	m	25	48	1 200
TO23	Trubka ohebná 2323/LPE-1	m	35	37	1 295
<b>Oživení, VRN</b>					
oživení	Oživení systému, nastavení, vyzkoušení, zaškolení	kpl	1	3 896	3 896
VRN	Doprava, VRN celkem	kpl	1	896	896

Cena dodávky a instalace VCP bez DPH celkem

26 988 Kč



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**  
 Název části **KD 1/3 - zrušení jídelního výtahu**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

IČO **00289931** DIČ **CZ00289931**  
**26245906** **CZ26245906**

Rozpočet číslo  Zpracoval

Dne **25.4.2018**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	-2 316,10					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		-2 316,10	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

**Projektant**  
  
 Datum a podpis

**Razítko**

**Objednatel**  
  
  
**Zhotovitel**  
  
 Datum a podpis

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		-2 316,10
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	-2 316,10 DPH	-486,40
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>-2 802,50</b>

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatel		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace  
**Část:** KD 1/3 - zrušení jídelního výtahu  
**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice  
**Datum:** 25.4.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	-2 316,10
21-M	Elektromontáže	-2 316,10
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
001	Ostatní	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>-2 316,10</b>

STABO MB s.r.o.  
 Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice  
 IČ: 25388210

MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  
 Náměstí Míru 31, 372 01 Moravské Budějovice  
 IČ: 00000001



# ROZPOČET

KD 1/3 - zrušení jídelního výtahu

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: KD 1/3 - zrušení jídelního výtahu

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				-2 316,10	
	D	21-M		Elektromontáže				-2 316,10	
132	K	921	210800117.M03	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	-23,000	25,40	-584,20	21,0
133	M	MAT	341111000.M02	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	-23,000	75,30	-1 731,90	21,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>-2 316,10</u></b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**  
 Název části **KD 1/5 Sjednocení osvětlení v místnosti č. 114 a částí chodby**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

IČO **00289931** DIČ **CZ00289931**  
**26245906** **CZ26245906**

Rozpočet číslo       Zpracoval

Dne **25.4.2018**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	-67,80	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	-5 403,10					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		-5 470,90	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

**Projektant**  
  
 Datum a podpis

**Razítka**

**Objednatel**  
  
 Datum  
**Zho**  
  
 Datum

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		-5 470,90
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	-5 470,90 DPH	-1 148,90
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>-6 619,80</b>

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatel		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace  
**Část:** KD 1/5 Sjednocení osvětlení v místnosti č. 114 a částí chodby  
**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice  
**Datum:** 25.4.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-67,80
469	Stavební práce při elektromontážích	-67,80
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	-5 403,10
21-M	Elektromontáže	-5 403,10
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
001	Ostatní	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>-5 470,90</b>

Číslo položky	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena
1	Práce a dodávky HSV	1	ks	-67,80	-67,80
2	Stavební práce při elektromontážích	1	ks	-67,80	-67,80
3	Práce a dodávky PSV	0	ks	0,00	0,00
4	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0	ks	0,00	0,00
5	Elektromontáže - hrubá montáž	0	ks	0,00	0,00
6	Práce a dodávky M	1	ks	-5 403,10	-5 403,10
7	Elektromontáže	1	ks	-5 403,10	-5 403,10
8	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0	ks	0,00	0,00
9	Ostatní	0	ks	0,00	0,00
10	Ostatní	0	ks	0,00	0,00
11	<b>Celkem</b>				<b>-5 470,90</b>

Ing. Miroslav ŠEM  
 Stavební inženýrská dílna  
 Stavební projekce a poradenství  
 Za Titul 1638, 676 02 MB

MĚSTO  
 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  
 676 02

# ROZPOČET

KD 1/5 Sjednocení osvětlení v místnosti č. 114 a části chodby

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: KD 1/5 Sjednocení osvětlení v místnosti č. 114 a části chodby

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				-67,80	
		D	469	Stavební práce při elektromontážích				-67,80	
4	K	469	974031120	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 5 cm	m	-2,000	33,90	-67,80	21,0
		D	M	Práce a dodávky M				-5 403,10	
		D	21-M	Elektromontáže				-5 403,10	
16	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	-1,000	35,00	-35,00	21,0
17	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-1,000	5,30	-5,30	21,0
37	K	921	210140251	Montáž a zapojení kompletů dvoučláčkových ovladačů	kus	-1,000	151,60	-151,60	21,0
38	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A	kus	-1,000	127,20	-127,20	21,0
76	M	MAT	348144360.R02	Stropní svítidlo LED 31,5 W, 3000 K s NZ, ozn. A1/N	kus	-1,000	5 084,00	-5 084,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>-5 470,90</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace - 1.PP**  
 Název části **KD 1/8 bývalá kotelna v 1.PP**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

IČO **00289931** DIČ **CZ00289931**  
**26245906** **CZ26245906**

Rozpočet číslo  Zpracoval

Dne **25.4.2018**

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	-1 496,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	-134 653,50	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	0,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		-136 149,50	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

**Projektant**  
  
 Datum a podpis

**Razítko**

**Objednatel**

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		-136 149,50
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	-136 149,50 DPH	-28 591,40
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>-164 740,90</b>

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění +-		0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace - 1.PP  
**Část:** KD 1/8 bývalá kotelna v 1.PP  
**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice  
**Datum:** 25.4.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-1 496,00
469	Stavební práce při elektromontážích	-1 496,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	-134 653,50
21-M	Elektromontáže	-134 653,50
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>-136 149,50</b>

Ing. Michal BEM  
 Stavební inženýrská firma  
 Stavební projekce a konzultace  
 Za Třetí 1636, 676 02 Mor. Budějovice

**MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE**  
 Městský úřad  
 Náměstí Míru 31  
 676 02 Moravské Budějovice

# ROZPOČET

KD 1/8 bývalá kotelna v 1.PP

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace - 1.PP

Část: KD 1/8 bývalá kotelna v 1.PP

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 496,00	
		D	469	Stavební práce při elektromontážích				-1 496,00	
1	K	469	974031120	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 5 cm	m	-29,000	34,00	-986,00	21,0
2	K	469	974031220	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šířka do 5 cm	m	-15,000	34,00	-510,00	21,0
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					
		D	M	Práce a dodávky M				-134 653,50	
		D	21-M	Elektromontáže				-134 653,50	
3	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	-31,000	35,00	-1 085,00	21,0
4	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-31,000	5,30	-164,30	21,0
5	K	921	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	-4,000	149,50	-598,00	21,0
6	M	MAT	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	-3,000	27,60	-82,80	21,0
7	M	MAT	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	-1,000	72,10	-72,10	21,0
8	K	921	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	-19,000	176,00	-3 344,00	21,0
9	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A, 230 V	kus	-3,000	110,20	-330,60	21,0
10	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A	kus	-16,000	149,50	-2 392,00	21,0
11	K	921	210140201	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů	kus	-5,000	116,60	-583,00	21,0
12	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A	kus	-5,000	121,90	-609,50	21,0
13	K	921	210140251	Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových ovladačů	kus	-7,000	151,60	-1 061,20	21,0
14	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A	kus	-7,000	127,20	-890,40	21,0
15	M	MAT	357146850.M05	M+D rozvodnice včetně jisticích prvků - R-zkusebna dle schéma PD	kus	-1,000	17 981,00	-17 981,00	21,0
18	K	921	210201069	Montáž svítidel stropních nebo přisazených 1 zdroj s krytem	kus	-19,000	413,00	-7 847,00	21,0
20	M	MAT	348144360.R08	Stropní svítidlo LED 40 W, 3000 K, ozn. B2	kus	-6,000	5 832,00	-34 992,00	21,0
21	M	MAT	348144360.R10	Závěsné stropní svítidlo LED 40 W, 3000 K s NZ, ozn. B2Z	kus	-3,000	7 047,00	-21 141,00	21,0
22	M	MAT	348144360.R25	Přisazené svítidlo 2x 14W T5, ozn. G1	kus	-4,000	2 806,00	-11 224,00	21,0
24	M	MAT	348144360.R27	Přisazené svítidlo 21W 3000K, ozn. H1	kus	-6,000	1 587,00	-9 522,00	21,0
25	M	MAT	348144360.R28	Fotoluminiscenční tabulka, ozn. NO1	kus	-1,000	382,00	-382,00	21,0

28	M	MAT 348144360.R32	LED pásek	m	-1,000	246,80	-246,80	21,0
29	K	921 210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	-185,000	24,40	-4 514,00	21,0
30	M	MAT 341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-185,000	13,80	-2 553,00	21,0
31	K	921 210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	-171,000	24,40	-4 172,40	21,0
32	M	MAT 341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	-171,000	21,20	-3 625,20	21,0
33	K	921 210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	-45,000	24,40	-1 098,00	21,0
34	M	MAT 341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	-45,000	21,20	-954,00	21,0
37	K	PK PM	Přidružený materiál	%	-123,000	5,00	-615,00	21,0
38	K	PK PPV	Podíl přidružených výkonů	%	-107,000	3,00	-321,00	21,0
39	K	PK ZV	Zednické výpomoci	%	-2 101,000	1,00	-2 101,00	21,0
40	M	MAT 345610200.R01	svorka WAGO, 4 vodiče, do 4 mm2	kus	-36,000	4,20	-151,20	21,0
			<b>Celkem</b>				<b>-136 149,50</b>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**

Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**

Název části **2/4 sjednocení svítidel v místnosti č. 112 a 110 odpočet**

JKSO

EČO

Místo

Beseda, Moravské Budějovice

IČO

DIČ

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**

Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**

Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

00289931

CZ00289931

26245906

CZ26245906

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

25.4.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8		13	
2	Montáž 0,00	9		14	
3	PSV Dodávky 0,00	10		15	
4	Montáž 0,00	11		16	
5	"M" Dodávky 0,00			17	
6	Montáž -6 018,00			18	
7	ZRN (ř. 1-6) -6 018,00	12		19	
20	HZS 0,00	21		22	

**Projektant**  
  
Datum a podpis

**Razítko**

**Objednatel**  
  
Datum a podpis  
**Zhotovitel**  
  
Datum a podpis

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	-6 018,00
24	10 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % -6 018,00 DPH	-1 263,80
<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>-7 281,80</b>

E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace  
**Část:** 2/4 sjednocení svítidel v místnosti č. 112 a 110 odpočet  
**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice  
**Datum:** 25.4.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	-6 018,00
21-M	Elektromontáže	-6 018,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>-6 018,00</b>

Ing. Miroslav ŠEM  
 Stavební inženýrské činnosti  
 Stavební práce a poradenství  
 IČO: 1838, 676 02 Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice  
 Náměstí Míru 31  
 676 02 Moravské Budějovice

STABO MB s.r.o.  
 Dopravní 1693  
 676 02 Moravské Budějovice

# ROZPOČET

2/4 sjednocení svítidel v místnosti č. 112 a 110 odpočet

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: 2/4 sjednocení svítidel v místnosti č. 112 a 110 odpočet

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				-6 018,00	
	D	21-M		Elektromontáže				-6 018,00	
16	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	-1,000	35,00	-35,00	21,0
17	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-1,000	5,30	-5,30	21,0
34	K	921	210140201	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů	kus	-1,000	116,60	-116,60	21,0
35	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A	kus	-1,000	121,90	-121,90	21,0
71	K	921	210201069	Montáž svítidel stropních nebo přisazených 1 zdroj s krytem	kus	-1,000	413,00	-413,00	21,0
93	M	MAT	348144360.R19	Vestavné svítidlo LED 15 W, 3000 K, ozn. D1	kus	-1,000	5 252,00	-5 252,00	21,0
118	K	921	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	-2,000	24,40	-48,80	21,0
119	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-2,000	12,70	-25,40	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>-6 018,00</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části Název objektu: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace Název části: KD 3/4 v KD 4 - kanál na jevišti odpočet	JKSO: EČO: Místo: Beseda, Moravské Budějovice IČO: 00289931      DIČ: CZ00289931 26245906      CZ26245906
Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31 Projektant: Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201 Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	Rozpočet číslo: Zpracoval: Dne: 25.4.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	-38 876,19					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		-38 876,19	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

Projektant  Datum a podpis Objeđnatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	Razítko  Razítko Razítko	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">-38 876,19</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10 %      0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 %      -38 876,19 DPH</td> <td style="text-align: right;">-8 164,00</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td><b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-47 040,19</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">E Přípočty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22	-38 876,19	24	10 %      0,00 DPH	0,00	25	21 %      -38 876,19 DPH	-8 164,00	26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>-47 040,19</b>	E Přípočty a odpočty			27	Dodávky objednatel	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
D Celkové náklady																													
23	Součet 7, 12, 19-22	-38 876,19																											
24	10 %      0,00 DPH	0,00																											
25	21 %      -38 876,19 DPH	-8 164,00																											
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>-47 040,19</b>																											
E Přípočty a odpočty																													
27	Dodávky objednatel	0,00																											
28	Klouzavá doložka	0,00																											
29	Zvýhodnění + -	0,00																											

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace  
**Část:** KD 3/4 v KD 4 - kanál na jevišti odpočet  
**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice  
**Datum:** 25.4.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	-38 876,19
21-M	Elektromontáže	-38 876,19
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>-38 876,19</b>

Ing. Miroslav BEM  
 Stavební inženýrská činnost  
 Stavby inženýrské a komerční  
 Smluvní projekt a konzultace  
 Na Trávě 1636, 676 02 Moravské Budějovice  
 IČ 253 22 10 10

**MĚSTO**  
**MORAVSKÉ BUDĚJOVICE**  
 676 02

# ROZPOČET

KD 3/4 v KD 4 - kanál na jevišti odpočet

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: KD 3/4 v KD 4 - kanál na jevišti odpočet

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 25.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	Práce a dodávky M				-38 876,19	
	D		21-M	Elektromontáže				-38 876,19	
140	K	741	743341100	Montáž podlahových kanálků a šachet	m	-15,000	194,00	-2 910,00	21,0
141	M	MAT	4260111	Podlahový kanál, 2 komory 38x150	m	-15,000	576,60	-8 649,00	21,0
142	M	MAT	4260112	Poslahová šachta pro podlahové kanály 150x38, včetně vnitřních komponent - rám apod.	kus	-3,000	9 009,00	-27 027,00	21,0
143	K	PK	PM	Přidružený materiál	%	-86,490	1,00	-86,49	21,0
144	K	PK	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	-29,100	1,00	-29,10	21,0
145	K	PK	ZV	Zednické výpomoci	%	-29,100	6,00	-174,60	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>-38 876,19</b>	