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Př í lo ha  č .  1  
 

STRUČNÁ  CH ARA KTERI ST I KA  PROJ EKTU  ZA H RAN I ČNÍ  
ROZVOJ OVÉ  SPOL UPRÁ CE  

 

1) popis výchozího stavu 

V okamžiku návrhu řešení je možno vycházet pouze z informací uvedených v zadávací 
dokumentaci. Detailní popis bude možno zjistit až v průběhu realizace projektu. Ze ZD vyplývá: 

Moldavská republika má aktuálně jeden z hlavních cílů, aby budování informační společnosti 
v Moldavsku plně odpovídalo kritériím a standardům platným v EU. Založila proto Institut pro 
rozvoj informační společnosti jako ústřední orgán IT pro instituce v Moldavsku. Na tento proces 
navázalo několik dalších dokumentů, které vytýčily konkrétní cíle a úkoly v oblasti e-
Governmentu a IT: Digital Moldova 2020 strategy atd. AIS hraje důležitou roli při zavádění úkolů 
vyplývajících z těchto dokumentů do praxe. To se týká především záměru zajištění 
interoperability elektronických systémů různých institucí, tzn., aby tyto systémy byly schopny 
spolu komunikovat a vyměňovat si informace a tím zlepšovat služby pro obchodní sféru i 
občany.  

Jednotlivé státní instituce v Moldavsku již mezi tím ale historicky vyvinuly své vlastní různé IT 
systémy. Momentálně je tedy zapotřebí analyzovat současný stav a hlavní existující systémy a 
možnosti přenosu dat mezi nimi. Jedná se především o Ministerstvo hospodářství a financí, 
Daňovou správu, Celní správu, Ministerstvo ekonomiky, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
zdravotnictví, Katastrální úřad, Veterinární a potravinářskou agenturu atd. Účelem je, aby 
systémy zejména úřadů s určitou vazbou na obchod a rozvoj ekonomiky byly schopny spolu 
vzájemně řádně komunikovat. 

 

Partnerský stát od projektu očekává: 

- zmapování všech relevantních existujících systémů s vazbou na business a posouzení jejich 
funkčnosti; 

- označení jednotlivých institucí a typu systému včetně verze, kterou využívají; 
- uvedení šíře služeb, které tyto systémy nabízejí a do jaké míry jsou tyto jednotlivé aplikace 

využívány; 
- analýzu nedostatků a možností řádné vzájemné komunikace mezi používanými systémy 

Výsledkem by mělo být dosažení plné interoperability a digitalizace veřejných služeb do roku 
2020, jak je uvedeno v dokumentu „Digital Moldova 2020 Strategy". 

  

2) definice cílové skupiny, které bude realizace projektu určena, a charakteristika dalších 
zainteresovaných stran 

Studie je primárně určena pro Ministerstva, partnerem je pak Institut pro rozvoj informační 
společnost. Instituce jsou uvedeny v rozpisu v zadávací dokumentaci. Jejich počet se ale může 
v průběhu realizace měnit. 

1. Státní agentura pro veřejné služby (State Agency for Public Services),  
2. Centrum eGovernmentu (eGovernment Centre),  
3. Národní pojišťovací služba (National Insurance Service),  
4. Ministerstvo financí,  
5. Moldavská daňová správa (Moldova Tax Administration),  
6. Celní úřad (Moldova Customs),  
7. Ministerstvo hospodářství a infrastruktury,  
8. Ministerstvo zemědělství,  
9. Moldavská pozemková a katastrální agentura (Moldova Land and Cadastral Agency), 
10.  Ministerstvo zdravotnictví,  
11. Národní společnost zdravotního pojištění (National Company for Medical Insurance),  
12. Registry ( Fiscal Register, State Register of Population, State Register of Legal Entities) 
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13. Ministerstvo vnitra 
14. National Bureau of Statistic of the Republic of Moldova 

Sekundárně pro organizace veřejné správy i soukromý sektor Moldavska.  

 

3) detailně a jasně formulovaný rozvojový záměr projektu (předpokládaný konečný přínos a efekt 
pro partnerský stát) 

 

Pomoc partnerskému státu při usnadňování a liberalizaci jeho obchodu, při budování jeho 
obchodních kapacit a aktivit, při lepším zapojení tohoto státu do mezinárodního obchodního 
systému, pomoc státní administrativě při vytváření obchodních politik a regulatorního rámce 
obchodu, stanovení pravidel a strategií při odstraňování administrativních bariér, při 
formulování a implementaci pravidel domácího trhu, podpoře podnikatelského klimatu, rozvoje 
malých a středních podniků, finančního sektoru atp. V širším pojetí jde i o rozvoj místních 
produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu, transfery technologií a 
služby související s jejich instalací. 

Program Evropské unie - Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA) - je 
založen na čtyřech druzích iniciativ (akcí): Strategiích, Rámcích a Směrnicích a Službách & 
Nástrojích. Rámec je založen na modelu Evropského rámce interoperability, založeného na 
směřování země k evropské integraci a době ustavení vzájemné interakce systémů a služeb s 
evropskými. Tento rámec je založen na dostupnosti vícenásobného a udržitelného využívání, 
transparentnosti, open source a inovacích, neustálém zlepšování, společném zájmu a vzájemné 
důvěře. Do oblasti výhod a přínosů je možno zahrnout: 

 Právní interoperabilitu 

 Organizační interoperabilitu 

 Technickou interoperabilitu 
 
Velkým problémem je správné zpracování zadávacích dokumentací nových projektů. Jsou 

většinou zpracovány pouze pro oblast řešení, ve které se definují požadavky k problematice, 
procesům, obsluze, výsledkům, efektům. Z tohoto pohledu se neřeší (ani nelze) otázka obecné 
možnosti provázání systémů a sdílení dat (údajů). Pouhá definice, že má být realizována vazba 
na konkrétní systémy, problém neřeší. Tyto systémy jsou postiženy nedostatky obecného 
pohledu na jejich integrovatelnost a sdílení dat (údajů). Proto se i tyto nedostatky přenáší dále. 

Cesta programového řešení, ve kterém se budou vazby zajišťovat, je hrubou záplatou. Je to 
řešení, které je zbytečně drahé a v každém případě bude nefunkční.  

Řešení je prosté. Pro zadávání všech systémů použít stejné zásady pro tvorbu datových prvků 
a číselníků. Stačí dotyčný předpis kodifikovat a poté se na něj odkazovat v ZD. Splnění požadavků 
na datové prvky bude pro nové projekty ze zákona povinné. Stávající systémy pak budou 
postupně rekonstruovány. 

 
Klíčovou podmínkou efektivní podpory procesů řízení agend státní správy je kvalita informací 

poskytovaných informačními systémy uživatelům. Základem kvality informací je kvalita dat, 
které je tvoří. Proto byla věnována maximální pozornost metodám tvorby a správy dat. Kvalita 
těchto procesů vytváří podmínky pro zvýšení kvality IT podpory jednotlivých procesů ve státní 
správě a dosažení přímých i nepřímých ekonomických přínosů. 

Jedná se o následující:  
 Unifikací a harmonizací datových prvků je dosaženo zvýšení jejich kvality a vypovídací 

schopnosti včetně snížení  jejich množství.  
 Zavedením standardizace technologie jejich přenosu do spolupracujících IS dochází též ke 

snížení chybovosti a vytváření předpokladu jejich dalšího využití na jiné úrovni využití. 
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Jedná se o daleko snadnější a nákladově efektivnější tvorbu datových skladů orientovaných 
na jednotlivé segmenty sledované problematiky a nad nimi vytvářenými manažerskými systémy, 
které dávají základní informace k tvorbě koncepcí a strategií řízení daného segmentu řízené 
problematiky. Jde zejména o informace získávané ze statistických, trendových a dalších oblastí 
například v daňové a celní správě, kde lze úspěšněji odhalovat daňové úniky a celní podvody. 
Analýzou disponibilních datových struktur lze odhalit nedostatky ve stavbě informačních 
systémů a vhodně inovovat příslušné informační systémy k získání dalších potřebných informací 
(například efektivity poskytovaných dotací). Lze provádět řadu ekonomických analýz dle 
vybraných ukazatelů (například nákladovosti výběru jednotlivých druhů daní) a řadu dalších 
činností s výrazným ekonomickým přínosem jako například účinnosti investičních pobídek atd. 

Další přínosy doporučení z této studie lze vidět ve snížení nákladů na modifikaci jednotlivých 
informačních systémů a na tvorbu nových informačních systémů, kde při dobré správě datových 
registrů a komunikačních standardů se zásadním způsobem sníží vývojové náklady, případně 
náklady přenesené na spolupracujících informační systémy.  

Další ekonomický přínos vidíme ve zvýšení kvality procesů při tvorbě zadávací dokumentace 
nových informačních systémů, kde stačí odvolání na příslušné registry k zajištění datové 
kompatibility starých a nových informačních systémů. 

Použití mezinárodních norem umožní snazší komunikaci se zahraničními informačními 
systémy a snížení nákladů na modifikace informačních systémů nutných k bezchybné 
komunikaci.  

 

Předpokládané konečné přínosy a efekty pro partnerský stát Moldavsko: 

- vytvoření předpokladů pro integrovatelnost informačních systémů veřejné správy 

- vytvoření předpokladů pro bezproblémovou a bezchybnou komunikaci mezi organizacemi 
veřejné správy i soukromým sektorem se zahraničím 

- snadnější a rychlejší vývoj programového vybavení 

- tvorba normativu pro správnou definici zadávacích dokumentací projektů ICT ve veřejné 
správě 

- snížení, nebo odstranění nákladů a času na integrace 

- kompaktní prostředí s možnosti dalšího rozvoje, není vyžadována specifická platforma 

- správa datových prvků z jednoho místa 

- správa datových prvků dle jednotné metodiky 

- zajištění věrohodnosti dat 

- nezávislost na technologiích 

- odpovědnost a procesy údržby datových prvků pro veřejnou sféru (vláda ví, kde jsou 
informace uloženy a jak jsou sdíleny) 

- snížení ekonomických nákladů spojených s výkonem administrativních prací, komunikacemi a 
obchodem. Podle dostupných pramenů UN/UNCTAD a zahraničních zkušeností včetně České 
republiky až 30ti násobně. 

 

4) stručně definované cíle a výstupy projektu (způsob či postup jejich dosažení) 

 

Naplnění očekávání partnerského státu 
Na základě Evropského rámce interoperability, termín "interoperabilita“ znamená: 

„schopnost různých organizací vzájemně reagovat k dosažení vzájemně dohodnutých 
společných cílů, zahrnující sdílení záznamů, informací a znalostí, prostřednictvím byznys 
procesů, které podporují a používají ICT systémy ". 
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Nabízíme naplnění rámce interoperability řešením, které pokrývá následující cíle: 

 Spolupráce mezi institucemi veřejné správy na zřízení a provozování efektivních 
veřejných služeb poskytovaných elektronicky; 

 Výměna informací mezi institucemi veřejné správy ke splnění zákonných požadavků 
nebo úrovní politický fór; 

 Sdílení a opakované použití informací ve veřejné správě ke zvýšení administrativní 
účinnosti a snížení administrativní zátěže ve vztahu k občanům a podnikům; 

 Poskytování veřejných služeb občanům a podnikům v jejich nejbližších bodech, pro 
získání služeb veřejné správy; 

  Snížení nákladů pro veřejnou správu, občany, byznys a organizace prostřednictvím 
účinného a efektivního poskytování služeb elektronickým způsobem. 

Cílem rámce, kromě zavedených systémů, je vybudovat nové státní informační systémy 
orientované na občany s cílem usnadnit poskytování služeb. Přes množství služeb a počet 
institucí veřejné správy, které jsou součástí procesu, budou systémy řízení informací integrovány 
s cílem obohatit služby a zjednodušit jejich dodání. 
 
Tento rámec bude sloužit jako: 

 Příručka o tom, jak nakládat se systémy řízení informací v institucích. 

 Příručka pro projektové manažery v oblasti informačních technologií ve státní institucích, 
které jsou spojeny s konceptem budování a rozvinutí systémů v příslušných institucích. 

 Podpora pro organizování a připravování veřejných zakázek v oblasti IT. 

 Návod orientace orgánu či instituce, od poskytování rozptýlených služeb veřejné správy 
ke koncentraci poskytování služeb veřejné správy do jednoho místa. 

 Jak snížit výdaje na sektor informačních technologií, a to prostřednictvím rozšíření 
využití dodávajících systémů a lepších řešení. 

 Jak vytvořit interakce prostřednictvím nových projektů v oblasti IT, které budou založeny 
na otevřených standardech a budou zahrnovat potřeby všech institucí zapojených do 
procesu finalizace služeb. 

 Jak navázat spolupráci a správu státních informačních systémů a určit nejlepší řešení pro 
vývoj v oblasti IT. 

 Jak přispívat k široké účasti ve vývoji různých systémů řízení ve státních institucích. 

 Příležitost pro nezávislý vývoj všech systémů z hlediska organizační, sémantické, 
technické interoperability a pro řešení problematiky Open Data. 

 Stanovení účinné vertikální a horizontální vztahy v oblasti IT ve veřejné správě. 

 Možnost zajistit volnou soutěž v oblasti veřejných zakázek. 

 

Hlavním cílem je identifikace jednotlivých IT systémů využívaných moldavskými státními 
institucemi s vazbou na obchod a vypracování analýzy možností a doporučení pro co 
nejefektivnější zajištění jejich vzájemné řádné komunikace, případné sjednocení softwaru, 
technického vybavení a následné zvýšení efektivity celého systému. 

Poskytnuté řešení vytvoří předpoklady k tomu, aby veřejná správa byla schopna poskytovat 
bezpečně vybrané právně závazné údaje o definovaných objektech a subjektech. Promítat 
(propagovat) změny v těchto údajích do celé veřejné správy (VS). Umožnit bezpečné a 
transparentní poskytování údajů i z dalších informačních systémů ve VS. Zavést kontrolu 
subjektů údajů nad údaji o nich vedených. Vytvořit předpoklady pro optimalizaci a sjednocení 
procesů veřejné správy. 

 
Cíle lze shrnout do následujících bodů: 
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 vytvoření předpokladů pro zlepšení interoperability informačních systémů veřejné 
správy za předpokladu plánovaného využití právě dobudovaných datových skladů i 
dalšími informačními systémy státní správy a samosprávy, 

 vytvoření předpokladů pro bezproblémovou a bezchybnou komunikaci mezi 
organizacemi veřejné správy i soukromým sektorem se zahraničím, 

 snadnější a rychlejší vývoj programového vybavení, 

 zavedením centrálního datového managementu snížit ekonomické náklady spojené s 
výkonem administrativních prací, 

 vytvoření předpokladu pro zavedení moderních technologií pro sdílení dat jako například 
ETL a ESB. 

 

5) navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení výstupů a 
cílů projektu, popis dílčích realizačních etap) 

 

Podpora v řešení 

Zajištění realizace bude probíhat ve spolupráci s institucemi v Moldavsku. Na základě již 
realizovaných projektů a dobrých zkušeností, bude možno najít oporu zejména u příjemce IDSI. 
Spolupracovat se bude taky s Vysokou školou veřejné správy. Případné kontakty může zajistit i 
velvyslanectví Moldavska v Praze. 

 Vyjádření IDSI – uvedeno v referencích 

 Podpora Vysoké školy veřejné správy  

 Podpora velvyslance Moldavska v ČR 

 Podporu je možno hledat i v usnesení Mezivládní komise ČR - MD 

 

Jednotlivé kroky a metody 

Veřejnou zakázku budeme plnit postupně v následujících krocích: 

 Vytvoření pracovního týmu. 

 Provedení úvodní prezentace, ve které ukážeme a zdůvodníme, proč je realizace tohoto 
projektu nutná k tomu, aby byla zajištěna interoperabilita a sdílení informací ve veřejné 
správě. Účastníci prezentace budou zástupci všech institucí určené moldavskou vládou.  

 Provedení analýzy klíčových informačních systémů veřejné správy Moldavska. 

 Zpracování návrhů na řešení interoperability a sdílení informací ve veřejné správě  
Moldavska, včetně organizačně-metodických nástrojů, technologického zabezpečení, 
programového vybavení, bezpečnosti a ekonomických přínosů.  

Podle dostupných informací ze zadávací dokumentace bude schéma projektu vypadat takto: 

1. Úvod 
- Předmět studie 
- Důvod zpracování studie 
- Zpracovatelé 
- Cíl studie 
- Očekávané aplikace výsledků studie 

2. Výchozí podmínky pro zpracování studie 
- Popis současného stavu 
- Vymezení seznamu IS, které budou analyzovány  

3. Metody použité při zpracování   
- IS založený na orientaci na datové prvky 
- Jednotná údajová základna 
- Role systému UN/EDIFACT v mezinárodním obchodu 
- Použití mezinárodních norem ISO 7372, ISO 9735, ISO/IEC 11179 a dalších 
- Návrh nástroje DAT pro evidenci a analýzu datových prvků jednotlivých systémů 
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4. Analýza datových struktur, datových prvků a jejich závislostí 
- Popis souboru datových struktur každého jednotlivého systému 
- Popis souboru datových prvků každého jednotlivého systému 
- Popis souboru datových vazeb každého jednotlivého systému 
- Průběh analýzy 
- Výsledky analýzy 

o závislosti datových prvků 
o množiny kompatibilních datových prvků 
o nekompatibilita datových prvků (syntaktická a sémantická) 

5. Návrhy na řešení interoperability IS 
- Soubor katalogů 

o katalog definic a číselníků datových prvků 
o katalog datových struktur 
o katalog algoritmů 

- Organizačně-metodické nástroje 
- Technologické zabezpečení 

6. Bezpečnost systémů 
7. Ekonomické přínosy 
8. Závěry 

Podle vývoje situace bude možno jednotlivé kroky upravit, rozšířit, doplnit. Podrobnosti pak 
budou uvedeny v závěrečné zprávě projektu. 

 

6) personální zajištění realizace projektu (tj. složení realizačního týmu, role a kvalifikační 
předpoklady jednotlivých členů jejich praktické zkušenosti) 

 

Realizační tým ve složení: 

Ing. Jiří Bukvic    – vedoucí týmu 

RNDr. Vratislav Datel CSc.   – expert 

Mgr. Vladimíra Hloušková   – expert 

 

Ing. Jiří Bukvic, jednatel společnosti DATAB consult s.r.o.  
Odborná kvalifikace:  

- VŠ vzdělání PGS teorie metod řízení 
- Kurzy účetnictví, daňové poradenství 
- cca 20 let programátor analytik 
- dlouholetá praxe v odvětví informatiky, zejména IS veřejné správy vč. spisové služby,  
- metodik ekonomických systémů veřejné správy 
- realizace zakázek IS krajských úřadů 
- více než 20 let mandatářem GORDIC s.r.o.  
- realizace zakázek na elektronickou spisovou službu    
- držitel certifikátu Prince2 – Řízení projektů 
- realizátor projektu ANOFM Moldova  
- realizátor projektu Kosovo 

 

RNDr. Vratislav Datel, CSc., externí konzultant 
Odborná kvalifikace:  

- VŠ vzdělání – odborná matematika, RNDr. – matematická informatika, CSc. – technická 
kybernetika, 

- jazykové znalosti: angličtina, němčina a ruština, 
- 23 let praxe v oblasti IS státní správy, 
- realizátor projektu Kosovo 
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odborné znalosti: 

programování, analyzování, provozování, dokumentování, metodické vedení, datové 
modelování, navrhování databází, práce na projektech informačních systémů 
celostátního rozsahu – evidenčních, včetně oběhu dokumentů a jejich archivace, 
statistických a analytických, 

- řídicí znalosti: 
výstavba výpočetního střediska, řízení výstavby informačního systému včetně 
podsystému tvorby, oběhu a distribuce dokumentů, mikrografického pracoviště, jejich 
projektování a provozování, normotvorná činnost, zadávací dokumentace, veřejné 
hospodářské soutěže, posuzování projektů informačních systémů celostátního rozsahu, 

- Zpracovatel technických norem v oblasti IT týkající se terminologie a výměny dat, od 
roku 1993 jako člen a od roku 2002 předseda Technické normalizační komise č. 42 
Výměna dat Českého úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ), 

- Od 2007 hodnotitel projektů ICT v podnicích v rámci Operačního programu Podnikání a 
inovace pro CZECHINVEST.  

Mgr. Vladimíra HLOUŠKOVÁ 

Odborná praxe: 
2/2017 -  d-eye czechia, s.r.o., jednatel, datový manager a pověřenec pro ochranu 

osobních údajů (DPO) 
10/2013 -6/2017:  Inteligent Markets a.s., informační analytik 
11/2009 – 9/2013: SEFIRA spol. s.r.o., ECM analytik a konzultant - specializace systémy DMS a 

archivace dokumentů: 
8/2011 – DCB Actuaries and Consultants s.r.o., konzultant na správu dat: 

- Program Aid forTrade - Kosovo „Studie pro zajištění komunikace mezi IT systémy 
státních institucí v Kosovu" 

- podíl na vývoji systému DAT určeného pro správu datových prvků, číselníků, datových 
slovníků atd. 

- studie proveditelnosti statistického informačního systému STAT 
2001 - 2/2010 :  Agentura rozvoje informatiky rezortu MO ČR, Systémový specialista - 

specializace datový manager:  

- správa dat na centrální úrovni s úkolem podpory výstavby a provozu všech IS rezortu MO 
ČR 

- zatupování rezortu MO ČR v mezirezortní komisi pro správu dat (konzultace při vývoji 
systému ISDP MV ČR, konzultace při zavádění zákona o informačních systémech státní 
správy, konzultace dalším rezortům při tvorbě a správě standardizovaných národních 
datových prvků a číselníků) 

- zastupování rezortu MO a ČR v pracovních skupinách NATO pro datový management a 
informační management 

1995:  Kejriwal Enterprises, administrativní asistentka – podpora obchodního pobočky 
v Praze, rešerše obchodní příležitostí 

1993 – 1995:  Centrum Franze Kafky, informační specialista a odborná knihovnice: 
1988 – 1992: Kancelářské stroje – Oborové informační centrum, informační specialista a 

odborná knihovnice: 
1987 – 1988:  Státní nakladatelství technické literatury, odborná knihovnice v SNTL 

 Certifikace, kurzy a školení: 
- IBM Certified Specialist – Content Analytics and Search V2.2 
- IBM – Integrity in Business Partner Relationship 
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- Deploying and Managing MS Office 2000 (certifikát) 
- MS PowerPoint 2000 (osvědčení) 
- Audit informačního projektu (osvědčení) 
- Zdokonalovací kurz uživatelů výpočetní techniky Access 2000 (osvědčení) 
- Deploying and Supporting MS Systéme Management Server 2.0 (osvědčení) 
- Mastering MS Visual Basic 6.0 Fundamentals (certifikát) 
- Programming a MS SQL Server 2000 Database (certifikát) 
- MS SQL Server 7.0 – Administration (osvědčení) 
- Oracle9i Databáze Administration Fundamentals II (certifikát) 
- Partner Academy ECM Implementation Training 
- Oracle WebCentre – Partner Academy ECM Implementation Training 
- Alfresco Community Edition 4, Administration Training Course (certifikát) 
- Techniky UML – pokročilí (certifikát) 

Dovednosti a schopnosti  

- Práce v projektových týmech a řízení a koordinace projektů datové integrace 
- Analýza systémů – od požadavků uživatele až po datovou a funkční analýzu 
- Programování aplikační a business logiky – SQL a PL/SQL 
- Poskytování odborných konzultací 
- Zpracovávání dokumentace (včetně interních normativů) a školících materiálů 
- Školení uživatelů systémů včetně metodicko-správní podpory 

 

Zkušenosti dodavatele s řešením obdobných zakázek: 

 

Zakázky tohoto typu nepatří mezi běžné. V ČR byly od roku 1985 řešeny a zavedeny do praxe 
pouze dva projekty tohoto typu (nikoliv zakázky) a to pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo 
vnitra. Z toho důvodu jsou v referencích uvedeny realizace staršího data.  

V roce 2012 až 2017 byl realizován projekt zavedení správy dokumentů pro úřady práce 
v Moldavsku. „Zvyšování efektivity a posilování transparentnosti procesů Národní agentury 
zaměstnanosti Moldavska (ANOFM) – zavedení elektronické spisové služby“. V rámci tohoto 
projektu bylo nutno řešit i problematiku vazeb na systémy veřejné správy. Proto disponujeme 
praktickými zkušenostmi a znalostí v této oblasti.  

V roce 2016 byl realizován projekt  Program Aid for Trade - Kosovo „Studie pro zajištění 
komunikace mezi IT systémy státních institucí v Kosovu“. V podmínkách Kosova byly řešeny 
obdobné problémy pro potřeby veřejné správy.  

V roce 2015 jsme získali účast na projektu, který byl financován ze zdrojů Visegradu. Jednalo 
se o semináře k problematice ICT ve veřejné správě. Závěry z tohoto projektu jsou shrnuty ve 
zpracované studii. Seminářů se účastnili přední odborníci z veřejné i akademické sféry.   

Údaje o jednotlivých projektech jsou uvedeny v přílohách. 

 

7) faktory udržitelnosti výsledků projektu 

 

Charakter tohoto projektu nelze hodnotit z hlediska udržitelnosti jako ostatní projekty. 
Protože výsledky tohoto projektu jsou základem pro řešení dalších projektů, které budou mít 
dlouhodobou udržitelnost.  

 
Udržitelnost projektu 

Celková udržitelnost projektu je dána jeho vlastním charakterem – Veřejná správa je 
komplexní a složitý systém, regulovaný tisíci právních předpisů, vykonávaný stovkami agend. 
Zákony pro veřejnoprávní sektor jsou detailní procesní normy, které de facto „programují“ 
veřejnou správu. Veřejná správa zákony vykonává ne podle toho, co je jí dovoleno, ale podle 
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toho, co je jí nařízeno. Informační systémy veřejné správy realizují procesy předepsané 
jednotlivými zákony. 

Souběh zákonů, a podle nich realizovaných procesů, vytváří procesní rozpory. Správa dat 
(údajů) uvnitř informačních systémů je výhradní záležitostí daného informačního systému, bez 
ohledu na celek.  

V důsledku tohoto stavu informační systémy řízení státu jsou fragmentované, izolované a 
drahé. 

Finanční řízení státu je charakterizováno důsledným oddělením kapitol státního rozpočtu, 
jedny příjmy mnoho výdajů, statickým ročním plánováním, minimální zpětnou kontrolou, 
obtížným plánováním nad rámec roku a dlouhodobé financování podle projektů je prakticky 
nemožné. Z toho vyplývá obtížnost implementace konzistentní strategie informatizace veřejné 
správy. Pokud bude veřejná správa chtít: 

 poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných objektech 
a subjektech, 

 promítat (propagovat) změny v těchto údajích provedené oprávněnými editory do celé 
veřejné správy, 

 umožnit bezpečné a transparentní poskytování údajů i z dalších informačních systémů ve 
veřejné správě,  

 zavést kontrolu subjektů údajů nad údaji o nich vedených, 

 zásadně zjednodušit ohlašovací povinnost, 

 vytvořit předpoklady pro optimalizaci a sjednocení procesů veřejné správy, 
pak, bez zavedení tohoto projektu do praxe nelze úkoly uvedené výše plnit. 
 
Reálnost a využitelnost 

Tento projekt nejde neprobádanou cestou, ale jedná se o aplikaci osvědčených a praxí 
prověřených řešení, vycházející z mezinárodních standardů. Z toho vyplývá využitelnost nejen ve 
veřejné správě ale i v soukromém sektoru, zejména v obchodu. 

Kvalita  
Kvalita navrhovaného řešení je dána dlouhodobými zkušenostmi řešitelů při řešení 

obdobných informačních systémů o datových prvcích a číselnících v rezortech MO ČR a MV ČR, 
použitými technickými normami, vyvinutými metodikami, programovým vybavením a 
zkušenostmi z dlouhodobého provozování těchto systémů.   

 

8) analýzu rizik a předpokladů 

 

Tento projekt svým charakterem patří do typu „Hra proti přírodě“. Největší riziko spočívá 
v neochotě příjemce, řešit a využívat jeho výsledků. Zvláště při řešení navazujících projektů.    

 

9) reálně a pravdivě sestavený celkový nákladový rozpočet projektu vč. Nákladů uchazeče, 
strukturovaných podle jednotlivých jím definovaných aktivit, v případě spolufinancování z jeho 
strany  

 

Návrh je sestaven na základě zkušeností a odhadů řešení. Protože se jedná o dosud 
neřešenou oblast v tomto státě, může se tento rozpis měnit. Hovoří za to i již realizované 
projekty. Kdy řešitel očekával standardní situace u jednotlivých institucích. Opak byl ale pravdou. 
Musely se pak řešit i otázky, které nebyly předmětem projektu. 
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Rozpočet na rok 2018         

Druh výdajů 

      
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

bez DPH Jednotka 
Počet 

jednotek 
Jednotková 

cena  

1. Osobní náklady          

1.1 Management / Bukvic hodina 60,00 1 200,00    72 000,00    

1.2 Experti / konzultanti / Bukvic hodina 40,00 1 000,00    40 000,00    

1.2 Experti / konzultanti / Datel hodina 100,00 1 000,00    100 000,00    

1.2 Experti / konzultanti / Hloušková hodina 100,00 1 000,00    100 000,00    

1.3 Administrativní/pomocný personál hodina 40,00 500,00    20 000,00    

Osobní náklady – mezisoučet       332 000,00    

2. Cestovní náklady         

2.1 Cestovné vignete ks 10,00 400,00    4 000,00    

2.2 Místní doprava jízdenka 100,00 10,00    1 000,00    

2.3 Náklady na provoz vozidla  km 13 000,00 10,00    130 000,00    

2.4 Ubytování noc 60,00 1 000,00    60 000,00    

2.5 Cestovní pojištění den 60,00 200,00    12 000,00    

2.6 Diety - Stravné (dle aktuálního znění 
vyhlášky MF ČR) 

den 60,00 1 000,00    60 000,00    

Cestovní náklady – mezisoučet       267 000,00    

3. Přímé náklady     

3.1 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) ks 400,00 10,00    4 000,00    

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet       4 000,00    

4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí 
dodávkou) 

        

4.1 Expertní služby (odborné studie, technická 
dokumentace, výzkum, právní a ekonomické 
poradenství apod.) 

hod 5,00 1 000,00    5 000,00    

4.2 Nájemné za najaté movité věci (přístroje, 
zařízení apod.) 

ks 5,00 500,00    2 500,00    

4.3 Překlady, tlumočení překlad 2,00 15 000,00    30 000,00    

4.4 Kopírování, tisk ks 20,00 200,00    4 000,00    

4.5 Náklady na konference, semináře, školení školení 10,00 2 000,00    20 000,00    

4.6 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)   10,00 100,00    1 000,00    

4.7 Ostatní (nutno specifikovat) / telefon telefon 10,00 300,00    3 000,00    

Subdodávky – mezisoučet       65 500,00    

5. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu         

5.1 Ostatní režijní náklady    1,00 6 500,00    6 500,00    

Ostatní – mezisoučet       6 500,00    

Přímé náklady projektu celkem (1-5)       675 000,00    

 

Hodnoty jsou uvedeny bez DPH
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10) časový harmonogram aktivit projektu 

Detailní rozpis uveden v příloze číslo 2 

 

 

Ing. Jiří Bukvic 

 


