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SMLOUVA O DÍLO  
 

 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

Číslo smlouvy objednatele:  2018/4ZS/0007  

Číslo smlouvy zhotovitele:      1802 
 
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
 

 
1.  Objednatel: 

 
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, 
příspěvková organizace  

  
     Adresa: Kralovická 1695/12, 323 00 Plzeň  
  
     IČ: 49777530 

 
     Zastoupen: Mgr. Jitka Mejcharová, ředitelka školy 

 
     Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

 
     Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: Mgr. Jitka Mejcharová, Mgr. XXXXXXXXXXXX 

 
     b) technických: XXXXXXXXXX, správce nemovitosti 

XXXXXXXXXX – školník a technický pracovník 
 
 
 

 
2.  Zhotovitel: 

 
KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Plzni, oddíl C, vložka 14788 

     Sídlem: Bendova 1087/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
     IČ: 26352281 
     DIČ: CZ26352281 
     Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
     Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 
     Jednající: Ing. Václav Kruml – jednatel 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: Ing. Václav Kruml – jednatel 
     b) technických: Ing. Václav Kruml – jednatel 
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Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se 
pro účely této smlouvy rozumí provedení: 

 
Stavební úpravy pavilonu Stravování, 4. ZŠ Plzeň, Kralovická 1695/12  

(dále jen dílo). 
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

 
3. Statutární město Plzeň je výlučným vlastníkem nemovitých věcí: 
   - pozemku č. parc. 1609/123 (dále jen „pozemku“) a na něm se nacházející stavby - budovy v Plzni, 

Kralovická ulice, číslo orientační 12, číslo popisné 1695(dále jen „budova“) 
     vše v k.ú. Plzeň Bolevec, obec Plzeň, zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, 

Katastrální pracoviště Plzeň-město.  

 
 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1. Přesný popis předmětu díla a jeho rozsah je uveden v projektové dokumentaci vypracované 

firmou Planstav, a.s., (tel. XXXXXXXXX, ing. XXXXXX) (dále jen „dokumentace“). Zhotovitel svým 
podpisem na této smlouvě stvrzuje, že si dokumentaci prostudoval a převzal, a že tato 
dokumentace obsahuje veškeré činnosti, specifikaci věcí, na nichž bude provedeno dílo, 
a specifikaci požadovaných materiálů, které jsou potřebné k bezchybné funkci díla, účelu, ke 
kterému je určeno a jeho bezpečnému užívání. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  
 

-  v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 4 ze dne 25. 1. 2018 

 

– v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne:     25 4. 2018 

– v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 
technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 
pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.  

 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, bez vad a  plně 
způsobilé k určenému užívání.   

 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

  
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám 
i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 



SOD 2018/4ZS/0007             

----------------------------- 
Strana 3 (celkem 10) 

 

 

  

 
6. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla. 

 
7.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany 

a poučit v tomto směru případně dotčené třetí osoby. 
 
8. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit bezvadnými pracemi, resp. odpovídajícími projektové dokumentaci. Vznikne-li touto 
náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

 
 

Článek IV. 

TERMÍN, MÍSTO PLNĚNÍ A ÚČINNOST SMLOUVY 

 
1. Místem plnění předmětu díla je Plzeň, Kralovická 1695/12. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dne 30. 6. 2018 
 
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději  

do 12. 8. 2018 
 
4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení a dokončení díla s ohledem na vydání 

stavebního povolení. Změnu termínů zaznamená zhotovitel do stavebního deníku. 

 
 

Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za dílo se sjednává ve výši: 

2 592 731,-Kč (slovy:dvamilionypětsetdevadesátdvatisícsedmsettřicetjednakorunačeská) bez DPH. 
K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.  
 

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla 
a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy.  

 
3. Zhotovitel tímto stvrzuje, že jsou v této ceně zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, 

spojené s realizací předmětu této smlouvy. Do ceny díla zhotovitele jsou také započteny veškeré 
poplatky (např. poplatky za užívání veřejného prostranství – zábor, apod.).  

 
4. Zhotovitel tímto stvrzuje, že provedl úplnou a odbornou prohlídku věci, na které má být dílo 

provedeno, že si prostudoval dokumentaci a že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti a materiály 
potřebné ke zhotovení  díla v dohodnutém rozsahu.    

 

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Podkladem pro placení ceny za dílo je daňový doklad (dále také „faktura“). Práce budou hrazeny 

formou dílčích faktur dle soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše 
70 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 30 % ceny za dílo bude uhrazeno až po protokolárním 
předání řádně provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 
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2. Splatnost faktury je 30 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je platba odeslána z účtu 
objednatele na účet zhotovitele. 

3. Faktura musí být řádně vystavená zhotovitelem a musí mimo jiné náležitosti, které musí obsahovat 
daňový doklad, obsahovat: 

- přesnou a úplnou identifikaci objednatele 
- označení čísla smlouvy, na základě které je dílo realizováno 
- název zakázky 
- označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena 
- cenu bez DPH 
- celkovou výši DPH  
- celkovou cenu za dílo s DPH 
- soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli 
vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované 
údaje. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná 
plynout po doručení opravené faktury. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d)  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do doby doplnění daňového dokladu 
zhotovitelem si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit příslušnou platbu. 

 
5. V případě, že kdykoli před uskutečněním  platby ze strany objednatele  na základě této smlouvy 

bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty),  má objednatel právo od tohoto zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 

 

Článek VII. 

STAVENIŠTĚ 

 
1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění předmětu díla dle čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy. 
 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději v den zahájení realizace díla dle článku 
IV. odst. 2 této smlouvy.   

 
3. Zhotovitel před zahájením díla v případě potřeby zajistí: 
 

– potvrzení zvláštního užívání veřejného prostranství - zábor - od příslušného správního orgánu 
 
4. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran 

 ve věcech technických. 
 
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, 
zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých poddodavatelů. Odpady budou 
likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a dle platných prováděcích předpisů. Zajistí místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, 
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nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k 
pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně. 

 
6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, 

odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své 
náklady bez nároku na finanční úhradu. 

7. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle dokumentace a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro realizaci díla. 

 

8. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní orgán 
včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek z vydaného 
povolení o uzavírce komunikace. 

 

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 
nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících na 
straně zhotovitele. 

 

Článek VIII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. O průběhu prací na realizaci díla, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 

stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace.  

 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem, kdy se odstraní vady díla a nedodělky podle zápisu o předání a převzetí díla. 

 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten 
den, kdy bylo na realizaci díla pracováno. 

 
4. Vedením realizace díla a zápisy do stavebního deníku je pověřen:   Ing. Václav Kruml 

Do deníku může provádět zápisy mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce: stavební dozor 
objednatele, zástupce projektanta, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány 
státní správy. 

 
5. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele 

projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k 
zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 
7. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání řádně dokončeného díla. 

 

Článek IX. 

TECHNICKÝ DOZOR 
 
1. Objednatel je oprávněn vykonávat na realizaci díla technický dozor, a to sám nebo prostřednictvím 

pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 
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2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

 
3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 

s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště, schvaluje 
změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje 
věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se 
odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje 
odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 
4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla, může být pro 

objednatele důvodem k přerušení prací či celé realizace díla včetně zastavení plateb zhotoviteli. 
V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost realizovaného 
díla, život nebo zdraví pracujících na realizaci díla nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

 
6. V případě, že v průběhu realizace díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv 

práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem, zároveň bude 
pořízena fotodokumentace těchto prací.  Výzva může být provedena zápisem do stavebního 
deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji 
povinnost vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá 
za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně 
umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi, toto je povinen zajistit na své náklady.  

 
7. Výkonem technického dozoru na stavbě bude pověřen subjekt na základě poptávkového řízení 

objednatele, identifikační údaje tohoto subjektu budou zhotoviteli sděleny nejpozději v den předání 
staveniště. 

 
 

Článek X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

řádně provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

2. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního předání 
řádně provedeného díla. K témuž okamžiku nese zhotovitel nebezpečí škody na díle. 
 

3. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 
 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, 
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání. 

 
5. Zhotovitel předloží technickému dozoru nejpozději v den zahájení přejímacího řízení minimálně tyto 

nezbytné podklady: 
 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření, 
- dokumentaci skutečného provedení díla ověřenou razítkem a podpisem statutárního orgánu 

zhotovitele, soupis provedených odchylek 
- stavební deník, 
- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky, 
- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů, 
- protokol o předání užívaného veřejného prostranství – zábor – především dodržení termínu 

vrácení záboru 
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6.  Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 
povinen za toto porušení uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady tím vzniklé. 
 

7. O převzetí díla bude sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol. 
V případě, že dílo obsahuje vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se však 
smluvní strany dohodnou na předání a převzetí díla i s drobnými vadami či nedodělky, uvede se do 
předávacího protokolu soupis zjištěných vad či nedodělků, které nebrání řádnému užívání 
díla, a lhůta k jejich odstranění.  

 
8. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je odstranit 

ve lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. 
Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě je objednatel oprávněn žádat kromě 
smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel 
vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad třetímu 
subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. V neposlední řadě má 
objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody není tímto 
ustanovením dotčeno. 

 
 

Článek XI. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla včetně všech prací a částí díla, a to 

v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla a protokolárního 
předání díla objednateli zhotovitelem. Záruka na technologie je stanovena shodně se zárukou 
poskytovanou výrobci, minimálně v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady díla, které se 
u díla projeví během záruční doby.  

 
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla 

  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

 
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění 
vad nesmí překročit 30 dní a počíná běžet ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli 
objednatelem. V případě dohody obou smluvních stran je možné stanovit vzhledem k povaze vady 
i lhůtu delší. 

 
4. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 4 
této smlouvy také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel 
oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní 
náklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu prokazatelně 
vynaložené náklady objednatelem uhrazeny. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit 
od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno. 

 
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

případného rozhodnutí soudu. 
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6.  Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle OZ. 

 
 
 

Článek XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících či dle zákona. 
 
2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:  

- zhotovitel nenastoupí k zahájení prací na předmětu díla nejpozději do 10 dnů od termínu 
určeného jako termín zahájení prací. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci 
díla z důvodu vyšší moci nebo z důvodu na straně objednatele. 
- zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo 
v neodpovídající kvalitě 
- zhotovitel provádí realizaci předmětu díla tak, že na majetku objednatele vzniká škoda, případně 
nebezpečí škody reálně hrozí, a zhotovitel svůj postup bez zbytečného odkladu po výzvě 
objednatele nezmění  
- zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 21 dnů 

 
3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému 

smluvní strana od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní 
strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy či ustanovení zákona, které ji k 
takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 

4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li 
jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po doručení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě, že 
s odstoupením smluvní strana nesouhlasí a strany se dále nedohodnou, je odstoupení od smlouvy 
považováno za platné až do doby případného rozhodnutí soudu o této otázce.  

 

5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před řádným provedením díla a protokolárním předáním díla 
objednateli zhotovitelem, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec 
provede ocenění soupisu provedených prací proti již uhrazeným fakturám,  
 

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 
následující: 
 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“, a objednatel je povinen do 15 dnů od 

obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení, 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
 
7. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva z odpovědnosti za vady. 
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Článek XIII. 

SANKCE 

 
1. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a je v prodlení 

s předáním řádně provedeného díla, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve 
výši 0,5% z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 50% 
ceny díla. 

 
2.  V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy a je v prodlení 

s placením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného 
úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 2 této smlouvy či v čl. X. odst. 

8 této smlouvy, tj. neodstraní vady a nedodělky v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,- (slovy:pětsetkorunčeských) za každý den prodlení s 
odstraněním vady či nedodělku později. 

 
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 4 této smlouvy a je v prodlení 

s lhůtou pro odstranění vad, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši      
0,05 % z celkové ceny za dílo za každou vadu za každý i započatý den prodlení, který je v prodlení 
s lhůtou pro odstranění vad.  

 
5. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.  
 
6.  Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 

uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na  
 náhradu škody způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele. 

 
 

 

Článek XIV. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zahájení 
prací na díle za předpokladu jejího předchozího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností. Zhotovitel má povinnost udržovat toto pojištění 
účinné po celou dobu provádění díla. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že autorizovaná osoba zhotovitele je odlišná od autora projektové 

dokumentace zhotovené k provedení díla dle této smlouvy o dílo a že je odlišná od autorského 

dozoru či technického dozoru investora. 
 
4. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.  
 
6.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 



SOD 2018/4ZS/0007             

----------------------------- 
Strana 10 (celkem 10) 

 

 

  

7. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí 
v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně škod dle ustanovení § 2951 
a násl. OZ. 

8.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 
10. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího 
za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
 

Součástí smlouvy je: 

 

příloha č. 1: Cenová kalkulace zhotovitele ze dne 25. 4.2018 

 
 
 
 
 
V Plzni  dne 9. 5. 2018.   V Plzni dne 7. 5. 2018 
 
 
 
 
Objednatel:   Zhotovitel:  

 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 
    4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, 
               příspěvková organizace 

KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 
Ing. Václav Kruml 

    Mgr. Jitka Mejcharová, ředitelka školy jednatel 
  
  

 


