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LĚŠ ? SMLOUVA o DiLo

é ;. Č. 383/SOSH/2018

\: P— _ " (na základě usn. RM ze dne 12.3.2018 usn. c. 251f2018)

je“ podle 5 2586 a násl. zákona číslo 8990012 Sb.. občanský zákoník v platném znění, (dále jen 02)

“Li—f ;"

“É U, Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zastupce: lng. Jindřich Vařeka, starosta

IČO: 00243132

DIČ: 02002431 32

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sídloímísto podnikání: Sukova 525. 256 01 Benešov

|Co: 43792553

DIČ: CZ43792553

Číslo účtu:

Zapsaný u Městského soudu v Praze pod č.j. C 7496 (dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Zhotovitele: Ing. Roman Tichovský, jednatel firmy

Ve vecech odborných:

. Po dobu díla budou objednateíe na stavbě zastupovat: ing, Zuzana Štěrbová, vedouci

Samostatneho odděleni silničního hospodářství, Ing. Simona Ždánska, referent

Samostatneho oddělení silničního hospodářství, které jsou oprávněny ke všem úkonům

týkajícím se plnění díla, vyjma zmeny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele

kontroluji kvalitu provedených prací. jsou povinni a oprávnění ověřit, zda zhotovitelem

vvúčtovane prace odpovídají skutečne provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále

oprávněni řešit technické problémy & předběžné projednávat změny a doptňky díla, jsou

oprávněni provadet rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedeni dodatečných

zkoušek nebo overeni, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami

smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je:—který je pověřen řízením stavebních prací,

koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.
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||. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Stavební práce na akci „Rekonstrukce SSZ PB.12 Plzeňská — Riegrova (Uran) Příbram"

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, danem dle následujících příloh,

které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: cenová nabídka

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě nabídky ze dne 06.03.2018. a to v

rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

2.2. Sjednaně dilo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a

technologického sjednávají se jako závazně technické a technologické předpisy a normy týkající se

provádění prací a použitých materiáíů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro

instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí

zhotoviteí na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni

odevzdání a převzetí dokončená stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanoveni uvedená vakceptovaně nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy. pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dila

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele. je zhotovitel

povinen provest soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířeni ve formě zadávacích listů, ocenit jej

podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS

v aktuální cenove úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovem rozpočtu) a předložit

objednateli k odsouhlasení stím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivě

zadávací listy soceněním), vněmž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení.

Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo

zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že

práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a vjeho ceně zahrnuty. Vícepráce v objemu do

10% ceny díla nezapříčiňuji prodloužení termínu provádění díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou

známy veskere technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytná k realizaci díla, a že k provedení má

potřebně oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

m. DOBA TRVÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provest a předat předmět dila dle čl. i| v době',

zahájení prací
dokončení prací

- ihned po účinnosti
11.5.2018

vse počítáno ode dne podepsání smlouvy oběma smluvními stranami, Vpřípadě, že zhotovitel

nezaháji práce do 30.3.2018, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy

odstoupit.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaněm termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit,

3.3. V případě, že dojde k přerušení praci vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodíeni a 1 týden.

34 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislá na řádně a včasně součinnosti objednatele

dohodnuté vtěto smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního

povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich

k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti neni zhotovitel v prodlení s plněním závazku provest dílo a konečný termín provedení díla

se o tuto dobu prodlužuje.

3.5. Pokud ktimaticke podminky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně

dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deniku. Zápis ve

stavebním deníku je oprávněn prověst zástupce objednatele či technický dozor stavebníka (dáte

TDS). O dobu takoveho přerušení se pak prodlouží termín dokončení dila.
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3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným

oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deniku.

O dobu takoveho přerušení se pak prodlouží termin dokončení díla. V případě, že přerušení provádění

díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo vsouladu spodmínkami této smlouvy

nebo sdělenýmí požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací

do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

lv. CENA ZA bíLo

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526l1990 Sb. Cena díla je stanovena
na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena uvedená

vnabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek,

které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. ll této smlouvy) a vtermínu

dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními

stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 5231990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 246 041,- Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platně právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4,3 STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud

jde o horni limit ceny za dilo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.

V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění

díla dojde ke zjištění, že některá práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány

vmensim rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží

(tzv. meněpráce). v ostatních případech může být Cena uvedena v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze

písemnou dohodou smluvních stran formou očislovaněho dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla

je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Za uskutečněná plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem

2332004 Sb., o dani z přidané hodnoty. v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému

plnění jako osoba povinná k dani. Přijatá plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem

daně.

4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanem

díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem

díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla

do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

5,1. Provedeně práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem

písemně potvrzeného a odsouhlaseneho soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitoati odpovidajici

daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejmena zákon o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musr' zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, íČ, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datumjeji splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná,
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5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkověl včetně cen za jednotlivě

položky, včlenění a cenách dle nabidkoveho rozpočtu. Soupisy provedených prací,

které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlasený apotvrzeny stavebním dozorem

objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených _

prací, je zhotovitel oprávněn iakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodsouhlasen
ě práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,

se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádne majetkově sankce,
\

vyplývající z peněžitěho dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.

Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném

dokončen! díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem.

Vpřípadě, ze dilo dle této smlouvy bude objednatelem převzato svadami a nedodělky, bude

zhotovitel oprávněn zbylých 10% ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků dila.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.17. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení

termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své ujme nad rámec předmětu

díla tak, jak je popsáno v článku čl. ll této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považuji

se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5,9. V případě, že dojde k přerušení praci vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných

orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných

vstupů o více než 5% (podle platného ceníku URS), navýší se cena doposud nerealizovaných části

díla o předmětný cenový rozdll. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku URS)

ke dni přerušení provádění dila.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 13; 106a

zákona o dani zpřidaně hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,

odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázánim příslušná částky na

účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

vr. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými CSN, zákony a

jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené

srealízací díla a dále spokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci

takových materiálů či zařizení (vše dále jen „předpisy/'“). Pokud porušením uvedených předpisů

vznikne jakákoliv škoda, nese veškerá vznikle náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes

písemně upozornění objednatele dle odst. 0.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel

oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a

to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti-li objednatel,

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými

nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže tak zhotovitel neučiní ani vpřiměřeně lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele

by vedl nepochybně kdalšimu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem

odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.
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63. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě,

musi zhotOvitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli,

hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky. které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí

být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění

na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá vplněm rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu praci pracovníky,

majícimi odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví

při práci, vybaveni pracovníků ochrannými pomůckami. zachování pořádku a dodržování hygienických

předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit

s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelskě práce a nese

za ně záruku v plném rozsahu dle članků Vlll, EX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody. které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě

až do dne předáni stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným i

nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou

škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo

na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě

nezůčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude

pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do

výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli

prokázat. jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předáni díla stavebni denik

(SO) o pracích, která provádí. Do deniku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění

smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musi být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány

stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,

zdůvodnění odchylek praci. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy

provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy

pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí a příslušné

oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko.

Nebude-Il objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním

nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to. že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

. název. sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele

- přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.

Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim.

V případě, že ae objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.
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Zhotovitel vyzve objednate
le nejpozděj

i 5 pracovníc
h dnů předem ke kontrole zakrývan

ých konstrukc
í

a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupný
mi kontrolov

atelnými prostředk
y.

Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednate
le dotyčné práce na svůj naklad odkrýt. Za účelem

kontroly průběhu prací svolává objednate
l kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x

týdně.

6.17. Zhotovite
l je povinen upozornit objednate

le na zřejmou nevhodno
st jeho pokynů

nebo na nevhodno
u povahu věcí převzatýc

h kprovede
nl díla od objednate

le. Bude-Ii přes toto

upozorně
ní objednate

l písemně trvat na proveden
í praci podle svých podkladů, neodpoví

dá zhotovitel

za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—li zhotovitel svoji upozorňo
vaci povinnost

, za tyto vady díla

v plném rozsahu odpovida.

0.18. Zhotovite
l je povinen při odevzdáv

ání díla uspořáda
t stroje a zařízení tak, aby bylo možno dilo

řádně převzít a používat. Nejpozděj
i do “15 dnů po odevzdán

í a převzetí díla je zhotovitel povinen

staveništ
ě zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednate

l oprávněn fakturova
l

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveništ
ě

neoprávn
ěně, a to až do úplného vyklizení staveniště

.

6.19. Bez písemnéh
o souhlasu objednate

le nesmí být použity jiné materiály, technolog
ie nebo změny

proti zadávací
m podmínk

ám či jiným předpisů
m (viz odst. s.l.). Současně se zhotovitel zavazuje

a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobe použití známo,

že je škodlivý zhledisk
a platných hygienick

ých norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

na písemné vyzváni objednate
le provést okamžito

u nápravu ve formě výměny takto použitého

materiálu za materiál vhodn
ý s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel

.

6.20. Objednate
l je oprávněn vprůběhu realizace požadova

t záměny materiálů oproti původně

navržený
m a sjednaný

m materiálů
m. Požadave

k na záměnu však musí být písemný a zhotovitel

má právo na úhradu veškerýc
h zbytečně vynalože

ných nákladů, pokud již původni materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouran
ých hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla

v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušné
ho orgánu státní správy k doložení uvedenýc

h

materiálů zhotovitel předá doklady o uložení Suti, výkopku a vybouran
ých hmot korespond

ujících

s výzvou takoveho úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednatel
i.

6.23. Objednate
l předá staveniště

, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště
, prosto práv třetí

osoby, které by bránily prováděn
í dila. nejpozděj

i do zahájení prací (viz. čl. CH.), pokud se strany

nedohodn
ou

jinak_

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveništ
ě & během výstavby řadně pečovat

o základní směrové a výškové body a to až do doby předáni díla objednatel
i. Zhotovitel zajistí

i podrobně vytýčení jednotliv
ých objektů a odpovídá za jeho správnost

. Zhotovitel si opatří na své

náklady potřebná povolení vsouvislo
sti sodstrař

továnim stromů, dřevin atd. stim, že zhotovitel

i objednate
l budou respektov

at rozhodnut
í příslušný

ch orgánů státní správy,

6.25. Zhotovite
l si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništ

ni přípojku El., vodovodu

a kanalizac
e včetně připojova

cích míst určených správci sítí.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, přip. rozkopáv
kám či překopům veřejných

komunik
ací zajištuje zhotovite

l a nese veškeré připadne poplatky.

6.27. Jestliže v souvislost
i se zahájení

m prací na staveništi bude třeba umistit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemníc
h komunikac

ích, obstará tyto záležitost
i na své náklady zhotovitel

.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťován
í, přemísťov

ání a udržování dopravní
ch značek v souvislost

i

s průběhe
m prováděn

í dila, Veškerá potřebná povolení a rozhodnu
tí vztahujíc

í se kdoprav
ně

inženýr
ským opatření

m zajišt'uje zhotovite
l a nese veškeré případně poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen

průběžně odstraňov
at odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony
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o odpadovém hospodářství Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku

případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy

nebo jiným způsobem) Nebude-li v době přejimacího řízení na staveništi pořádek

a nebude—Ii uspořádán zbývající materiál, vymiřluje si objednatel právo nezahájit přejímací řízeni

či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie

materiálu tak, aby nevznikly žádne škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést

staveniště do původního stavu, Náklady na vybudování. udržování a odklízení zařízení staveniště

a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně dila.

3.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu splatnými předpisy.

Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy kochraně lidskěho zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná

povolení ktakovemu postupu a provést všechna opatření, která příslušně úřady nařidí, Náklady

na tato opatření nese zhotovitel.

6.32 Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubený. pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebná k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel

na svá náklady vytýčení všech inženýrských sítí vkomunikacích a vterenu na svoje náklady.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.

v případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného

dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takove inž. sítě na vlastní náklady

nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských

sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření. aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okoli presnosti, nadměrným hlukem

či znečišt'ováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací

nebo provozem stavebních mechanizmů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacimi podklady. ktere jsou potřeba k provedení

díla dle této smlouvy. a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu

a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení dita

tak. aby bylo provozuschopné. tedy aby je bylo možno užívat kůčelu, pro který je zhotovována.

ato i když tyto nejsou zvlášt' uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací,

aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakekoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však

povinen projednat změnu sjednaná ceny, případně i termín dokončení díla,

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předáni

objednateli po řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provest dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním

předmětu díla dle článku Il. této smlouvy o dílo objednateli vdohodnutěm termínu a místě bez vad

a nedodělků a po prokázání bezchybně funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů.

Podmínkou řádněho dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech

listin. ktere se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,

geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy

vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu,

aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat vsouladu s právními předpisy (případně jsou

podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).
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?.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedeni díla
za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy
příslušnými doklady

7.3. Kpřevzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní
před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímaclho řízení, je-li termín navržený
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7,4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
Vpřípadě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky, bude obsahem protokolu | soupis
takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude „ li takový termín dohodnut,
bude zhotovitel povinen odstranit je do St:-ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném
termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle
vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadách
se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě,
že se bude jednat o drobné vady a nedoděíky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vuwnov DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy,
tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným CSN.
příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení
a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k ůčeíu, pro který bylo zhotoveno,
nebo pokud nemá vlastností, které vyplývají zteto smlouvy případně předpisů nebo důvodných
očekávání objednatele.

IX.ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami
dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně
odstraněni poslední vady & posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby
objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže
popsané výši, Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební
činnosti objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo
a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit,
se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokolu), že záruka za takové části díla
se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařizení dle jím stanovených záručních
podmínek stím, že zhotovitel předá spolu stakovou částí díla i platný a potvrzený záruční list
dodavatele takoveho zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péči a dále na poškozeni živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Vreklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
náhradu. Volba plnění je vtomto směru sjednána ve prospěch objednatele stím, že případná
finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit
na odstranění takove vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. neprodleně po jejich oznámení, případně
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečně
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady
nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.
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9.5, Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou,

9.6. Neodstraní—li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,

je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodélek na náklady zhotovitele sám,

nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo sodstraněním vady související

náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo

na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9,7 Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání

a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačnlm

řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud taková řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se

zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý

započatý den prodlení, minimálně však tODDO Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní

pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení

se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady

s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímaclm řízení

nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacenim částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu Škody a náhradu

ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,

oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejíchž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této Smlouvy.

. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.l.

- provedeni díla v dohodnutém termínu.

. provedeni díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2, Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádné provedeni díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy

dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel
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zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizaci díla

ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nej30u náklady na účast v případném zadávacím

nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného

zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením

nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetková

sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé

do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažuji.

12.2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená

strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případně

právní nástupce,

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztěto smlouvy vyplývající na jinou stranu

pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby. t.j. zaměstnanci zhotovitele

a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajištující výstavbu, pracovníci státního dohledu,

kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci

autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorni objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti

na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob

a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohroženi provozu nebo ohroženi

bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP

na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje

nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12,8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení

a výrobky certifikované v CR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí snutným omezením vnezbytně míře standardního

provozu v souvislosti s prováděním stavby (dila) dle této smlouvy o dílo.

1210. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu

a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

12.12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106ř1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v

této smlouvě a ztéto smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou

související névaažujl za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č, 892012 Sb., občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšich podmínek.

Objednatel i zhotovitel výslomě souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vevidehci smluv

vedené objednatelem a byla vplném znění vč, jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných

ustanovení zákona 3402015 Sb. v registru smluv.
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12.13. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely svobodné a vážně, že jim nejsou známy

jakékoliv skutečnosti. které by její uzavřeni vylučovaiy, neuvedli se vzájemně v omyl a berou

na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných

nepravdivých udajů.

l2.l4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním

v registru smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde—li kdohodě, předloží věc spudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu

občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných

právních předpisů.

12.l6. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma, Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou—li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu,

nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením.

Smluvní strany se zavazuji, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní

ustanoveni, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno

dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. l. - cenová nabídka

V Příbrami dne“

za zhotovitele: . _

B E S s.r.o.

Ing. Roman Tichovský, jednatel ing. Jindřich Vařeka, starosta

BES s.r.o. m

Sukova 625. 256 01 BOM
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