SMLOUVA O DILO

uzavrena na zakladé vybéru nejvyhodnejsi nabidky podané
na verejnou zakazku malého rozsahu

¢. VR/5/2017

~ZS MARJANKA - SANACE VLHKOSTI“

ve smyslu vyjimky dle § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
a v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

mezi

OBJEDNATELEM:
Mestska cast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupena
SNEO, a.s.
zastoupena: Tomasem Jilkem, predsedou predstavenstva
Ing. Petrem Machackem, mistopredsedou predstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Meéstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datoveé schranky: Shésiaqg
a
ZHOTOVITELEM:
STAV.SERVIS LAKAM, s.r.o.

se sidlem: Karla IV. 885/45, 400 03 Usti na Labem - Strekov
zastoupena: Martinem Makalem, jednatelem spolecnosti
IC: 25621033

DIC: CZ25621033
Spoleénost je zapsand v OR vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem,
oddil C, vlozka 36088

identifikator datove schranky: 64ssn55

sankown spojen’ [

Dale spolecné takeé ,,smluvni strany”

h________—________________--___
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.  UVODNI USTANOVENI

1.

Tato smlouva se uzavira na zakladée vyberu nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou

zakdzku €. VR/5/2017 s ndzvem ,ZS Marjanka — sanace vihkosti“, (dale jen ,vefejna zakazka®).

.  PREDMET SMLOUVY

1.

Pfedmetem této smlouvy je na jedné strane zavazek zhotovitele provést na svuj naklad

a nebezpeci pro objednatele dilo dle teto smlouvy a na strané druhé zavazek objednatele toto
dilo prevzit a zaplatit za nej cenu za podminek stanovenych touto smlouvu,

2.

Dilem se rozumi:

' ZS MARJANKA - SANACE VLHKOSTI“

Mistem plnéni dila se rozumi:

Zakladni skola Marjanka, ulice Bélohorska 417, Praha 6.

4.

Predmét plnéni dila je blize specifikovan jako sanace vlhkého zdiva v 1.pp, nové

klimatizacni zarizeni v 1.pp a kompletni rekonstrukce silnoproudych obvodu v 1.pp.

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych materialt je dan projektovou
dokumentaci a soupisem praci zpracovanym firmou AVEK s.r.o0., Prosecka 683/115, 190 00

Praha 9 v breznu 2016. Projektova dokumentace a soupis praci byl prilohou zadavaci
dokumentace.

Objednatel si vyhrazuje moznost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkcni celek.

. PODMINKY REALIZACE DILA

d)

Podminky realizace dila - obecné

Zhotovitel umisti ihned po podpisu teto smlouvy na vhodnéem miste stavby oznameni
o0 provadéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovedného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni veskerych obecne platnych pravnich a
jinych predpisu, zejména predpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pri praci,
pfedpisu o ochranée zdravi aj.

Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky stavebniho povoleni a ostatnich organizaci
vyjadrujicich se k projektové dokumentaci, splnit veskeré pozadavky obsazene ve
stavebnim povoleni a ve vyjadrenich dotcenych organu oslovenych v ramci stavebniho
Fizeni.

Zhotovitel je povinen pri své cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti
na okoli.
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e) Bouraci prace nemuze zhotovitel provadét pred 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

f) Zhotovitel si zajisti v potrebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, budou-li
potreba.

g) Zhotovitel si zajisti vlastni méreni odebrané vody a elektfriny (stavebni odbér projedna
s PRE, a.s.). Zhotovitel se zavazuje uhradit veskera média, tj. el. energii, vodu, teplo,
spotrebovana po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel hradi spotrebovana
média objednateli, uzivateli (najemci), primo dodavatelum (podle charakteru stavby).

h) Zhotovitel zajisti po celou dobu provadeni praci, v dobé provadeni praci, pritomnost
odpovédneé osoby ridici prubéh praci (napr. stavbyvedouci, mistr).

i) Zhotovitel se zavazuje veést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veskere

provedené prace tak, aby povéreni zastupci objednatele mohli radne proverit kvalitu a
rozsah provadenych praci. Do deniku budou zapisovany skutecnosti rozhodné pro

plnéni smlouvy a skutecnosti, které maji vyznam pro prubéh vystavby. Povinnost
zhotovitele vést stavebni denik konci radnym odevzdanim a prevzetim dila. Zhotovitel
zajisti, aby po celou dobu provadeni praci, byl na pracovisti dostupny stavebni denik.

j) Pravidelné kontrolni dny (schuzka zastupce objednatele, technického dozoru investora
a zastupce zhotovitele, prip. dalsich osob) se budou konat vzdy 1x v tydnu. Vyhotovené

zapisy z kontrolnich dnu budou nedilnou soucasti stavebniho deniku.
k) Kontrolu konstrukci, které budou dalsim postupem zakryty, provede technicky dozor

investora a odsouhlasi mozné zakryti pisemné do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni mozné v praci pokracovat.

) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologicke postupy a pokyny zastupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

m) Objednatel je opravneén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadeni dila, a to
kdykoli v prubéhu provadéni dila zhotovitelem.

n) Zhotovitel je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném
misté stavby oznameni (plachty) s nazvem zastupce objednatele a technického dozoru

spolecnosti SNEO, a.s.

2, Podminky realizace dila - osobni

a) Objednatel pozaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancu,
poddodavatell a dalSich reprezentantu firmy. Uvedené osoby maji zakazano rovnéz
kourit v prostorach rekonstruovanych objektt a v jejich bezprostfedni blizkosti
(zejmena v arealech skol, pred vchody domu atd.).

b) Zhotovitel je povinen provadét prace, které budou predmeétem smlouvy svymi
zameéstnanci. Pokud bude pri plnéni zakazky provadet cinnosti prostrednictvim
poddodavatelu, zodpovida za plnéni véetné odpovednosti za skody, solidarné s timto
poddodavatelem.

c) Slozeni realiza¢niho tymu zhotovitele:

_ — vedouci tymu — tato osoba musi splnovat nasledujici:

- vyborna znalost ceského jazyka slovem i pismem
- uplne vysokoskolske nebo stredoskolske (s maturitou) vzdélani stavebniho smeéru

- praxi v oblasti stavebnich praci minimalné 5 let
- zkusenosti s realizaci minimalne 3 staveb obdobného charakteru jako je predmeét

této smlouvy
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- osvedceni o autorizaci

_- zastupce vedouciho tymu — tato osoba musi splhovat nasledujici:

- vyborna znalost ceského jazyka slovem i pismem;

- uplné stredoskolské (s vyucnim listem nebo maturitou) vzdeélani stavebniho smeéru

- praxi v oblasti stavebnich praci minimalné 3 roky

- zkusenosti s realizaci minimalne 3 staveb obdobného charakteru jako je predmet
téeto smlouvy

V pripade, ze dojde ke zmene realizacniho tymu v osobach vyzadovanych
objednatelem jako soucast prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o teéeto
skutecnosti pisemne informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, ze novy clen
realizacniho tymu bude mit stejnou kvalifikaci, jako c¢len puvodni, kterého navrhl
v ramci zadavaciho rizeni.

V pripade, ze objednatel zjisti, ze se na realizaci dila nepodili vyse uvedené osoby, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu za kazdy zjisteny pripad poruseni.
Dojde-li k poruseni tohoto ustanoveni opakované, bude to povazovano za hrubé
poruseni smlouvy se vsemi dusledky z toho vyplyvajicimi.

3. Podminky realizace dila — inZenyrska cinnost

a) Zhotovitel se zavazuje v ramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit veskerou
inZenyrskou a projektovou cinnost nutnou k realizaci kompletniho funkcniho dila
vcetne jednani sorgany pamatkové pece, veskere pripravné prace, souvisejici
pruzkumy, podrobné zaméreni dotcenych casti objektu, zpracovani nutnych
realizacnich a dilenskych vykresu, zpracovani technologickych postupl montaznich
praci a ostatnich potrebnych detailu, vypracovani projektové dokumentace
skutecného provedeni dila vcetne vsech profesi, kompletni dokladovou cast ve trech
vyhotovenich, predani dotéenych chodniku a komunikaci Technicke spraveé komunikaci
hl. m. Prahy (TSK) véetné zajisténi pisemného souhlasu Technickeé spravy komunikaci
hl. m. Prahy (TSK) s kolaudaci, zajisteni podkladu pro predavaci a kolaudacni rizeni
dokonceneé stavby a soucinnost pfi predavacim a kolaudacnim rizeni.

4. Podminky realizace dila — zarizeni stavenisté a uklid
a) Zhotovitel se zavazuje zajistit zarizeni staveniste a po ukonceni praci jeho likvidaci na

viastni naklady.

b) Zhotovitel se zavazuje na stavenisti a v jeho okoli zachovavat Cistotu a poradek.

c) Objednatel pozaduje pro svisly transport suti a dalsiho materialu pouziti bezprasné
technologie, stavebni sut bude prubézné likvidovana.

d) Zhotovitel bude provadét pravidelny denni uklid stavenisté a jeho okoli.

e) Dochazi-li v ramci predmeétu plnéni k oprave ci rekonstrukci stresni krytiny, fasady a
klempirskych prvku, je zhotovitel povinen zajistit stresni a obvodovy plast pred
zatecenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajisti nebo zajisti
nedostatecné c¢i vrozporu sdohodou zastupce objednatele, nemuze se zprostit
odpovédnosti za skodu, kterou zateceni zpusobi, V tomto pripadé se nejedna o vyssi
moc a zhotovitel plné odpovida za veskerou skodu, vicenaklady na vysouseci techniku
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a pfipadné zdrzeni realizace dila v¢. dusledku prodlouzeni doby realizace dila s vazbou
na smluvni pokuty.

f) Bude-li treba, zajisti zhotovitel na svuj naklad ochranu veskerého ponechaneho
interieroveho vybaveni vcetne podlahovych krytin pred poskozenim. V pripade vzniku
Skody nahldsi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodneni.

g) Po ukoncenipraci bude proveden zaverecny cCisty uklid (zameteni, vysati prumyslovym
vysavacem, vytreni, myti oken apod.).

h) Po ukonceni praci je nutno provést generalni uklid dotcenych spolecnych prostor a
venkovnich ploch objektu.

i) Zhotovitel je povinen zahajit uklidoveé prace nejpozdeji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrzeni povinnosti provadéni uklidu. V pripade, ze zhotovitel
nezahaji ve vyse stanovené |hute uklidové prace, bude objednatelem objednana
externi uklidova firma, ktera na naklady zhotovitele provede uklid stavenisté a jeho
okoli dotceného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto
provedeny uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zakladée danového dokladu
vystaveného objednatelem se splatnosti 14 dnu od jeho doruceni.

i) Zhotovitel vyklidi stavenisté do 14 dnu po podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
a vyklizene pisemné preda objednateli. Pro pripad poruseni tohoto ustanoveni je
smluvneé stanovena pokuta.

5. Podminky realizace dila — vzorky
a) Bude-litreba s ohledem na predmet plnénidila, budou dilenska dokumentace a vzorky
materialu pred zahajenim praci predlozeny k odsouhlaseni objednateli (investorovi).

Zhotovitel je pri provadeni dila povinen pred instalaci zarizovacich predmeétu
(vodovodni baterie, umyvadla, WC apod.) a finadlnich podhledovych vrstev

vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy (podlahoveé krytiny,
obklady, podhledy, malby, apod.) predlozit objednateli k odsouhlaseni vzorky se
specifikaci technickych parametru a barevnych variant. Zahajit instalaci vyplni otvoru,
zarizovacich predmetu a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych
konstrukci v interiéru i exterieru budovy je mozne pouze na zaklade pisemného
souhlasu odpovedné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem realizovano bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a naklady zhotovitele.

6. Podminky realizace dila — specificke

a) Bude-li treba s ohledem na predmet plnéeni dila, provede zhotovitel pred zahajenim
praci vramci ceny dila podrobnou pasportizaci prijezdovych tras a okoli dotceného
stavbou vcetne podrobne fotodokumentace. Zhotovitel preda pasportizaci pred
zahajenim praci na Technické sprave komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii
objednateli.

b) Bude-li treba s ohledem na predmet plneni dila, projedna zhotovitel pred zahajenim
praci prepravni trasy stavenistni dopravy s prislusnym silnicnim spravnim dUradem a
zajisti na svuj naklad vydani Dopravné inzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatreni (DIO)
vcéetneé souvisejici inzenyrske cinnosti.

c) Bude-li treba s ohledem na predmeét plnéni dila, vypracuje zhotovitel a predlozi
zastupci organu pamatkové peéce presny postup restauratorskych praci vcetne
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technologickych postupu a specifikace materialu a véetné harmonogramu a pfed
zahajenim praci pfedlozi pisemny souhlas organu pamatkové péce objednateli.
d) Bude-li treba s ohledem na predmeét plnéni dila, predlozi zhotovitel pred zahajenim

restauratorskych praci objednateli pisemny souhlas organu pamatkové péce
s opravnenim prislusné osoby k provadéni restauratorskych praci.

IV. DOBA REALIZACE DILA

Termin zahajeni realizace

, dnem predani a prevzeti staveniste
dila, tj. praci P P

nejpozdéji do 7 kalendarnich dnu od predani uzavrené
smlouvy o dilo opatfrene parafou prislusneho odboru

objednatele a dolozkou ovéreni spravnosti dle § 43 zakona
€. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze.

Do 90 kalendarnich dnu

Termin dokonceni praci | od predani a prevzeti staveniste

do predani a prevzeti hotového dila objednatelem

Termin predani a prevzeti
stavenisté objednatelem
zhotoviteli

1 Za celkovou dobu realizace dila se povazuje pocet kalendarnich dnu od predani
staveniste do ukonceni a predani dokonceného dila objednateli v souladu s uzavrenou

smlouvu o dilo a vrozsahu zadavaci dokumentace pfi dodrzeni vsech technologickych
postupu.

2. Smluvni strany se dohodly, ze staveniste bude predano zhotoviteli formou pisemnéeho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol musi
obsahovat minimalné specifikaci dila, ke kteréemu se vztahuje, datum predani a prevzeti,
podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnich stran.

3. Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zahajeni, respektive dokonceni dila
(pfi zachovani nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni potreby.

Zhotoviteli z takoveho posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navyseni cen ¢i nahrad skod.

4. Prace budou realizovany dle harmonogramu prubéhu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle této smlouvy, plan organizace vystavby a dodrzeni vsech technologickych |hut
potrebnych pro radné plnénidila. Harmonogram prubehu praci a plan organizace vystavby byl
zhotovitelem predan v ramci verejné zakazky.

- Termin dokonceni praci se prodluzuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadet
predmetne prace dle této smlouvy o dilo, a to z duvodu ,,vyssi moci“, neposkytnuti soucinnosti

objednatele a pozdniho predani stavenisté. Duvod posunuti terminu dokonceni praci musi byt
zapsan ve stavebnim deniku a podepsan odpovednymi zastupci obou smluvnich stran.

6. Pro ucely této smlouvy ,vyssi moc” znamena udalost, ktera je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez
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jejiho zavinéni, pokud nebyla zpusobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se

rozumi zejmeéna valky a revoluce, prirodni katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Jestlize
vznikne stav vyssi moci na straneé zhotovitele, zhotovitel bez zbytecného odkladu uvéedomi
objednatele pisemnéeé o takovych podminkach a jejich pricine. Pokud neni jinak stanoveno
pisemne objednatelem, bude zhotovitel pokracovat v realizaci svych zavazku vyplyvajicich ze
smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepsich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostredky pro realizaci té casti plnéni, kde brani vyssi moc, Pokud by podminky vyssi moci
trvaly déle nez 90 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

diq Termin dokonceni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DILA

1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH 4.769.793,95 Kc
Rezim prenesené danové povinnosti - DPH priznava objednatel.
DPH bude realizovana dle prislusnych predpisu platnych v den zdanitelného plneni.

2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana v oceneném vykazu vymer zhotovitele, ktery
predlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou verejnou zakazku a ktery je

obeéma smluvnim stranam znamy a je pro né zavazny

3. Zhotovitel prohlasuje, Zze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych casti
obsahuje:
a) veskere prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontaz zarizeni staveniste a jine naklady nezbytne pro radné, uplné a odborneé
provedeni dila a jeho jednotlivych casti
b) predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na case plnéni této smlouvy o dilo i
predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladd po celou dobu vystavby vterminu
urcenem touto smlouvou o dilo
c) presné zamereni, zpracovani dilenske vyrobni dokumentace, veskerou inzenyrskou
cinnost nutnou k realizaci dila vcetne zajisteni povoleni zaboru verejnych ploch,
zajisteni podkladu pro kolaudacni rizeni stavby, soucinnost pri kolaudacnim rizeni a
obstarani kolaudacniho souhlasu, zajisteni vykopovych povoleni, prelozek a vytyceni
inzenyrskych siti (véetné jednani s jejich spravci), pfipadné dopracovani realizacni
dokumentace a vykresu ostatnich potrebnych detailu, zpracovani dilenskych vykresu,

zpracovani technologickych postupu montaznich praci a ostatnich potrebnych detaill
apod., vypracovani projektove dokumentace skutecného provedeni dila vcetné vsech

profesi, prubezny hruby a zavérecny cisty uklid.

4. Cena za zhotoveni dila uvedena v tomto clanku smlouvy je cenou nejvyse pripustnou a
nelze ji prekrocit. Cenu dila je mozné menit pouze, pouzije-li zhotovitel technické Cci
konstrukcni reseni nebo jiné materialy se srovnatelnymi technickymi parametry, které budou
mit za nasledek snizeni nakladu pri zachovani sjednané kvality dila a terminu plnéni. Zhotovitel
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je povinen tuto skutecnost oznamit objednateli a po vzajemné dohode odecist tuto usporu od
celkové ceny dohodnuteé v této smlouve.

5 Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovana v rozsahu skutecneé
provedenych praci, maximalné vsak do vyse castky uvedené vtomto clanku smlouvy.
Zhotovitel nemuze zadat zmeénu ceny proto, ze si dilo vyzadalo Usili nebo jiné naklady, nez bylo
predpokladano.

6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni reseni Ci jiné Usporné opatreni vedouci
prokazatelne ke snizeni ceny, je zhotovitel povinen tyto uspory zapracovat a odecist od
celkove ceny dohodnute v teto smlouve.

2 Pouzije-li zhotovitel technické ci konstrukéni reseni nebo jiné materialy se
srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni nakladu pri
zachovani sjednané kvality dila a terminu plneni, je zhotovitel povinen tuto skutecnost
oznamit objednateli a po vzajemné dohodé odecist tuto Usporu (ménéprace) od celkové ceny
dohodnuté v této smlouve.

8. V pripade, ze v prubéehu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
pfrevysujici predmeét smlouvy (zadavaci projektovou dokumentaci a ocenény vykaz vymeér) a
ceny sjednané v této clanku smlouvy, jejichz provedeni bude nezbytné k radnému a uplnému
provedeni dila (viceprace) a o kterych meél zhotovitel jakozto odbornik vedét nebo mohl vedét,
zavazuje se zhotovitel k provedeni téchto vicepraci na vlastni naklady. Takto provedené
viceprace nebude zhotovitel opravnen fakturovat objednateli dle této smlouvy.

0. V pripade, ze v prubéhu realizace dila dojde k potrebé vicepraci, musi byt tyto pisemné
dohodnuty osobami opravnenymi jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu se zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni. Ceny vicepraci budou tvoreny
takto:
a) viceprace, které lze zatridit do kalkulovanych polozek obsazenych v kalkulaci ceny za
zhotoveni dila budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zakladni ceny dila,
b) uvicepraci neobsazenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zaklade ceniku URS platného v dobé provadeni téchto vicepraci,
pripadne dle cen obvyklych u dalsich v ceniku neuvedenych cinnosti.

10. Veskere ceny dohodnuté v této smlouve jsou ceny v korunach ceskych. Cenu nelze
jakymkoliv zptisobem vazat na jinou ménu nez korunu ceskou. Stane-li se v mezidobi Ceska

republika clenem Evropske menove unie a bude-li v dobé ucinnosti této smlouvy zavazne
stanoven koeficient pro prepocet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK prepocteny do EUR

na zaklade odpovidajiciho koeficientu sjednaného v mezinarodnich umluvach, kterymi bude
Ceska republika vazana, jakoz i v souladu s pfipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni pravni
Upravou Ceské republiky.
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VI. PLATEBNI PODMINKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené prace a dodavky budou
fakturovany na zaklade skutecne provedenych praci dilcimi mesicnimi danovymi doklady
(dle odsouhlaseného soupisu téchto praci - vykazu vymeér, ktery bude soucasti danového
dokladu). Cena za zhotoveni dila bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a zbytek bude doplacen
podle podminek uvedenych nize.

2 Po radném predani a prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélku objednatelem

(pfipadné po podepsani zapisu o odstranénivad a nedodélku uvedenych v protokolu o predani
a prevzeti dila) a po ukonceni pripadneho zkusebniho provozu (bude-li objednatelem

pozadovan) a pripadnem kladnem kolaudacnim frizeni vcetne nabyti pravni moci a po
provedeni kontrolni revize objednavatelem vystavi zhotovitel fakturu na zbyvajicich 10 % ceny
dila splatnou do 30 dnu po doruceni objednateli.

3. V pripadé, Zze zhotovitel provede dilci mésicni fakturace presahujici v souctu 90 % ceny

dila, je objednatel opravnén provést pozastavku casti platby presahujici S0 % ceny dila s tim,
Zze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena do 30 dnu po predani a prevzeti

predmetu plnéni bez zjevnych vad a nedodeélku objednatelem (pripadné po podepsani zapisu
o odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila) a po ukonceni

pripadného zkusebniho provozu (bude-li objednatelem pozadovan) a pripadném kladném
kolaudacnim fizeni vcetne nabyti pravni moci a po provedeni kontrolni revize objednavatelem.

8 Splatnost vsech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnu od doruceni objednateli.

5, V pripade, Ze prace resp. dodavka podleha rezimu preneseni danove povinnosti u DPH,
je zhotovitel povinen prokazatelne dorucit danovy doklad objednateli nejpozdeji do druhého
pracovniho dne meésice nasledujiciho po meésici, do néhoz spada datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni (tuto podminku Ize splnit také odeslanim dokladu elektronicky ve formatu
pdf nebo jpg na adresu: podatelna@prahab.cz a soucasné . piicemi
objednatel je povinen potvrdit prijeti takového dokladu). V opacném pripadé zhotovitel bere
na vedomi a odpovida objednateli za pripadné skody vzniklé z duvodu pozdniho priznani dané.

6. Danove doklady musi obsahovat ucetni a danove nalezitosti v souladu se zakonem o
Ucetnictvi (¢. 563/1991 Sbh.) a dani z pridané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sb.).
Danovy doklad dale musi obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V pripade, ze danovy doklad
nebude obsahovat vsechny nalezitosti, objednatel je opravnén vratit jej zhotoviteli k doplnéni.
Ve vracenem danovém dokladu musi vyznacit duvod vraceni. V takovém pripade se prerusi

VR 5-2017 - SOD LAKAM docx -10 -


mailto:podatelna@praha6.cz

plynuti Ihaty splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne plynout dorucenim opraveného
danoveho dokladu objednateli.

zi Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ -
CPA. Bez tohoto zafazeni nemuze byt danovy doklad proplacen.

8. Kazda dilci faktura bude obsahovat rekapitulaci vsech predchozich faktur, tj. poradové

cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vycisleny zustatek do splneéni
zakazky.

9, Vsechny faktury budou zasilany nebo doruceny na vyse uvedenou adresu provozovny
objednatele,

Vil. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

i if Odpovednost za skodu na zhotovovaneé dile nese zhotovitel, a to ode dne predani a
prevzeti staveniste do dne predani a prevzeti hotového dila objednateli. Dojde-li v dusledku

cinnosti zhotovitele nebo prostrednictvim tretich osob, které ke své cinnosti pouzil, k jakékoliv
skodeé, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovida za skody a jiné Ujmy zpusobené pri realizaci dila svoji cinnosti nebo
prostrednictvim tretich osob, které ke své cinnosti pouzil, nejen vuci objednateli, ale také vuci
tretim osobam. V pripadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zhotovitel povinen

bez zbytecného odkladu tuto skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi financné
nahradit.

3. Zhotovitel je pro pripad zpusobeni skody Ci jiné Ujmy zpusobné jeho Cinnosti v prubéhu
realizace dila pojisten u

(minimalné vsak 5 mil. K¢).

4. Pojistna smlouva umoznujici pojistné plnéeni dle tohoto clanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude predana objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splheni této podminky nemuze byt tato
smlouva uzavrena.

5. Zhotovitel se zavazuje udrzet pojisteni ve stanovenem rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zarucni lhuty podle této smlouvy,

6. V pripadé, ze dojde ke zmené pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skutecnosti objednatele, a to do 30 dnl od dne, kdy ke zmene
doslo.

7 Porusi-li zhotovitel jakekoliv ustanoveni tohoto clanku tykajici se pojistne smlouvy,

nezbavuje ho to odpovednosti nahradit veskerou zpusobenou skodu a jinou Ujmu v penézich
objednateli nebo treti osobe,
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VIIl. PREDANI A PREVZETI DILA

i Zavazek zhotovitele proveést dilo je splnen jeho radnym ukoncenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a predani objednateli bez vad a nedodeélkd.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti radne dokoncenych stavebnich praci pisemne
nejmeéneé 10 dni pred navrzenym terminem predani a prevzeti stavebnich praci. Objednatel
navrzeny termin predani a prevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi nebo mu oznami jiny
termin predani a prevzeti dila, ktery nebude pozdeéji nez 10 dnu od zhotovitelem navrzeneho

terminu predani a prevzeti stavebnich praci.

= Pred prevzetim plneni objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli

provedeni kontroly vsech casti plneni bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a casovém
rozsahu, ktery urci objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vsech casti plheni aktivne

zucastnit a v prubehu kontroly prijimat takova opatreni, ktera umozni kontrolu dokoncit.
Objednatel je opravnen kdykoliv kontrolu plnéni prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana cast

plnéni neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze provést.

4. Pred prevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce vsech casti plnéni bez jakychkoliv prekazek a ve vecném a casovém rozsahu,
ktery urci objednatel, zejména kontrolu systému zabezpecujicich vnitini pohodu v dokoncené
stavbé (napfr. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani a klimatizace, méreni a
regulace, silnoproudé elektroinstalace, vsech systemu slaboproudeé elektroinstalace apod.).
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vsech casti plnéni aktivné zucéastnit a v prubéhu
kontroly prijimat takova opatreni, ktera umozni kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén
kdykoliv kontrolu plnéni funkce jednotlivych casti plneéni prerusit, pokud zjisti, Zze kontrolovana
cast plnéni neni zcela dokoncena vcetné vsech vazeb na ostatni casti plneni nebo jeji kontrolu
nelze proveést. Zhotovitel je povinen v nejmeéné péetidennim predstihu pred zahajenim kontroly
funkce jednotlivych ¢asti plnéni pfedat objednateli Uplné podklady obsahujici idaje o vsech
funkcich takove casti plnéni, o vsech vazbach do jinych casti plneni, o prvotnim nastaveni
vsech funkci a vazeb a o zpusobu jejich ovladani.

5. Dilo je predano a prevzato pisemnym Protokolem o predani a prevzeti dila
podepsanym opravnenymi zastupci obou smluvnich stran.

6. Objednatel dilo neni povinen prevzit v pripade, Zze na ném budou v dobe prevzeti vady
a nedodelky, Ci jiné nedostatky branici radnému a bezpecnéemu uzivani dila. Pripadné drobné
vady a nedodelky mohou byt uvedeny v Protokolu o predani a prevzeti dila s dohodnutymi
terminy jejich odstranéni.

7. Odstranéni vad a nedodelku zjisténych pri prejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdeéji do
14 dnu po zapsani vad a nedodelku do protokolu o predani a prevzeti dila, nebude-li zastupci
obou smluvnich stran pisemné domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly, ze pokud
zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li
zhotovitel vady a nedodeélky zjistené pri prejimce dila ve stanoveném terminu ani po pisemne
upomince, je objednatel opravnen poverit jejich odstranenim treti stranu. Naklady na
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odstraneni vad a nedodélklu zjisténych pfi prejimce dila nese zhotovitel. S timto vyslovuje
zhotovitel podpisem smlouvy svij souhlas.

8. Zhotovitel je povinen pri predavacim a prejimacim rizeni predat dokladovou c¢ast ve
trojim vyhotoveni, atozejména atesty, certifikaty, navody k pouiziti, revize, zkousky,
prohlaseni a ostatni souvisejici doklady tykajici se predmetného dila, vé. dokumentace
skutecneho provedeni ve trech vyhotovenich.

Q. Protokol o predani a prevzeti dila bude obsahovat zejména:
- datum predani a prevzeti,
- jmeéno a prijmeni prejimaciho a predavaciho,
- popis predavaného dila,
- soupis dokladu predlozenych pfi prejimce a predavanych objednateli,
- pripadne nedodelky, vcetne terminu dohodnuteho pro jejich odstraneni,
- prohlaseni o prevzeti a predani dila,
- vlastnorucni podpisy predavajiciho a prejimaciho,
- originaly stavebnich deniku,
- atesty pouzitych vyrobku a materialu,
- dokumentaci skutecného provedeni.

10. Zhotovitel nese nebezpeci skody na predmétu plnéni az do okamziku radného predani
a prevzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o pfedani a prevzeti prechazi nebezpeci

skody na predmetu na objednatele.

IX. ZARUCNIDOBA

1. Zhotovitel poskytuje na predané a prevzaté dilo zaruku v délce 60 mésicu na stavebni
prace a 24 meésicd na technologické vybaveni. Zarucni doba pocina bézet dnem podpisu
Protokolu o predani a prevzeti dila.

2. Zhotovitel timto garantuje, ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou v tomto
clanku smlouvy vlastnosti stanovene touto smlouvou a zadavaci dokumentaci k verejne
zakazce nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalsimi predpisy vztahujicimi se na
jednotlivé clanky dila, pfipadne vlastnosti obvyklé.

Vady dila v zarucni lhuté uplatni objednatel vuci zhotoviteli neprodleneé po jejich zjisteni,
a to pisemnou vyzvou dorucenou zhotoviteli na adresu uvedenou v zahlavi této smiouvy.
Pro urychleni je mozno soucasne vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele: odpoveédna osoba za
reseni reklamaci [
V pripade zmeény e-mailové adresy urcené pro prijem vyzvy (reklamace) od objednatele,
nebo zmeny osoby zodpovedné za reseni reklamaci je zhotovitel povinen v predstihu o této
skutecnosti objednatele informovat.

3 V pripade reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dobe zaruky

objednavatelem je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozdeéji do 24 hodin od oznameni
zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak (lze vyuzit e-mail).
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Smluvni strany se dohodly, Zze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v uvedené |huté neodstrani,
je objednatel opravnén poveérit odstranénim vady treti stranu. Naklady na odstranéni vady
nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svuj souhlas.

4. V pripade reklamace vady, ktera nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdeji do 30 dnu od doruceni

oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel

pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu
ani po pisemneé upomince, je objednatel opravnén poveérit odstranénim vady treti stranu.

Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svuj souhlas.

5. V pripade, Zze bude v prubéhu zarucni doby vadou dila zpusobena skoda ¢i jina ujma
objednateli nebo treti osobé, nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovneé
a zajisti odskodnéeni objednatele nebo treti osoby.

6. VVada dle této smlouvy je povazovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu o
odstraneni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalne:

- datum predani a prevzeti,

- jméno a prijmeni prejimaciho a predavaciho,

- specifikaci odstranéne vady,

- prohlaseni o prevzeti a predani dila.

X. SMLUVNI POKUTY

1 Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni praci dle ¢lanku V. této smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 6000,- K€ za kazdy zapocaty den prodleni.

2 Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélku zjisténych pri pfejimce
dila dle clanku VIII. odst. 7. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
1000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

3 Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad dila branicich provozu (havarijni
stav) dle clanku IX. odst. 4. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi

4000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranenou vadul.

4. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5. této
smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy zapocaty den

prodleni a kazdou neodstranenou vadu.

5. Pro pripad poruseni podminek realizace dila dle clanku lll. téeto smlouvy se stanovi
smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjisteny pripad a den prodleni. Vyjimku tvori poruseni
povinnosti dle bodu odst. 2 pism. ¢), kdy pro poruseni ustanoveni o slozeni realizacniho tymu
se stanovi smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kazdy zjisteny pripad. V pripade, Zze bude opakované
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dochazet k porusovani podminek realizace dila, muze to byt povazovano za dluvod pro
odstoupeni od smlouvy.

6. Pro pripad poruseni informacni povinnosti podle clanku Xll. odst. 5. se stanovi smluvni
pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

7 Zhotovitel uhradi objednateli skody ¢i jiné uUjmy, které prokazatelne zpusobi
objednateli nebo treti osobé pri plnéni predmetu této smlouvy, pricemz objednatel ma pravo
na nahradu skody ci jiné Ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pripade, kdy nahrada
$kody ¢&i jiné Gjmy nepresahne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli prokazatelné zpUsobil
objednatel, hradi objednatel.

8. Pro pripad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vuci objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

0. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

10. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za
provedeni Uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze

smlouvy o dilo.

11.  Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy. Smluvni pokuta
je splatna do 30 dnu po doruceni oznameni o uplatnéni prava na smluvni pokutu. Oznamenio

ulozeni smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a casové urceni udalosti, ktera v souladu s
touto smlouvou zaklada pravo uctovat smluvni pokutu.

12, Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na nahradu skody.

XI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1; Smluvni strany se dohodly, Zze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy
duvodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovano, jestlize zhotovitel provadi dilo v
rozporu s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi ulozenymi mu touto
smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjadfenym porusenim, ale i porusenim dalsich
povinnosti z téeto smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zaklade pisemného upozornéni
napravu ani v priméfené lhuté poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2 Objednatel je opravnen od smlouvy jednostranne odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahajeno insolvencni rizeni, jehoz predmetem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se Ucinnym
dnem jeho doruceni druhé ze smluvnich stran.

4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vsechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vsak nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim
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smlouvy, narokd na smluvni pokuty a zarucni Ihaty na dosud provedenou cast dila a jinych

naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

5. Vzajemné pohledavky smluvnich stran wvzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy
se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pricemz tento zapocet provede objednatel.

6. V pripade odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu Gcinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonceného dila, ktery popise stav
nedokonceného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vycisleni opravnenych
narokl smluvnich stran ado doby dohody o vzajemném vyrovnani téechto naroku, je
objednatel opravnen pozastavit veskeré fakturovane a splatne platby zhotoviteli.

Xll. ZAVERECNA USTANOVENI

I Gira’vnéni za’stuice c:nh'|ednatele '|edna'||’ci ve vecech technickych:

2. Opravnény zastupce zhotovitele ve vecech technickych:

3 Smluvni strany se dohodly, ze mistné prislusnym soudem pro reseni pripadnych sporu
z této smlouvy bude soud misté prislusny dle mista sidla objednatele.

4. Neni-li ve smlouve stanoveno jinak, ridi se tato smlouva platnymi pravnimi predpisy,
zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném
znéni,

5. Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdeéji do 7 dnu od okamziku, kdy se o dale

uvedené skutecnosti dozvi) informovat objednatele o tom, ze s nim bude zahdjeno insolvencni
rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho reseni, v platném znéni, jehoz
predmeétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele

6. Tato smlouva muze byt ménéna pouze pisemnymi Ccislovanymi dodatky,
odsouhlasenymi obema smluvnimi stranami. Smluvni strany dale timto prohlasuji, ze
neexistuje zadne ustni ujednani, smlouva ci rizeni nektere smluvni strany, které by nepriznive
ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této smlouvy. Zaroven potvrzuji svym

podpisem, ze veskera ujisteni a dokumenty dle teto smlouvy jsou pravdive, platné a pravne
vymahatelné.

7. Dorucovani smluvnim stranam se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, prip. doporucenou postou na adresu uvedenou v zahlavi,
neni-li v této smlouve uvedeno vyslovne jinak.

8. Stane-li se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, neudcinnym nebo

nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotcena. Smluvni
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strany se zavazuji, ze v takovém pripade toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelne

ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému,
neucinnéemu nebo nevymahatelnemu ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

Q. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotovenich se stejnou pravni silou, z nichz 3
vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

10. Zhotovitel prohlasuje, ze si je vedom, ze Mestska cast Praha 6 je povinna na dotaz treti
osoby poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném zneéni, a souhlasi se zarazenim teto smlouvy do verejne pristupnée
elektronické databaze smluv vedené Méstskou casti Praha 6 s tim, aby veskeré informace v
této smlouveé obsazené, s vyjimkou osobnich udaju, byly poskytnuty tretim osobam, pokud
si je vyzadaji. Protistrana téz prohlasuje, Zze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za obchodni
tajemstvi.

L1 Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva podléha povinnosti jejiho uverejnéni

prostrednictvim registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv
(vyjimky z povinnosti uverejnéni jsou uvedeny v ustanoveni § 3 zakona o registru smluv.
Smluvni strany dale berou na védomi, ze od 01. 07. 2017 tato smlouva (dodatek smlouvy)
nabyva ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejneniv registru smluv. S ucinnosti od 01. 07. 2017

dale plati, ze nebude-li smlouva uverejneéna ani do tri meésicu od jejiho uzavreni, bude od
pocatku zrusena. iVIC Praha 6 zasle tuto smlouvu spravci registru smluv k uverejneni bez

zbytecneho odkladu, nejpozdeéji vsak do 30 dnu od jejiho uzavreni.

12.  Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz
stvrzuji svymi podpisy.

13 Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem podpisu obema smluvnimi stranami.
V Praze dne V Praze dne
za zhotovitele za objednatele
Martin Makal Tomas Jilek
jednatel spolecnosti predseda predstavenstva SNEO, a.s.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ing. Petr Machacek
mistopredseda predstavenstva SNEQ, a.s.
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