
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY:

Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí

Masarykovo nám. 53/1 Hodonín, 695 01

1.1. Objednatel:

se sídlem

zastoupen

ve věcech smluvních: předsedou svazku

ve věcech technických: manažerkou svazku

75068478

KB a.s., číslo účtu:

IČ:

Bankovní spojení:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem

zastoupen:

Projekce DS s.r.o.

Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín

02846471

CZ02846471

Fio banka a.s., číslo účtu:

IC:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

PŘEDMĚT SMLOUVY:

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami

jako: „Projektová dokumentace pro společné povolení stavby - jednostupňová PD

pro akci Cyklotrasa Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)" (dále také

jen „dílo") a objednatel se zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za ně

smluvenou cenu.

Předmětem díla je:

Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby -jednostupňová

PD (dle vyhlášky č. 499/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) cyklotrasy v úseku

Strážnice (plavební komora I.) Petrov (přístav), s doplněním nezbytně nutných

příloh pro územní a stavební povolení včetně zapracování oprávněných požadavků a

připomínek do projektové dokumentace.

Základní parametry stavby, pro kterou je dokumentace zpracována:

Úsek cyklotrasy Strážnice - plavební komora I. až Petrov přístav. Cyklotrasa bude

navržena v trase původní potahové stezky podél Baťova kanálu, kryt přírodní

(mlátový).

Max. šířka: 2,0 -3,0 m dle prostorových možností v území

Délka úseku: 4.600 m

2.

2.1

2.2
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Předmětem díla není:

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby

b) Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí, opěrných zdí, lávek, mostů ani

jiných stavebních objektů, světelného signalizačního zařízení apod., které nejsou

zřejmé z poptávky;

c) Geodetické polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území;

d) Geometrický plán;

e) Inženýrsko geologický ani hydrogeologický průzkum;

f) Výpočet odvodů za vynětí ze ZPF a LPF;

g) Obstarání povolení stavby ani kolaudačního souhlasu;

h) Organizování výběru zhotovitele stavby;

i) Dokumentace pro zjišťovací řízení nebo EIA;

j) Akustické, rozptylové, biologické studie apod.

Výstupem bude 6 paré projektové dokumentace v papírové podobě, 2x v digitální

podobě, které bude po vypracování spolu s předávacím protokolem předáno

objednateli. Všech 6 paré projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním

razítkem a podpisem zodpovědného projektanta.

Po získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS") a

správců inženýrských sítí (dále jen „SIS"), které zajistí objednatel, budou tyto

případné připomínky DOSS a SIS zapracovány do projektové dokumentace a

objednateli budou předány dokumentace se zapracovanými připomínkami DOSS a

SIS.

V případě, že požadavky objednatele budou přesahovat vymezení díla dle této

smlouvy (vícepráce), je na to zhotovitel povinen písemně upozornit formou návrhu

dodatku ktéto smlouvě. Na případnou změnu rozsahu díla bude uzavřen písemný

dodatek ktéto smlouvě. Provede-li zhotovitel požadované plnění, aniž byl uzavřen

dodatek k této smlouvě, platí, že cena tohoto plnění je zahrnuta v celkové ceně díla.

2.3

MÍSTO PLNĚNÍ, ČAS PLNĚNÍ A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ:

Místem plnění díla je sídlo zhotovitele. Dílo pak bude protokolárně předáno v sídle

objednatele.

Objednatel se zavazuje řádně dodané dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele

převzít.

V případě, že při předávání díla budou objednatelem vytknuty vady, či nedodělky,

zavazuje se zhotovitel takové vady či nedodělky odstranit ve lhůtě určené

objednatelem. Odstraněním poslední případně vytknutých vad a nedodělků splní

zhotovitel svůj závazek dodat řádně dílo a objednatel je pak povinen dílo převzít.

O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, který musí být podepsán

oprávněnými zástupci smluvních stran. Předávací protokol bude obsahovat

prohlášení objednatele, že přebírá řádně dodané dílo bez vad a nedodělků. Za

3.
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objednatele je takový předávací protokol oprávněna podepsat Martina Horáčková,

DiS.

Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech:

Vypracování konceptu projektové dokumentace do 90 dnů od podepsání

smlouvy o dílo,

Vypracování projektové dokumentace do 30 dnů od odsouhlasení konceptu

projektové dokumentace objednatelem, který tento koncept odsouhlasí

nejpozději do 14 dnů od předložení konceptu k odsouhlasení. Nevyjádří-li se

objednatel písemně k předloženému konceptu nejpozději do 14 dnů od

předložení, platí, že s konceptem souhlasí.

Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 31.12.2018.

3.5

1)

2)

3)

Předmět díla bude předán objednateli v den dodání díla nebo nejbližší následující

pracovní den, pokud by dohodnutý termín předání byl dnem pracovního volna nebo klidu.

3.6

3.7 Termín zhotovení díla se posune:

1) o dobu zpoždění získání podkladů či informací nutných pro zhotovení díla,

2) o dobu nutnou k projednání - odsouhlasení konceptu návrhu dokumentace

objednatelem.

CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA:

Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši

163.800,- Kč bez DPH. Celkem vč. 21% daně 198.198,- Kč.

Celková cena díla je mezi smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a

zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla, zejména mzdové náklady,
daně, cla, správní poplatky, inflaci, náklady na dopravu.

Cena případných víceprací bude stanovena na základě dohody smluvních stran,

přičemž budou přednostně použity jednotkové ceny stejného předmětu plnění

uvedené v položkovém rozpočtu.

4.

4.1

4.2

4.3

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena následovně:

1. 40% z ceny díla (částka 65.520,- Kč a příslušná DPH ve výši 13.759,- Kč) bude

uhrazeno po vypracování konceptu projektové dokumentace.

2. 60% z ceny díla (částka 98.280,- Kč a příslušná DPH ve výši 20.639,- Kč) bude
uhrazeno po zapracování připomínek objednatele a vypracování konečné podoby

projektové dokumentace.

Faktura bude vystavena po podpisu předávacího protokolu objednatelem a v této
faktuře bude účtována smluvená cena za řádně dodané dílo.

Doba splatnosti faktury je dohodnuta v délce 15 dnů ode dne jejich doručení
objednateli.

5.
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5.3 Za termín úhrady fakturované ceny díla bude považován termín odepsání příslušné

částky z účtu objednatele.

5.4 V případě fakturace ceny víceprací bude vystavena samostatná faktura dle podmínek

uvedených výše v této smlouvě.

6. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE, KVALITATIVNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA ZA DÍLO:

6.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně, v souladu s touto smlouvou, platnými

právními předpisy a technickými normami.

6.2 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v souladu s platnými právními předpisy a

zaručuje, že dílo bude vyhotoveno v souladu s platnými právními předpisy, požadavky

objednatele a příslušnými technickými normami.

6.3 Záruční doba se sjednává na 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí díla

objednatelem.

6.4 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty.

Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

6.5 Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného

odkladu a bezplatně, nejpozději do 14 dnů od doručení písemné reklamace

zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

7. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE:

7.1 Objednatele je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro řádné

provádění díla.

8. SANKCE:

8.1 V případě nedodržení termínu řádného dodání díla je objednatel oprávněn požadovat

a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den

prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8.2 V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad je objednatel oprávněn

požadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den

prodlení a každou jednotlivou vadu a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 500,- Kč za

každý den prodlení.

8.3 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat

zákonný úrok z prodlení.

8.4 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými

ustanoveními právních předpisů.

9.2 Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou

část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.
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V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli

případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za

porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

9.3

9.4

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

10.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovovaného díla postupně v okamžiku předání

jakékoli části díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku jeho

převzetí objednatelem.

10.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje bezplatnou, neomezenou a výhradní licenci ke

všem autorským dílům, které na základě této smlouvy vytvoří, a to ke všem

způsobům užití, zejména pak uděluje objednateli souhlas se zpracováním autorských

děl v dalších stupních projektové dokumentace.

10.3 Zhotovitel bude archivovat veškerou dokumentaci po dobu nejméně 10 let.

10.4 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními

občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

10.5 Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranným smluvním

ujednáním formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými

zástupci obou smluvních stran. Takový dodatek může vyhotovit každá ze smluvních

stran.

10.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

10.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel obdrží 2 vyhotovení, 2 přísluší zhotoviteli.

5r.
V Hodoníně, dne 2018V Hodoníně, dne 2018

ZhotovitelObce pro Baťův kanál dobrovolný svazek

obcí

Stránka 5 z 5



■

*


