
MO cvid. č. smi.: 6440-0320-2018-015

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0320-2018-015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

V

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 16001 Praha 6
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP PrahaJ
- ve věcech technických: Zdeňka Suchá, technický pracovník,|
- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0320 Plzeň, Štefánikovo nám. č. 1, P.O.BOX 150, 304 50 Plzeň
dále také jen „objednatel" na straně jedné

2. RP future s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32714 
Sídlo: K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 02174 260
DIČ: CZ 021 74 260
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax: ...
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Radimem Pelikánem, funkce jednatel

Radim Pelikán, funkce, jednatel,
Tomáš Kluka, funkce, stavbyvedoucí,

ywu3p36 
K Višňovce 1095, 530 02 Pardubice

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,.OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu budovy ve vojenském objektu
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Kříženec-kasáma.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: ,, PS 0320 - 
Oprava fasády zaspárováním spár mezi panely, výměna oken a okenních ochranných 
sítí, Velitelství č.25, Kříženec-kasárna“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Rádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech 

dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0320 - Oprava fasády zaspárováním spár mezi panely, výměna oken a okenních 
ochranných sítí, Kříženec-kasárna, Velitelství č.25“, č.j. T004/18V/00003804, v příloze č. 
1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
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práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla 
(dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

834.300,- Kč bez DPH
(slovy: osmsettřicetčtyřitisíctrista korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 175.203,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
1.009.503,- Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky;
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 

stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 125 kalendářních dnů 

od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu
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skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 14:30 hod.
4.5.

- stavební objekt: I.č. 040 - Velitelství č.25 , v k. ú. Kříženec, obec Planá, pare. č. 72 
zapsáno na LV č. 10002 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v 
Plzni, Katastrální pracoviště Tachov.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednáte li.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom. zda ajakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
kjejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatřeni k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních práci
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v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
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pomůckami.
5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 

dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 

požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby, aby nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby byly 

prostory připraveny k užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. železo, pozinkovaný plech, apod.), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho 
likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace 
předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. 
naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0320 Plzeň) pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, 
případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
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b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 
zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
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8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.000.000,- Kč. Smlouvu týkající 
se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.400,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.
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11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.400,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.400,- Kč a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 325.200,- Kč

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.400,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.400,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 216.800,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
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a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 
nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů.

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
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e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
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uveřejnění v registru smluv podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: - 2 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: - 6 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů:-4

V dne....................

za zhotovitele

Radim Pelikán jednatel 
RP future s.r.o.

V Praze dne.....................

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková 
Vedouci oddělení provozu Praha 

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha č. 1 
Počet listů: 2

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: Oprava fasády zaspárováním spár mezi panely, výměna oken a okenních ochranných 
sítí, Velitelství č.25 
Místo: Kříženec-kasárna 

> Bourání, demontáž:
zadní schodiště - demontáž kovových hran schodů, nosné konstrukce, podesty, 
zábradlí, čistící rohož kovová, bourání vyzdívky cihelné, betonových prvků schodiště, 
podesty, základů.
demontáž dlaždic okapového chodníku s využitím nepoškozených dlaždic 
otlučení vnější omítky nesoudržné na hlavním schodišti (vyzdívka) 
otlučení nesoudržného kabřincového obkladu soklu, cca z 50 % plochy 
odstranění dožilých výplní spár panelů - pohled JV a SV
výměna části dožilých stávajících oken - včetně parapetů vnitřních a vnějších, 
okenních ochranných sítí, žaluzií - m.č. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 129 

okna: 120/180 - 2ks, žaluzie, ochranné síto,
120/160 - 1ks, žaluzie, ochranné síto 
240/180 - 4ks, žaluzie, ochranné síto 

60/160 - 5ks, žaluzie, 3x ochranné síto 
demontáž dožilých okenních kovových mříží m.č. 117, 118, 119 
demontáž dožilých rozvodů vody studené a teplé v m.č. 111, 112, 113, 114, 115 
s odpojením od umyvadla, WC, výlevky, el.ohřívač vody 
odstranění dožilé žaluzie okna v m.č. 134 
otlučení obkladů m.č. 115,116 
otlučení omítky stropu m.č. 210
demontáž akumulačních kamen nefunkčních do suti, m.č. 119 
sejmutí dožilé podlahoviny PVC včetně soklů v m.č. 119, 134 
vybourání části dožilých dlažeb v m.č. 119, 134 
Stavební, opravné práce:
❖ obnova výplní spár panelů, oprava vnější omítky panelů, hran, obnova nátěru fasády 

JV a SV
❖ výměna části stávajících oken za plastová - včetně parapetů vnitřních a vnějších - 

m.č. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 129, začištění ostění
okna: 120/180 - 2ks, žaluzie, ochranné síto,

120/160 - 1ks, žaluzie, ochranné síto 
240/180 - 4ks, žaluzie, ochranné síto 

60/160 - 5ks, žaluzie, 3x ochranné síto
okenní sítě - rám sítě připevněný před okenní rám, síť ochranná z kovových sítí 
tkaných, oka 10/10mm (ochrana proti RL záření), viz. stávající provedení v přízemí

❖ v m. č. 117, 118 výměna dožilých kovových mříží oken, pevných, vel. 240/180 cm, 
oka 10/10 cm

❖ Výměna žaluzií okna v m.č. 134 - dodávka a montáž nových lamelových, bílé, 
rozm. okna 240/180 cm

❖ odstranění mechů z dlažby, schodů, podesty bočního schodiště
❖ vstupní venkovní schodiště - oprava stávající vyzdívky - odstranění nesoudržných 

částí konstrukce schodiště, oprava stávajícího zdiva cihelného, omítnutí omítkou
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Nanosan nebo obdobných vlastností, krycí nátěr, oprava spár teracového povrchu 
schodů

❖ základové patky ze ztraceným bedněním, nosná ocelová konstrukce zadního 
schodiště, nosná kovová konstrukce schodiště, výplň podesty a schodů ocelový rošt, 
zábradlí s povrchovou úpravou - žárový pozink, úprava terénu pod a před 
schodištěm - doplnění štěrku, betonových dlaždic (zaměření na místě, technický 
výkres konstrukce, plocha podesty 190/240 cm, 6 x schod 120/18/30 cm, v. 110 nad 
terén)

❖ osazení čistící kovové rohože v rámu 50/90 cm - 1 ks
❖ doplnění kabřincových obkladů soklu - dodávka, montáž, spárování
❖ očištění okapového chodníku od zeminy, náletů, travin, po ukončení prací úprava 

terénu kolem budovy u okapového chodníku, osetí travou
❖ okapový chodník - úprava terénu, doplnění podsypu, položení betonových dlaždic, 

zásyp spár, výměna pouze rozbitých dlaždic, fakturace dle skutečnosti
❖ obnova nátěrů zábradlí, vstupní schodiště - kovářskou barvou
❖ vysekání rýh pro rozvod vody v m.č. 111, 112, 113, 114, 115, montáž rozvodů 

vody, napojení na umyvadlovou baterii, WC, výlevky, el. Boileru, zjištění 
stávajícího stavu rozvodů vody, výměna výlevky 1ks

❖ oprava povrchů hlavního schodiště v budově - betonové schodiště s nátěrem, 
otlučené hrany a plochy schodů, obnova nátěrů

❖ položení keramické dlažby a soklu podlahy v m.č.119, 134
❖ oprava omítek v místnostech - nerovnosti, trhliny, začištění - stěn, ostění, stropu
❖ obnova maleb m.č. 102, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 129, 134, 210

❖ Zhotovitel si navrhne druh lešení, z kterého bude realizovat nátěrové a opravné 
práce a toto ocení - montáž, demontáž. Lešení musí odpovídat platným předpisům 
BOZP a ČSN.

Před zahájením prací provede zhotovitel zaměření skutečných výměr (fasády, vnějších 
schodišť, oken, místností, rozvodů, atd.), fakturace dle skutečnosti.

Zhotovitel provede likvidaci suti a vybouraného materiálu dle platných předpisů a 
ČSN. Před předáním zakázky provede zhotovitel úklid staveniště - mytí oken, dveří, podlah, 
schodů a obkladů.

Dodaný materiál, montážní práce musí odpovídat platným normám ČSN jednotlivých 
oborů, kvality - I.j.
O předání a převzetí staveniště bude zpracován písemný protokol z úrovně objednatele.

Doporučujeme z důvodu rozsahu opravy, k ocenění prací, účast na prohlídce místa
plnění akce!!

Kříženec-kasárna - příjezd k areálu je po komunikaci z města Planá u Tachova 
směrem na obec Kříženec. Vstup do vojenského areálu přes ostrahu v doprovodu zástupce 
uživatele. Pracovní doba 7,00 do 15,00 hod. v pracovní dny. Ve dny pracovního volna nebo o 
svátcích po dohodě s uživatelem. Vstup do areálu dle předloženého a schváleného seznamu 
osob a vozidel. Zhotovitel bude dbát pokynů uživatele, aby nedošlo k narušení provozu a 
úrazu na staveništi.

zpracovala: Zdeňka Suchá
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CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: Oprava fasády zaspárováním spár mezi panely, výměna oken a okenních ochranných sítí příloha č. 2

Objekt: Velitelství č.25 počet listů: 6

Objednatel: AHNM Praha

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Kříženec - kasárna Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

HSV

1

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce

3 231
Odstraněni trávy , hlíny, náletů kolem budovy s 
naložením a odvozem, okap.chodník, chodník m2

10 221

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic ručně - 
okapový chodník (s využitím nepoškozených 
dlaždic) m2

2 001
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z 
betonu prostého ručně - základy-zadni schodiště m3

1 001
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu 
do 100 m3, ručně m3

4 001 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2

Zakládáni

5 011
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3

49 011
Základové patky z tvárnic ztraceného bedněni včetně 
výplně z betonu tř. C 20/25, zadní schodiště m2

Svislé a kompletní konstrukce
Oprava plochy panelů budovy včetně vnější omítky

27 014 plochy (nesoudržné části, trhliny a td.) m2

Komunikace pozemní

8 221 596811221

Kladeni betonové dlažby do lože štěrkového, úprava 
terénu, výplnění spař - okapový chodník (součást 
položky dodávka materiálu podsypu a výplně spár) m2

dlažba plošná betonová hladká 60x60x6cm,
fakturace dle skutečnosti, výměna pouze

9 5 92 59246004 nepoužitelných dlaždic (fakturace dle skutečnosti) m2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

61 011

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně, II.N.P. 
m.č.210 m2

28 014

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm, včetně přípravy 
podkladu, soc.zařízeni I.N.P. m2

29 014
Vápenocementová štuková omítka vnitřní rýh ve 
stěnách šířky do 150 mm m2

99 014
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stěn v rozsahu plochy m2

100 014
Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m

101 011
omítka vnějších stěn "Nanosan" nanášená ručně 
včetně nátěru - hlavni schodiště m2
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CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: Oprava fasády zaspárováním spár mezi panely, výměna oken a okenních ochranných sítí příloha č. 2

Objekt: Velitelství č.25 počet listů: 6

Objednatel: AHNM Praha

Zhotovitel:

Místo: Kříženec - kasárna

Zpracoval:

Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ

62 011
Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
lepicí páskou, okna, dveře, atd., cca 250 m2

soub
oř

71 014

Vyspraveni betonových schodišťových stupňů a 
podest rychletuhnoucim polymerem tl 10 mm - hlavni 
vnitřní schodiště ( čištěni, odmaštění, příprava 
podkladu před opravou) m2

32 012

oprava přetěsnéni spár prefabrikovaných dilcú, 
panelů - (odstranění stávajících dožilých těsněni 
spár, očištěni, penetrace, tmeleni, 
těsnění,vyplněni,nátěr(fakturace dle skutečnosti) m

107 R

Přespárováni a očištěni vnějšího schodiště vstupu s 
teracovým povrchem 5 x 150/300 mm, š. 250 cm 
(odstraněni starých výplni spař, obnova)

soub
oř

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

105 011

Vyčištění budov občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m, (mytí oken, dveří, podlah, schodů, 
metení vnějších schodů, chodníků, okapového 
chodníku, úklid staveniště. m2

11 013 Bouráni základů z betonu prostého, zadní schodiště m3

12 013

Bourání zdivá z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - 
vyzdívky zad.schodiště m3

14 013
Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 
mm - podesta m3

13 013 Bouráni prefabrikovaných schodů - zadní schodiště m

108 013
Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm 
plochy přes 1 m2, m.č. 119,134 m2

25 013
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2 a ochranných sít m2

23 013
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2 a ochranných sít m2

22 013
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křidel pl přes 4 m2 a ochranných sít m2

26 013 Vybourání vodovodního potrubí DN do 52, m

20 013
Vysekáni rýh pro potrubí v omítce MVC stěn š do
150 mm m

60 013
Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stropů v rozsahu do 100 %, II.N.P. m.č.210 m2

102 013

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100% m2

90 013
Odsekání a odebráni obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2 - sokl (kabřinec) m2

70 003

Zhotovitel si navrhne druh lešení, z kterého bude 
realizovat nátěrové a opravné práce a toto ocení - 
montáž, demontáž. Lešení musí odpovídat platným 
předpisům BOZP a ČSN.

soub
Oř

997 Přesun sutě

15 013
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
se složením t
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CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: Oprava fasády zaspárováním spár mezi panely, výměna oken a okenních ochranných sítí příloha č. 2

Objekt: Velitelství č.25 počet listů: 6

Objednatel: AHNM Praha

Zhotovitel:

Místo: Kříženec - kasárna

Zpracoval:

Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ

16 013
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t

17 013
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 l

998

PSV

722

725

751

Přesun hmot
7 011 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

106 221 dláždě ným l

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

50 721

Montáž potrubí plastové spojované svary do D 32 
mm včetně demontáže a opětovné montáže napojení 
přívodů - umyvadlo, WC, boiler, výlevka, cca 20 m

soub
oř

51 721
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah 
prací na zakázce do 20 m

soub
oř

52 721
Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 
mm do 15 svarů

soub
Oř

112 721
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus

113 721 Přetésněni ucpávky armatur přírubových do DN 200 kus

53 721
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m l

Zdravotechnika - zařizovací předměty

110 721 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová
soub
Oř

111 721 Dodávka - montáž
soub
Oř

56 721 Demontáž baterie umyvadlové
soub
or

109 721
páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 
300 mm

soub
or

59 721

Dodávka + montáž baterie umyvadlová automatická 
senzorová s termostatickým ventilem a bateriové 
napájeni (fakturace dle skutečnosti)

soub
or

66 721
Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m i

Vzduchotechnika

115 751 Zpětná montáž klimatizační jednotky venkovní (sokl) kus

117 751
Demontáž klimatizační jednotky venkovní (do 3 
vnitřních jednotek), k opětovnému použiti kus

Konstrukce truhlářské
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v

46 766 objektech v do 12 m t

Množství
celkem
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CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: Oprava fasády zaspárováním spár mezi panely, výměna oken a okenních ochranných sítí příloha č. 2

Objekt: Velitelství č.25 počet listů: 6

Objednatel: AHNM Praha

Zhotovitel:

Místo: Kříženec - kasárna

Zpracoval:

Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ

44 766

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých, sklápěcích výšky do 2,5 m s rámem do 
zdivá, parapety vnitřní, vnější, venkovní sítě proti 
zářeni 10x, žaluzie 10x m2

45 611

Okno plastové dvoukřídlé oteviravé a sklápěči, l.j. 
vel. 240/180 4x +sit,žaluzie, 120/180 2x+siť,žaluzie, 
60/160 5x *3x sil,žaluzie, 120/160 + síť, žaluzie, 
vnější kovové šitě v rámu, zaměřeni na místě, vnitřní 
plastové a venkovní plechové parapety

soub
or

118 R
Demontáž okenní žaluzie, dodávka a montáž okenní 
žaluzie lamelové, bílá, m.č. 134, 240/180 cm ks

767

771

Konstrukce zámečnické
76 767 Demontáž mříži pevných 240/180 cm m2

78 767 Montáž mřiží pevných 240/180 cm, m.č. 117, 118 m2

93

Mříž okenní kovová, oka 100 x 100 mm, pevná, vel. 
240/180 cm ks

79 767
Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do
0,01 m2 - sokl kus

81 Větrací mřížka nerez se síti proti hmyzu 300/300 mm ks

80 767
Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do
0,04 m2 kus

82 Větrací mřížka nerez se síti proti hmyzu, 600/250 mm ks

77 767
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových kus

41 767

Demontáž zámečnických konstrukcí nosná část, 
schodiště, zábradlí - zadní schodiště ( 
plochy190/240, v.110cm) kg

40 767
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m i

39 767

Výroba,dodávka a montáž schodiště ocelového 
rovného včetně zábradlí, 6 schodišťových stupňů, 
svařováním - povrch, úprava žárový pozink,nosná 
konstrukce, výplň - rošt, zaměření, výrobní výkres, 
rozm. cca 190 x 240 cm + 6 x 18/30 cm, výška 110 
cm nad terén

soub
oř

Podlahy z dlaždic

84 771
Montáž soklíkú pórovinových rovných do malty v do
65 mm, m.č. 119,134 m

85 597 sokl - dlaždice keramické slinuté v. do 65 mm m

86 771
Montáž dlažby keramické pórovinové lepené, 
m.č.119,134 m2

87 597

dlažba keramická, l.j., imitace dřeva (barevný odstiň 
vybere objednatel) - odpočinková místnost, služebna 
(zvýšené provozní zatížení), vlastnosti shodných 
nebo lepších jako např.PIRAEUS (30/60cm), PEI 4 m2

89 771 Podlahy penetrace podkladu m2

88 771
Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa m2

Strana 4 z 6



CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: Oprava fasády zaspárováním spár mezi panely, výměna oken a okenních ochranných sítí příloha č. 2

Objekt: Velitelství č.25 počet listů: 6

Objednatel: AHNM Praha

Zhotovitel:

Místo: Kříženec - kasárna

Zpracoval:

Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ

94 771
Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m t

781

783

Podlahy povlakové

47 776
Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně m2

83 776
Odstranění soklikú a lišt pryžových nebo plastových, 
m.č. 119,134 m

48 776 Odstranění lepidla ručně z podlah m2

Dokončovací práce - obklady

95 781
Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových 
kladených do malty, m.č. 114,115,116 m2

91 781
Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do
85 ks/m2 kladených do malty - kabřinec m2

92 5 97
dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdornó - kabřinec, tmavé do 85 ks/m2 m2

96 781
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m t

Dokončovací práce - nátěry

42 783
Příprava podkladu zámečnických konstrukci před 
provedením nátěru vstupního schodiště m2

43 783
Nátěr zámečnických konstrukci, zábradlí - kovářskou 
barvou m2

63 783

Obnova krycího dvojnásobného nátěru omítek 
betonových povrchů - panelů včetně přípravy 
podkladu, penetrace (barva v odstínu stávajícího 
nátěru) m2

72 783
příprava betonových podlah před provedením nátěru 
- schody m2

74 783
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy 
-schody m2

73 783 Penetračni nátěr hladkých betonových podlah m2

75 783
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy 
za vodorovné značeni šířky do 50 mm m

784 Dokončovací práce - malby a tapety

67 784
Příprava podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m (strop, stěna) m2

104 784
Tmeleni spař šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v 
místnostech výšky do 3,80 m m

103 784
Bandážováni spař a prasklin v místnostech výšky do 
3,80 m. včetně materiálu m

69 784

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m, včetně 
penetrace (fakturace dle askutečnosti) m2

Celkem

Vedlejší rozpočtové náklady
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CENOVÁ NABÍDKA

Objednatel: AHNM Praha

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Kříženec - kasárna Datum:

Stavba: Oprava fasády zaspárováním spár mezi panely, výměna oken a okenních ochranných sítí příloha č. 2

Objekt: Velitelství č.25 počet listů: 6

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

Cena celkem bez DPH 834 300,00

DPH 21 % 175 203,00

Cena cekem s DPH 1 009 503,00

' Každý uchazeč si počet jednotek urči sám dle vlastní kalkulace (t)

Za RP future s.r.o.

Radim Pelikán - jednatel
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Příloha č. 3 
Počet listů: 4

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen ,,Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
,,smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen ,,BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
,,PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.
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Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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