
Smlouva o dílo

Magistr~~ města Jihlavy
smlouva zaevidována

(7

uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město
Se sídlem:
Zastoupený:
ICO:
DIČ:

Jihlava
Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
00286010
CZ0028601 0

2. Zhotovitel: CARLITA s.r.o.
Sídlo firmy:
Zastoupený:
Zápis v obchod
Oddíl C, vložka
ičo:
DIČ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:

U Brány 1031/4, 58601 Jihlava
Ing. Petr Kristýnek

ním rejstříku: Krajského soudu v Brně
38759
26231506
CZ26231 506
Fio banka, a.s.
2600411881/2010

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Alena Kottová,
rozvoje města
Ing. Petr Kristýnek

vedoucí odboru

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

II. PŘEDMĚT DILA

Bc. Tomáš Kejval
ing. Petr Kristýnek

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci
pro provádění stavby umožňující vypsáni zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit
inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí, územních souhlasů a stavebních
povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na
akci:

Chodník od ul. Sokolovská k ZŠ Kollárova

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 30.9.2016
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 10. 2016 zadávacího řízení.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony

a předpisy platnými v době prováděni díla.
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.



o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále Jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnuti, souhlasů, stanovisek a povoleni nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součásti bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou
sloužící jako podklad pro objednatele k uzavření majetkoprávních smluv. Projektová
dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění povolení ke kácení dřevin
vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

g) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 592 a násl. zákona Č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek) a
v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu 5110 zákona č. 183/2006 Sb.

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodrženi
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

j) Počet vyhotoveni pro objednatele —

- projektová dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části
1 vyhotovení vtištěné podobě ± lx digitálně na CD
(pdf±dwg)

± 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad
- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části

1 vyhotoveni vtištěné podobě + lx digitálně na CD
(pdf+dwg)

÷ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad
- projektová dokumentace pro provádění stavby

6 vyhotoveni vtištěné podobě + lx digitálně na CD
(pdf+dwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
5 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předáni stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě
potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- zajištění všech nápojných mist inženýrských sítí,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lxv tištěné podobě a lxv digitální podobě,
- potřebný inženýrsko-geologický průzkum lxv tištěné podobě,
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno ± lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby
byl v souladu s platnou vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr
bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich
součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,
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- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx
v elektronické podobě ve formátu ORF popř. XLS s rekapitulací celkových nákladů
stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a
provozní výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financi ČR o
rozpočtové skladbě v platném znění. Před zahájením praci na rozpočtové části si
zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členěni rozpočtu z hlediska budoucího
zatřídění majetku.

- činnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
č. 30912006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z prováděni prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 9
sazebníku UNIKA 2015 a zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodrženi projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzováni návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektu z pohledu dodržení

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydáni kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodrženi podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjisti-li

nedodržení projektu, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: dnem nabyti účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončeni PD pro územní rozhodnuti vč. podání žádosti o vydání územního

rozhodnutí, dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádostí o vydání
stavebních povolení a dokončeni PD pro provedení stavby:

do 210 dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy

1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.
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2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní
řízení vč. dokladové části + lx digitálně na CD (pdf) a kopie
kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí

- předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební
povolení vč. dokladové části + 1 x digitálně na CD (pdf) — kopie a
kompletní žádosti o vydání stavebních povolení

- předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr + 1 x digitálně na CD (pdf)

- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle Čl. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 14. 10. 2016. Sjednaná cena i všechny její části obsahuji veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni všech Smlouvou
sjednaných činnosti. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národnim hospodářstvi, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

projektová dokumentace pro územní řízení vč.
průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení 48.000,- Kč

projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných
činností a inženýrské činnosti pro stavební a ostat. povolení 34.000,- Kč

projektová dokumentace pro provádění stavby 23.000,- Kč

autorský dozor 3.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 108.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.
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V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Faktury budou vystaveny po splněni jednotlivých části dila a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, název akce
a evidenční číslo této Smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručeni náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové
dokumentace.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plněni Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištěni jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční
v sídle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitálni geodetické zaměřeni lokality.

6. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v čI. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,-
Kč za každý den prodleni.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta 6.b) bude platit i v případě odstraněni vady
do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodleni objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodleni.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky
v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtování.
g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
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h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

7. Pokud Zhotovitel při projekčnich pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

8. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu s platnými předpisy.

9. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

10. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku.

11. Pro odpovědnost za vady platí ust. ~ 2629 občanského zákoníku.

12. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit. Objednatel uplatni vady díla písemnou formou.

13. Zhotovitel se vyjádří po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč.

14. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla.

15. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či za
účelem zhotovení stavby nebo její části.

16. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasí
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele.

17. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek je
součásti předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku,
a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.
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21. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvidatelných okolností
došlo k prodloužení terminu dokončení stavby.

22. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončení prací na stavbě
a konání závěrečné kontrolni prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

VII. POJMY

1. Pojmy obsažené ve smlouvě
1.1. V rámci smlouvy jsou použita označeni a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro

jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,

v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

11 2 Objednatelem osoba označena ve Smlouvě jako Objednatel
1 1 3 Zhotovitelem osoba označena v zahlavi smlouvy o dilo jako Zhotovitel
1 1 4 Smluvni stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
11 5 Terminem „zahajeni praci“ den v němž se předpoklada, že Zhotovitel zahaji prace

na vypracovani Projektove dokumentace
1 1 6 Vykazem vyměr matematicky a verbalni popis zpusobu stanoveni množstvi

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s
odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních praci, dodávek a
služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a
mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se
řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné
vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
smlouvu podepisují.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajistí
s platnými právními předpisy.

uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
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