
Smlouva o dílo
uzavřená podle 5 2586 a následujících řákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, ve spojení s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadáváni veřejných zakázek,
v platném 2něni (dále jen 22VZ)

číslo smlouvy objednatele: 2018000887 
číslo smlouvy zhotovitele: A - 2800/2018

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara IJ. 1/1,370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing, liřfm Svobodou, primátorem
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 {jsme plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č, účtu.: 4209522/0800
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

íng. Jiří Peržina, investiční odbor Magistrátu města České Budějovice
tel.: 386802217
e-mail; perzinaj@c-budejovice.cz

1.2. Zhotovitel Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 
sídlo: Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 868 
IČ: 25166115
DIČ: 025166115
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Slavojem Dolejsem, ředitelem a místopředsedou

představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Č. Budějovice 
číslo účtu:
osoby oprávněně jednat ve vecech technických:

Objednatel je veřejným zadavatelem, ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ, který ovládá 
zhotovitele jako samostatnou právnickou osobu, má v této osobě výlučný majetkový podlí a tato 
právnická osoba vykonává pro objednatele podstatnou část své činnosti ve smyslu splnění podmínek 
uvedených v § 1122VZ ve spojení s § 13 ZZVZ.
Vzhledem k tomu, že objednatel je povinen v rámci stavby realizované pod názvem „České 
Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská • Jírovcova" provést tzv. vynucenou překládku stožáru 
trakčního vedení v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Františkem 
Stráským {se sídlem Plavská 1980/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 606 42 581) a zhotovitel je 
vlastníkem a provozovatelem trolejbusové dráhy MHD na území statutárního města České 
Budějovice, jež je dotčena výše uvedenou stavbou, a vzhledem ke splnění podmínek uvedených v ust. 
§ 11 ZZVZ a v zájmu smluvních stran, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu □ dílo.
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2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1 Účelem této Smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení 

díla vymezeného v bodě 3.1. této Smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo 
k řádnému a včasnému zhotovení Díla. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen 
Smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy této Smlouvy. V pochybnostech 
o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom položkový rozpočet 
zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. 
Soubor všech dokumentů tvořících součást této Smlouvy, spolu s dokumenty, na které se 
Smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy řádně a s odbornou péčí
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla,
b) jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané 

dokumentace a případně upozornil objednatele na případné zjištěné vady 
a nedostatky, a to formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich 
odstranění,

c) si vyžádal a od objednatele obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si 
u objednatele veškeré podrobnosti týkající se Díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě (včetně jejích příloh) řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů 
České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této Smlouvy jako Objednatel;
2.4.2. zhotovitelem je osoba uvedená v záhlaví této Smlouvy jako Zhotovitel;
2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část Díla jménem zhotovitele;
2.4.4. příslušnou dokumentací je projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu 

stanoveném jiným právním předpisem;
2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství;

2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním Díla;
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit;

2.4.8. cena Díla je částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádné 
a včasné splnění všech povinností zhotovitele, týkajících se Díla a vyplývajících 
ze Smluvních dokumentů.

2.5. Použité zkratky:
PDPS projektová dokumentace pro provádění stavby
DSP dokumentace pro stavební povolení
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, za podmínek sjednaných ve Smluvních dokumentech, zavazuje na svůj náklad, 

odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo, spočívající ve zhotovení stavebních 
objektů SO 104 - Překládka stožárů TV a SO 103 - SSZ, část SO 103G, na akci s označením 
„České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova" v rozsahu a dle projektové 
dokumentace zpracované projektantem Ing. Františkem Stráským, se sídlem Plavská 1980/11, 
370 01 České Budějovice, IČ: 606 42 581, ve stupni projektová dokumentace pro provedení 
stavby (dále jen PDPS nebo projektová dokumentace) a položkového výkazu výměr,
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dle platných technických norem pro výstavbu (dále jen Dílo), a objednatel se zavazuje za řádně
provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, v rozsahu a dle podmínek
uvedených v této Smlouvě.

S.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provádění pravidelné fotodokumentace z průběhu provádění Díla, pasportizace 

stávajících objektů, geodetického zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení Díla;

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou 
zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání 
či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.3. dodání veškerých materiálů, prací nebo zpracování detailů Díla, které sice nejsou 
zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě 
nezbytné pro řádné provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání 
či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;

3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele; 
Zhotovitel je povinen dle bodu 11.11.4. této Smlouvy předložit objednateli doklady 
o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem 
odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství 
a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního 
materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, 
případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady 
a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor, na/v kterých je Dílo prováděno (dále jen 
staveniště), dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě 
stanovené touto Smlouvou;

3.2.7. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla; veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 11.11.1. a 11.11.3. této 
Smlouvy;

3.2.8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění;

3.2.9. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace, 
pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření 
a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo 
pokud je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních 
a komplexních zkoušek, včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých 
potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby;

3.2.10. vyhotovení Dokumentace skutečného vyhotovení Díla;
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí jednoznačným způsobem vyjádřit 
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době 
podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším 
stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace (PDPS), která je součástí 
zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné
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z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotoveni must umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný 
stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla 
předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této 
Smlouvy, a to ve 3 (třech) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, 
že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí 
dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotoveni dokumentace skutečného 
vyhotoveni Díla v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty 
ve formátu MS Word;

3.2.11. pořízeni kompletní dokladové části Díla v počtu 4 vyhotoveni, a to zejména 
v následujícím rozsahu:

kompletní přehled dokladů a dokumentace k Dílu,
dokumentace skutečného provedeni stavby dle bodu 3.2.10.,
originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení),
doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou
dokumentaci,
protokol o vytýčení stavby,
protokol o odborném vedeni stavby dle příslušného druhu stavby, 
zápisy o komplexním provedením případných zkoušek Díla, 
přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku, 
osvědčeni (atesty) materiálů a výrobků použitých na stavbě, 
doklady o prokazatelné likvidaci odpadů,
ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými 
normami.

3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení 
splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a požadavky 
příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užíváni Díla správními 
orgány nebo provozovateli) uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných 
parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. 
Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu 
doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předáni 
a převzetí objednatelem dle podmínek této Smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel 
povinen před zahájením konkrétních práci předem jejich provedení konzultovat s technickým 
dozorem stavebníka a zástupcem projektanta (vykonávajícím autorský dozor projektanta). 
Zhotovitel je povinen použit pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, 
které mají takové vlastnosti, aby byla při běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti Díla 
zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana 
zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení 
dalších části projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v technické dokumentaci dodané 
objednatelem pro zhotoveni tohoto Díla, zhotovitel o tuto dokumentaci objednatele 
bez zbytečného odkladu požádá, a to s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, 
která je touto dokumentací řešena.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. 
Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňováni jeho vad v záruční 
době) tak, aby jeho činností nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob 
(vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při prováděni 
Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického 
práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů 
na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
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4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení 
a provádění Díla dle této Smlouvy, a to do 10 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně, nejpozději S pracovní dny 
přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle podmínek tohoto 
bodu i prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní el. adresu uvedenou 
v bodu 1.2. této Smlouvy;

4.1.2. zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 15 dnů ode dne převzetí staveniště 
zhotovitelem;

4.1.3. zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat objednateli nejpozději do 30 
kalendářních dnů, ode dne převzetí staveniště zhotovitelem.

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá v rozsahu a dle podmínek uvedených v bodě 12.2. 
a 12.3. této Smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. této 
Smlouvy, aniž by však zkrácením této i jakékoliv jiné lhůty byla dotčena kvalita Díla. Objednatel 
je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že
4.4.1. ve ihůtě uvedené v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu 

překážek při předání, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato 
skutečnost do Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání 
a převzetí Díla bude posunuta; stejně tak dojde k posunutí lhůty uvedených v bodě
4.1.2. a 4.1.3., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů 
vad a nedostatků, staveniště;

4.4.2. v průběhu provádění Díla nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění 
Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost 
musí být předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí 
oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující 
lhůty plnění dle bodu 4.1. této Smlouvy.

4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních a závažných důvodů rozhodnout o přerušení prací 
na Díle s účinností od dne doručeni tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je 
účinné až do doby písemného pokynu objednatele k pokračování v pracích na Díle, které je 
účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned 
po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, 
aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví 
objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště 
je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené 
náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušeni prací 
způsobil svým zaviněním zhotovitel.

5. Harmonogram prací
5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
5.2. Zhotovitel je povinen do 5 (pěti) dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.1. této Smlouvy, 

předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí staveniště 
s tím, že objednatel je povinen zajistit připravenost staveniště umožňující provádění stavebních 
prací dle Harmonogramu zhotovitele bez jakéhokoliv omezeni. O počet kalendářních dnů 
neplnění těchto podmínek zajištění stavební připravenosti ze strany objednatele pro provádění 
Díla zhotovitelem se automaticky posunuje termín pro dokončení a předání Díla dle bodu 
4.1.3. této smlouvy. Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (i k jeho následným 
aktualizacím ze strany zhotovitele) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo nesouhlasu) do 5 (pěti) 
dnů od jeho převzetí.
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5.B. Zhotovitel je dále povinen ve Ihůtě do 10 (deseti) dnů ode dne vzniku relevantní změny provést 
a předat objednateli postupem dle tohoto článku všechny potřebné aktualizace 
Harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací 
i kdykoliv k výzvě objednatele ve Ihůtě a postupem dle tohoto bodu.

5.4. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele, 
v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací 
(aktualizovaného Harmonogramu prací). Jakákoliv změna (prodloužení) termínů realizace Díla 
je možná pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží 
tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této 
Smlouvě pro realizaci Díla.

6. Cenové podmínky
6.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
předložena na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných 
pro provedení Díla dle Soupisu prací, činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena 
pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této Smlouvy, 
zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu 
staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této 
Smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho 
povinností dle této Smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.

6.2. V souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele činí celková cena Díla 648.810,43 Kč (slovy: 
šestsetčtyřicetosmtisícosmsetdeset korun českých čtyřicettři haléře).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku rozpočtu je cena pevná, nejvýše přípustná 
a neměnná a zahrnuje v sobě veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti 
s provedením Díla dle této Smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je 
neměnná po celou dobu trvání Smlouvy, nenMi přitom splněna některá z podmínek, které 
dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

6.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých 
dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco 
jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

6.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
6.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou 

součástí předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná 
z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže 
anebo výrazné zvýšení nákladů;

6.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací, které jsou součástí předmětu Díla 
(činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky;

6.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy Smluvními 
stranami známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
Díla;

6.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace 
(neodpovídající geologické údaje apod.).

6.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla:
6.5.1. Vyskytne-lí se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, 

(činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel 
povinen, nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, 
informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů
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od stejného momentu ocenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží 
objednateli. Dle charakteru a ocenění těchto prací, bude buď mezí objednatelem 
a zhotovitelem uzavřen dodatek ktéto Smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto 
smluvního V2tahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových 
pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, 
nesmí tyto práce čl nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu 
nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

6.5.2. Ustanovení bodu 6.5.1, se obdobně použije I v případě, kdy se v průběhu provádění 
stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly 
součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které Smluvní strany 
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení Díla.

6.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového ro2počtu) nebo cenová soustava, napr, ÚRS 
Praha a.s. {dále jen ceník}.
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 

v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu 
uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 
cena předmětných prací, činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky;

c) nenMI cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě 
kalkulace zhotovitele, odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

7. Platební podmínky
7.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné 2álohy.
7.2, Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpo2déjl do 10. {desátého) dne následujícího měsíce 

po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených 
prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozdějl do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do 3 (tří) 
pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli 
fakturu.

7.3, Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku {po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu 
provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). 
Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
7.3.1. zjišťovací protokol dílčího plněni;
7.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím 

předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
Bez těchto náležitostí není faktura považována za úplnou.
V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními {absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, 
práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnu začne plynout doručením opravené faktury opět na podatelnu 
statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v C2K a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně.

7.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne doručení
řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele c. vedený u Komerční banky, a.s. - pobočka Č. Budějovice.
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7.5. Zhotovitelem vystavená faktura musí respektovat požadavky statutárního města České 
Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické 
činnosti s možností uplatněni daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat 
o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní 
práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný 
kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové 
povinnosti DPH.

8. Staveniště
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání 

a převzetí staveniště sepíši Smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením 
přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, 
kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, 
nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou 
stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu 
o předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, 
technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, 
zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení 
staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí 
nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v Celkové ceně Díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení 
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel 
na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště 
pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích 
- plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady 
za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související 
náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to 
potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se 
v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během 
provádění stavby.

8.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem 
a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu 
a bezpečnost (dle požadavků této Smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, 
vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákona č. 185/2001 Sb.). 
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, je-li vykonáván.

8.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení 
nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, nejpozději 
při převzetí staveniště.

8.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené 
touto Smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky 
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

8.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková účinná opatření, aby vlivem prováděných 
stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťováním, nadměrným 
hlukem nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební 
mechanizace.

8.6. Nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Zápisu 
o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel 
povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést 
na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
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8J. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP 
jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-lí tyto osoby, že zhotovitel využívá 
staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo 
z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel 
užíval staveniště rádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

9. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník
9.1- Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastni zodpovědnost. Zhotovitel Je povinen provést 

Dílo takovým 2působem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen 
provádět Dílo s náležitou péčí, důkladností a odborností, kterou lze očekávat od příslušně 
kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Pří prováděni Díla je zhotovitel povinen 
respektovat všechny závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se 
k předmětu Díla (dále táž Závazné předpisy).

9.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní 
jakoukoliv formu nelegální práce vymezenou v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména 
v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnaností, v platném znění, a zákonem č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv 
v průběhu provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce 
a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. PorušMi zhotovitel povinností 
dle tohoto bodu a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost 
za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu 
s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnaností, v platném znění, zaplatí 
zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím 
osobám v důsledku porušeni smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména 
pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

9.3. 2jlst(-ll zhotovitel při prováděni Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných části přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a Jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl 
poškozen nebo 2ničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce na Díle, Objednatel je v tomto 
případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.

9.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Marek 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Zdeněk Ryba,
Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (prováděni Díla) být přítomen na místě 
provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci 
ve Smlouvě určený zástupce.

9.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této Smlouvě 
a předat jej objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen 
poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících 
s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se do2ví během provádění Díla, 
které by mohly mít vliv na porušení Harmonogramu prací, prodlení v terminech plněni Díla, 
změnu ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli taková opatření, 
aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat 
a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou, nebo by mohly vést, 
k úsporám v oceněni Díla. Tyto navrhované 2měny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla 
požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, 
bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude 
o tuto úsporu snížena.

9.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a s rozhodnutími 
správních orgánů vztahujícími se k Dílu, za dodržování veškerých platných právních 
a technických norem, předpisů a technologických postupů při prováděni stavby, a to Jak
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u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

9.7. Použíje-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen seznámit je se 
všemi podmínkami provádění Díla, plynoucími ze zadávacích podkladů a z této Smlouvy 
(Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů 
na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

9.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám 
na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

9.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze Smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozdějí do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, 
které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu 
objednatele a provozovatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně 5 (pět) pracovních dnů 
před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-lí objednatel na výzvu zhotovitele, 
může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které 
budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou 
kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad. Pokud objednatel 
pří dodatečné kontrole provedení částí předmětu Díla, které byly dalším postupem prací 
zakryty, zjistí vady či nedostatky v provedení, či rozpory s PDPS, je zhotovitel povinen kromě 
odstranění zjištěných vad, nedostatků či rozporů s PDPS také uhradit objednateli veškeré 
náklady této dodatečné kontroly.

9.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9.12. Ve Ihůtě stanovené ve Smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků (dle bodu 11.1.2., 11.1.3.). Každý chybějící písemný zápis 
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován 
za nedodělek Díla.

10. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
10.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních 

prohlídek stavby dle přísl. ust. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp.
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v plánu kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci 
a spolupráci.

10.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 
jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických nebo zápisem do Stavebního deníku.

10.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je 
při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 
skladují.

10.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 
a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu, a zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

10.5. Zjistí-lt technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit 
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok 
na prodloužení termínu dokončení stavby, ani na úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

10.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské 
a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému 
dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto 
dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena 
i projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení. Náklady na pořízení takovéto 
dokumentace jsou zahrnuty v ceně Díla uvedené v bodě 6.2. této Smlouvy. Technický dozor 
stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do Stavebního deníku provedení 
prací, které mají být uplatněny fakturou.

10.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně 
upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor 
nebo orgánům státního stavebního dohledu.

10.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván nebo koordinátora BOZP, je-li objednatelem určen v rozsahu jejich oprávnění 
ke kontrolní činnosti.

11. Předání a převzetí Díla
11.1. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by 

buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, bránily užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo 
bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě Smluvní strany sepsat 
samostatný Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem 
zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat 
ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které 
buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. 
V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede
11.1.1. soupis všech předaných dokladů,

___ 11.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují,
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11.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 11.1.2., která nesmí být 
delší než 30 kalendářních dnů,

11.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení,

11.1.5. cena Díla,
11.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
11.1.7. den vyklizení staveniště.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané Ihůtě dle bodu 11.1.3. (dle Zápisu
0 předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou 
považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném 
rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo 
na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad 
a nedodělků vznikla.

11.2. Řádné provedeni Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

11.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
11.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí, 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo dokončeno není, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese
1 náklady na organizaci opakovaného řízení.

11.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí 
a předání Díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným 
předávacím a přejímacím řízením. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení.

11.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebním provozu 
a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovaná řízení.

11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení (je-li konáno) 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

11.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí 
o předčasném užíváni Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

11.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu, a to ve Ihůtě tam stanovené, a nebyla-li Ihůta stanovena, 
tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

11.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí nejvýše 15 (patnáct) dnů od zahájeni předání a převzetí 
Díla zhotovitelem objednateli.

11.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 11.4. této Smlouvy, 
mimo doklady uvedené v této Smlouvě a DPS, i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení, bez 
jejichž předložení objednateli v uvedené Ihůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo 
vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady:
11.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
11.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
11.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
11.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;
11.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
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11.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou, včetně jejich 
vyjádření před zakrytím sítí;

11.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků 
a fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;

11.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetická zaměření Díla;
11.11.9. originály stavebního (montážního) deníku (případně deníků).

12. Kvalita Díla, záruka
12.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel 

poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
pro ujednaný, jinak obvyklý, účet, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel 
plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném plnění zhotovitele.

12.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 60 měsíců. Záruční 
doba na technologie (technologické celky) odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich 
výrobci, nesmí však být kratší než 24 měsíců.

12.3. Záruční doba dle bodu 12.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku, bez vad 
a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí 
díla dle článku 11. této Smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla 
po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti 
nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

12.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla, včetně záručních vad 
v posledních šesti měsících záruční doby záruku, v délce min. 6 měsíců. Záruční doba opravy 
dle tohoto bodu začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady 
objednatelem.

12.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou Smluvních stran, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. 
V Zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění 
závady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. 
Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za Smluvní 
strany jednat v technických věcech.

12.6. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel povinen zahájit práce 
na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do 7 (sedmi) kalendářních dní v případě 
vážné závady, jinak do 15 (patnácti) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení o vadě 
v záruční době ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až 
do pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiné dohody Smluvních stran. Zhotovitel je povinen 
uplatněnou záruční vadu odstranit ve Ihůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta 
a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 12.5. této Smlouvy. V případě, že se zhotovitel 
a objednatel nedohodnou na Ihůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato 
určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

12.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 12.5. nebo 12.6. 
déle než 15 (patnáct) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě 
na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této 
Smlouvy.

12.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně.a bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.2. této Smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí



být uvedeno, jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání 
nápravy.

13. Ukončení závazku ze smlouvy
13.1. Od této Smlouvy může kterákoliv ze Smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 

k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou Smluvní 
stranou. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé Smluvní 
straně, Smlouva zaniká. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody 
a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení 
Smlouvy, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací 
a provedených dodávek a za odstranění vad a nedodělků platí i po jakémkoliv odstoupení 
od Smlouvy pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

13.2. Za podstatné porušení Smlouvy na straně zhotovitele se považuje
13.2.1. více než 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. 

této Smlouvy,
13.2.2. pokud zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti, 

stanovené ve Smluvních dokumentech nebo Závazných předpisech, zejména 
povinnosti, stanovené v bodě 9.2. nebo 10.4. této Smlouvy.

13.3. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují,
13.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
13.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 13.3.1., 13.3.2. nebo 13.3.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnostech, které se týkají 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů a které by 
mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této Smlouvy.

13.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí Ihůta 5 (pěti) kalendářních dnů 
poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči 
dozvědět mohla. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této Smlouvy 
nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní 
nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikla nebo vznikne, včetně nároku na odstoupení od této Smlouvy.

13.5. Po odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele
13.5.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne doručení 

oznámení o odstoupení a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, 
které mu byly objednatelem v souvislosti s provedením Díla předány; zhotovitel 
však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné 
předměty, materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné 
stavby, strojní zařízení apod.;

13.5.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další 
škody, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;

13.5.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby v souvislosti 
s plněním Díla dle této Smlouvy.

13.6. Za podstatné porušení Smlouvy na straně objednatele se považuje více než 30denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny Díla dle podmínek této Smlouvy.

13.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
Smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem vztahujících se 
k prováděnému Dílu. Zhotovitel také odpovídá za škody a vady Díla způsobené předáním
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neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě 
svých odborných znalostí a při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

13.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již 
z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

13.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel při provádění Díla použil nebo hodlal použít.

13.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti 
za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně 
ve výši minimálně 350.000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy, 
a práv a povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti 
v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své 
povinnosti doložit.

14. Sankční ujednání
14.1. V případě, že zhotovitel bude v důsledku jeho prokázaného zavinění v prodlení se splněním 

povinnosti uvedené v bodě 4.1.3. této Smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z Celkové ceny Díla uvedené v bodě 6.2. této smlouvy (ve formě Celková cena 
bez DPH), a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

14.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním povinnosti uvedené v bodě 4.1.2 nebo
11.1.3. této Smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to 
za každý, byť i započatý, den prodlení.

14.3. V případě prodlení zhotovitele v důsledku jeho prokázaného zavinění s plněním povinností 
uvedených v bodě 12.5. nebo 12.6. této Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení.

14.4. V případě nedodržení povinností souvisejících s vyklizením a vyčištěním staveniště dle bodu 
8.6. této Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč.

14.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.

14.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
spočívajících na straně objednatele.

14.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany 
ujednávají na 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

14.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

15. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
15.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této Smlouvy.
15.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání
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nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu Díla.

15.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této Smlouvy, a to ve 4 originálních tištěných 
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude 
součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální 
formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

15.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů jednotlivých sítí. Aktuální a platné technické podmínky předají zhotoviteli 
zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými podmínkami musí 
jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím dokončeného Díla dle 
bodu 11.1. této Smlouvy. Podrobněji jsou požadovaný rozsah a provedení dokumentace 
skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 2 - Rozsah a provedení dokumentace 
skutečného vyhotovení Díla, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

16. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
16.1. Objednatel je vlastníkem objektů spojených s realizací části díla v rozsahu SO 103 - SSZ, části 

103G, kde bude Dilo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich 
zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu 
provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní 
činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do 
užívání a je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich, a to až do 
okamžiku jejich definitivního převzetí objednatelem.

16.2. Dílo v rozsahu SO 104 - Překládka stožárů TV dle této smlouvy je prováděno na majetku 
trolejbusové dráhy ve vlastnictví zhotovitele s tím, že je vyvoláno potřebou investora a 
stavebníka stavby, kterým je statutární město České Budějovice, jež je současně objednatelem 
díla dle této smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost v části díla v rozsahu 50 104 - Překládka 
stožárů TV nepřechází vlastnické právo ktéto části díla ani nebezpečí škody na něm na 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že provedením díla dle této smlouvy nedojde ke změně 
funkčnosti trolejbusové dráhy MHD a že ponese veškerá práva a povinnosti vyplývající pro něj 
z vlastnictví přeloženého trolejového vedení dle této smlouvy.

16.3. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla neuvedených v odst. 16.1. a 16.2., které nemají 
povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku 
jejich předání objednateli.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví
17.1. Objednatel se zavazuje zvláštní vůle, nebo pokud tato povinnost pro něj vyplývá z příslušných 

právních předpisů, jmenovat koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen umožnit činnost 
koordinátora BOZP na stavbě. Zhotovitel je povinen upozornit všechny poddodavatele na plnění 
povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněně se 
pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

17.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob 
zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje
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na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.

17.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

17.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se 
na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

18. Další povinnosti zhotovitele
18.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo (stavba) bude prováděno více zhotoviteli. Zhotovitel se 

zavazuje technicky a časově koordinovat své práce a činnosti na Díle dle této smlouvy se 
zhotovitelem ostatních stavebních objektů pro řádné dokončení celé souhrnné investiční akce 
objednatele s označením: „České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova “.

19. Závěrečná ustanovení
19.1. Tato Smlouva se vyhotovuje v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží 5 (pět) vyhotovení a zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.
19.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinnosti tato 

smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
18.3. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran
18.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této Smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 

ostatních ustanovení Smlouvy či celé Smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení Smlouvy se 
zavazují Smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží 
hospodářskému a obchodnímu účelu, pro který se tato Smlouva uzavírá.

18.5. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené, tato Smlouva, jakož i poměry z ní vznikající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní 
příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této 
Smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele

18.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

18.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost 
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, 
že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, 
že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění 
či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

18.8. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 16.4.2018, 
č. 494/2018.

18.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je 
příloha č. 1 Nabídkový rozpočet stavby a
příloha č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení díla.
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Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne

Ing. Jiří Svoboda 
primátor
statutární město ČesJsťLBudějovice

Za zhotovitele: , _
11 04 ?6t8

V Českých Budějovicích dne...................

Doptwil podol* místa České Budijovit*,*.*.

fíovctirariskd 
370 33
ICQ: 2SI66I15 Dit CZ25!SStl5

Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a místopředseda představenstva 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
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\ Příloha č. 1
Smlouva o dílo i. 2018000387

A-2800/2018

NABÍDKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Stavte: CB.71 Pekáren a kÁ • jlrovcova
Investor:
Soupis prací: Prtě* Dopravního podniku
Název prvku ml. množství cena/l edn. celkem
Pnác*
Demontáž kabekj h 9 458,33 4 124.97
Montžž tcabalu bez zapojeni h 9 468.33 4 124.97
Dispečink manipulace ka 0 Ó.00

tbchtnhmtt*
Plosina VPN h 12 666.84 7 999.68
PkJílnaVPN-km km a 37,50 225.00
PioSlna MP16 h 1 833,33 333,32
Plosina MPia-km km 8 25.00 150,00

soufiet 17187 J)4

VCtakýcři Budá(ovk:tch dne 27.3.2018 
Ca nová nabídka platí S rnéáfců 
Ceny jsou bei DPH

Zpracoval; Marek Kartu sek 
vedoucí útvaru technických siuiab
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SO 104 Překládka stožárů TV (Pekárenská - Jlrovcova)
Poř.t, Sestaveni Název Jeda. Pelet Ctm Celtem (Kž)

1.SOUPIS MONTÁŽÍ TV
1 Wtoinft na stožár 4 vwéienl ks 4 0500 34000
2 Závěs T8 stopy pevný v pflmé ks 9 1700 10300
3 Živé* TO stopy pružný do 0 <1. ks 2 2700 9400
4 Koty. t*na na stožáru do 00 UMom i reoutad ks 4 2000 0000
s Mondi kordonů no stožár let 6 500 4000
6 TabuftJ výstražná ks 2 20 40
7 Lano Po 3S mm2 m 166 30 5040
a Trotofový dril Co 100 mm2 m 16 00 1200
s čisto stožáru vt DodW. pruhu ks 6 30 100
10 Trolejová spojka sjízdná ki 2 1200 2500
11 Montáž trubkového stožáru ks 2 3000 6000
12 Posuiy Mávajících otop m 170 120 21000

Celkem monUk 10274Q,W

2.SOUPIS MATERIÁLU TV
13 VýtoJWk ptaatový 4 vyváienl -9m ks 2 25000 50000
14 Výtožnlk ocel lim, 4 vwéienl - komplet ks 2 32000 04000
1S Živé* TO otopy v pftmé fminorok) no výtoinik ka 6 3050 24400
16 Závěs TO stopy v přímé {mkwrok) no lano ks 1 4003 4005
17 Závět TO otopy Družný do 5 tl. na výtožnlk ka 1 7900 7900
ia Závěs TO otopy oružný do 9 tt na lano ks 1 7550 7950
10 Kotv. lana na stožár do 50 > refuted ka 4 1900 7920
20 Kardan na pásek pro výtoJnlkv vřetně pOpáskováni ka 4 1100 4400
21 Karton na pásek pro převés vřetně pOpáskováni ks 4 1100 4400
22 Tabulka výstražní ka 2 30 00
23 Lano Po neraz 39 mm2 m 140 70 10150
24 Trolejový drát Cu 100 mm2 ČSN 420400 m 16 250 4000
23 TroMová apotka stizdná ČSN 341500 ka 2 650 1300
26 Drobný spojovací materiál kP* 1 7000 7000

Celkem materiál 197165.00

3. SOUPIS STOŽÁRŮ TV
27 Co 1 in«kN motalzovanf ks 2 42000 94000

Celkem stožáry 840^0,^0

4. STAVEBNÍ PRÁCE
23 Výkop stožár, jámy ruině m* 0,3 1200 10450
29 Odvoz zomkiy m1 0,3 310 2373
30 Balonový základ m* 7.6 11109 00050.2
31 Oprava MavUky a bet odv. obrub. m* 0,3 14003.93 4441.105
32 Skládkovné m* 8.3 222 1642.6
33 Bouráni ŽMřných povrchů trf 3.4 75.9 256.7
34 ftezánl spár v aitaftu m 11 176 1936
30 Bouráni oodklad. batonů m» 3,4 3402,5 11500.5
30 Zřízeni paženi |am hloubky přes 1,2m mí 11.0 141,3 1827.25
37 Odstraněni paženi lam M pře* 1,2m m1 11,0 02 713
30 Žlab plastový do 10 cm vt žlabu ks 9 020 4900
39 Armovtd drát průměru 12mm do základů m 13 113 1409
40 Koruoovmná trubka průměr 500, défta 1,0 m ka 2 11367 22774
41 zapiSkováni stožárů vřetně pisku ka 2 000 1332
42 Trubka PE prům OOmm do základů pra kabety V.O. m 4 164 650
43 Oprava povrchů po demontovaných stožárech m* 3.4 100 544
44 Demontáž sláv. základů do hloubky 1,2m m’ 3.5 4060 17010
43 Ocelová atT • Oko 10x10cm, U Omen km 1 1956 1950
40 Konečná úprava terénu m* 3,4 20 00,4

Strnu I
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Celkem sUveboí pníce

S. DEMONTÁŽ TV A STOŽÁRŮ
47 a*m«uJtt Vftainjkjj TV u£*Lnt jt*#4*úTV M 4 4000 1W00
48 pyngnt^ tměních U 2 B0OQ 16000

Cclk«m demontáže 32000.0
r ' ' ------------------

& OSTATNÍ
40 Préc* pfwíwrt DMOacWiowné hod 6 4 58.33 22»t,H
60 Oeprtv* iloiiríi U 1 mco 5000
51 *** 3 2 4500 «x»
A2 Bourari Uadfvu umiTftnk ¥á#tn6 dcpřiw hod 2 bum 106í»

..ft?. Rnia u 1 <0» 4000
54 6#odttle*i z*r4hrt *uwSíiáf» iuvu n J 2000j 2000
68 ZUwIfcv *JUdn»íi • berpečnettf TV u 1 4000 4WD
64 DokurM<Uca ifcuteůnAbo iUvu ki 1 3000 3000

Celkem 42^91^5

Celkem 2a SO 104 631652,49

V CakÝtít B*Sfr>kXh <taC 27J2QU
Zcrw* n^cíU pau 6 roíUct

Coij'iwaboBPM #t»rtqWiW*5&g

1........1........1

Zť»aeo»i]
*r*íowd ťávwu UsiirJdcjjiAjjRÍrJi^^

SiflMÍ
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Příloha č. 2
Smlouva o dílo č. 2018000887

A - 2800/2018

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. 
Bez předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat 
za dokončené.

2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky 
od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost 
zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné 
z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí 
umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek

v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu 
a výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou 
armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty 
a rozměry;

3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou
dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; 
charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, 
odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty 
a rozměry, ovlivňující hydraulickou funkci objektů;

3.3. u veřejného osvětlenhsituaces vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod., případně
dalších zařízení, budovaných v souvislosti s VO;
zejména u kabelových tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body
okótováním od významných bodů v okolí (topografie);

3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek, v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby
provedeny, včetně všech povrchových znaků, zakreslená do celkové 
situace stavby;

3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci
stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.

4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím 
bodě) musí být objednateli předána ve třech vyhotoveních. V případě, že dokumentace 
pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného 
vyhotovení i vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo 
*.dwg, texty v běžných textových formátech MS Office.

5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí 
zhotovitel zajistit technické přejlmky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. 
Při technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které 
k provedení stavby stanovili a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.

6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu 
stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny 
podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí 
provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně 
nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí 
zhotovitel protokol a předá-jěj' provozovatelTk potvrzení “Součástí ~protókóIu musí"b'ýť 
i kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci 
skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.
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7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam 
musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech části potrubí 
a232namenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazeni odboček 
a po zhutněni zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo 
v Její těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy 
vozovky. K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem 
dílčím zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně 
deset pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.

8. Před technickou přejímkou veřejného osvětleni bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného 
zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize 
elektrického zařízení (3x originály pro objednatele).

9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní 
dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotoveni 
díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem 
dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky 
úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově 
zřizovaných šití též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.

10. Protokol o předáni a převzetí stavby musi potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol 
nepotvrdí, jestliže:
» nebyla provedena technická přejímka,
• nebyla předána dokumentace skutečného vyhotoveni díla,
• geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
• nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
• zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, 

technických norem apod.

V Českých Budějovicích dne
1 a 04. 201B

za zhotovitele:
Oí#rtmf|iodnlk mfeU Čertí estřljaiiw, 

fovahradská 738/40 *
~'3?České Budíjovlce

25<66IJ5 OlG; CZ25I66iI5 '

3.1.

Ing. Slavoj OolejŠ
ředitel a místopředseda představenstva 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
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