



Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. METALL QUATRO spol. s r.o.

zastoupená/ý: *Miroslavem Štýbrem, jednatelem*
se sídlem: *čp. 600, 431 59 Vysoká Pec*
IČO: *61538213*
DIČ: *CZ61538213*
bankovní spojení:
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Miroslav Štýbr

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího ve výměně všech stávajících oken v kombinaci s vyzdívkou a venkovních vchodových dveří, které jsou v havarijním stavu na ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p. o. a ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Jedná se o výměnu oken v kombinaci s vyzdívkou a venkovních vchodových dveří, přičemž objednatel požaduje záruku výrobního závodu, tzn., aby byly profily oken z prvoplastu třídy „A“ (ne recyklovaný materiál), profily min. šířky 70 mm, okna budou mít celobvodové kování.
4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
6. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění objednatel.
7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatel a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro

provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

8. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p. o., ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Samotné stavební práce budou zahájeny nejdříve od 30. 06. 2018. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 24. 08. 2018.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodloužení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 14 879 806,63 Kč
(slovy čtrnáctmilionůosmsetsedmdesátdevěttisícůsmsetšest korun českých, šedesát tři hal.)
bez DPH
DPH 3 124 759,39 Kč
18 004 566,02
(slovy osmnáctmilionůčtyřtisícipětsetšedesátšest korun českých, dva hal.) s DPH.
 - ZŠ Stříbrnická
Cena díla je stanovena ve výši 9 027 961,00 Kč
(slovy devětmilionůdvacetšedmtisícdevětsetšedesátjedna korun českých, hal.) bez DPH
DPH 1 895 871,81 Kč
10 923 832,81
(slovy desetmilionůdevětsetdvacetřtisícůsmsetřicetdva korun českých osmdesátjedna hal.)
s DPH.
 - ZŠ a MŠ Nová
Cena díla je stanovena ve výši 5 851 845,63 Kč
(slovy pětmilionůosmsetpadesátjednatisícůsmsetčtyřicetpět korun českých, šedesát tři hal.)
bez DPH
DPH 1 228 887,58 Kč
7 080 733,21

(slovy sedmmilionosmdesáttiscisedmsettřicettři korun českých dvacetjedna hal.) s DPH.

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: *doprava, zábory veřejných prostranství, vytyčení sítí, kácení zeleně, skutečné zaměření apod.*). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě konečné faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOU druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOU s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných

právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dne zúčastnit.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: [REDACTED]
7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastností výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastností obvyklé.

3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla se stává objednatel poté, co se stane zhotovené dílo součástí stavby. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl do objektu škol včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.

3. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI. odst. 6 této smlouvy.

XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;

- c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
 7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
 8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají

povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (krycí list nabídky)
 - Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 25-04-2018 Ve Vysoké Peci dne 25.4.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Věra Nechybová
primátorka Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Miroslav Štýbr
jednatel společnosti



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky


KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:







„Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: 

2.2. Dodavatel

název: METALL QUATRO spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
tel./fax: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
osoba oprávněná jednat za dodavatele: Miroslav Štýbr, jednatel
kontaktní osoba: Miroslav Štýbr, jednatel
tel./fax: 
e-mail: 

3. Nabídková cena celkem:

Cena v Kč celkem bez DPH: 14 879 806,63

Samostatně DPH 21%: 3 124 759,39

Cena v Kč celkem včetně DPH: 18 004 566,02

- ZŠ Stříbrnická

Cena v Kč celkem bez DPH: 9 027 961,-

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 211 047, www.usti-nad-labem.cz

003

Samostatně DPH 21%:1 895 871,81.

Cena v Kč celkem včetně DPH: 10 923 832,81


- ZŠ a MŠ Nová

Cena v Kč celkem bez DPH: 5 851 845,63

Samostatně DPH 21%:1 228 887,58

Cena v Kč celkem včetně DPH: 7 080 733,21

Ve Vysoké Peci dne 15.3.2018



.....
Miroslav Štýbr, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem, p.o.

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 13.3.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				9 027 961,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				9 027 961,00
DPH základní	21,00%	ze	9 027 961,00	1 895 871,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	10 923 832,81

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: [REDACTED]

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem, p.o.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: [REDACTED]

Objednatel:

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	9 027 961,00	10 923 832,81
DOLNIK	Výměna výplní otvorů - ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem, p.o.	9 027 961,00	10 923 832,81
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 027 961,00	10 923 832,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem, p.o.

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 13.03.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 027 961,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 027 961,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	9 027 961,00	1 895 871,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 923 832,81
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem, p.o.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	9 027 961,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 605 980,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	495 798,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	970 798,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	880 654,99
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	-2,10
997 - Přesun sutě	214 789,15
998 - Přesun hmot	43 939,55
PSV - Práce a dodávky PSV	6 421 980,33
764 - Konstrukce klempířské	227 384,47
766 - Konstrukce truhlářské	4 334 751,06
767 - Konstrukce zámečnické	1 156 565,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	149 218,32
784 - Dokončovací práce - malby	54 065,54
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	499 995,29
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 027 961,00

ROZPOČET

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem, p.o.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 027 961,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 605 980,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

495 798,73

1	K	341272631	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3 ,,viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm" 0,30*2,40*45 "Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm" 0,60*2,40*240 "Dveřní vložky 300x3200 mm" 0,30*3,20*5 Součet	m2	382,800	1 295,19	495 798,73
					32,400		
					345,600		
					4,800		
					382,800		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

970 798,25

2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně ,,viz výpis výplní otvorů - OSTĚNÍ OKEN,, okna (0,90+0,60+0,60)*0,15*(39+38) (0,90+2,40+2,40)*0,15*(6+1+17) (1,80+2,40+2,40)*0,15*2 (2,40+2,40+2,40)*0,15*(2+11+3+21+95+16+69) (1,10+0,26+0,26)*0,15*25 (1,10+1,50+1,50)*0,15*(14+16) (0,80+2,10+2,10)*0,15*(2+33) (1,10+2,10+2,10)*0,15*(6+30+2+1) (1,45+0,58+0,58)*0,15*4 (1,50+1,80+1,80)*0,15*1 Mezisoučet dveře (1,10+2,10+2,10)*0,15*2 (1,10+3,05+3,05)*0,15*2 (1,55+2,15+2,15)*0,15*1 (0,90+2+2)*0,15*2 (0,80+2,60+2,60)*0,15*2 (1,80+3+3)*0,15*4 Mezisoučet bazen (23,73+4,80)*2*0,15 Mezisoučet Al stěna (0,90+3)*2*0,15*4 Mezisoučet ,,VYZDÍVKY YTONG,, ,,viz příloha č.17,,	m2	773,843	51,89	40 154,71
					24,255		
					20,520		
					1,980		
					234,360		
					6,075		
					18,450		
					26,250		
					31,005		
					1,566		
					0,765		
					365,226		
					1,590		
					2,160		
					0,878		
					1,470		
					1,800		
					4,680		
					12,578		
					8,559		
					8,559		
					4,680		
					4,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Součet		773,843		
3	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm ,,VYZDÍVKY YTONG,, ,,viz příloha č.17,,	m2	382,800	157,73	60 379,04
			"Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Součet		382,800		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty ,,viz příloha č.17,,	m2	382,800	199,34	76 307,35
			"Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Součet		382,800		
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm ,,viz výpis výplní otvorů,, okna	m2	773,843	111,62	86 376,36
			(0,90+0,60+0,60)*0,15*(39+38)		24,255		
			(0,90+2,40+2,40)*0,15*(6+1+17)		20,520		
			(1,80+2,40+2,40)*0,15*2		1,980		
			(2,40+2,40+2,40)*0,15*(2+11+3+21+95+16+69)		234,360		
			(1,10+0,26+0,26)*0,15*25		6,075		
			(1,10+1,50+1,50)*0,15*(14+16)		18,450		
			(0,80+2,10+2,10)*0,15*(2+33)		26,250		
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*(6+30+2+1)		31,005		
			(1,45+0,58+0,58)*0,15*4		1,566		
			(1,50+1,80+1,80)*0,15*1		0,765		
			Mezisoučet		365,226		
			dveře				
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*2		1,590		
			(1,10+3,05+3,05)*0,15*2		2,160		
			(1,55+2,15+2,15)*0,15*1		0,878		
			(0,90+2+2)*0,15*2		1,470		
			(0,80+2,60+2,60)*0,15*2		1,800		
			(1,80+3+3)*0,15*4		4,680		
			Mezisoučet		12,578		
			bazen				
			(23,73+4,80)*2*0,15		8,559		
			Mezisoučet		8,559		
			Al stěna				
			(0,90+3)*2*0,15*4		4,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		4,680		
			„VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Mezisoučet		382,800		
			Součet		773,843		
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů , viz výpis výplní otvorů,, okna (0,90+0,60)*2*(39+38) (0,90+2,40)*2*(6+1+17) (1,80+2,40)*2*2 (2,40+2,40)*2*(2+11+3+21+95+16+69) (1,10+0,26)*2*25 (1,10+1,50)*2*(14+16) (0,80+2,10)*2*(2+33) (1,10+2,10)*2*(6+30+2+1) (1,45+0,58)*2*4 (1,50+1,80)*2*1 Mezisoučet dveře (1,10+2,10+2,10)*2 (1,10+3,05+3,05)*2 (1,55+2,15+2,15)*1 (0,90+2+2)*2 (0,80+2,60+2,60)*2 (1,80+3+3)*4 Mezisoučet bazen (23,73+4,80)*2 Mezisoučet Al stěna (0,90+3)*2*4 Mezisoučet Součet	m	3 360,950	140,48	472 146,26
7	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně , „VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm" 0,30*2,40*45 "Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm" 0,60*2,40*240 "Dveřní vložky 300x3200 mm" 0,30*3,20*5 Součet	m2	382,800	43,24	16 552,27
8	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm , „VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"	m2	382,800	149,08	57 067,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdivky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Součet		382,800		
9	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty „VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č.17,, "Vyzdivky meziokenních vložek 300x2400 mm"	m2	382,800	190,68	72 992,30
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdivky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Součet		382,800		
10	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm „VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č.17,, "Vyzdivky meziokenních vložek 300x2400 mm"	m2	382,800	105,67	40 450,48
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdivky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Součet		382,800		
11	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm „viz příloha č.17,, 851,10-(0,30*45)-(0,60*240)	m	693,600	69,74	48 371,66
					693,600		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							880 654,99
12	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	3 497,500	69,16	241 887,10
			48,50*(8-1,80)		300,700		
			(18+48,50)*(11,60-1,80)		651,700		
			Mezisoučet		952,400		
			60*(4-1,80)		132,000		
			30*(7-1,80)		156,000		
			Mezisoučet		288,000		
			(25+17)*(3,80-1,80)		84,000		
			Mezisoučet		84,000		
			(25+7)*(7-1,80)		166,400		
			(37+17)*(11,60-1,80)		529,200		
			Mezisoučet		695,600		
			36*(9-1,80)		259,200		
			Mezisoučet		259,200		
			(10+36+18,50+36)*(8-1,80)		623,100		
			Mezisoučet		623,100		
			(48+48)*(8-1,80)		595,200		
			Mezisoučet		595,200		
			Součet		3 497,500		
13	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	157 387,500	1,83	288 019,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	3 497,500	37,03	129 512,43
15	K	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání ,,viz příloha č.17,, 6	kus	6,000	617,67	3 706,02
16	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 ,,viz příloha č.9,, 0,90*0,60*80	m2	43,200	194,29	8 393,33
17	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 ,,viz příloha č.9,, 0,90*2,40*28 1,20*2,40*32 Součet	m2	152,640	74,42	11 359,47
18	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 ,,viz příloha č.9,, 2,40*2,40*132 2,40*2,40*69 Součet	m2	1 157,760	63,14	73 100,97
19	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 ,,viz příloha č.9,, 1,45*0,58*4	m2	3,364	451,03	1 517,26
20	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 ,,viz příloha č.9,, 1,10*1,50*14 1,10*1,50*16 0,80*2,10*35 Součet	m2	108,300	182,25	19 737,68
21	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 ,,viz příloha č.9,, 1,10*2,60*25 1,10*2,10*39 1,50*1,80*1 "hliníková pevně zasklená stěna" 0,90*3*4 Součet	m2	175,090	128,23	22 451,79
22	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 ,,viz příloha č.9 - bazén,, 23,73*4,80	m2	113,904	100,26	11 420,02
23	K	968072361	Vybourání meziokenní vložky ,,viz příloha č.9,, "meziokenní vložka 300x240 mm" 16+9+4+12+4 "meziokenní vložka 600x240 mm" 54+78+30+54+24 "dveřní vložka kovová 300x3200 mm" 4+1 Součet	kus	290,000	186,54	54 096,60
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 ,,viz příloha č.9,, 0,90*1,97*2	m2	3,546	260,63	924,19
25	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 ,,viz příloha č.9,, 1,10*2,10*2	m2	79,863	139,50	11 140,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,80*(2,10+0,50)*2		4,160		
			1,10*(2,10+1)*2		6,820		
			1,80*(2,10+0,95)*2		10,980		
			1,55*2,15*1		3,333		
			1,80*(2,10+0,90)*4		21,600		
			1,80*(2,10+1,05)*5		28,350		
			Součet		79,863		
26	K	968072875.1	Vybourání okenních mříží pl do 2 m2 ,,viz příloha č.9-severovýchodní pohled,, 1,80*0,60*6	m2	6,480	523,18	3 390,21
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							-2,10
27	K	95-1	Sleva poskytnutá dodavatelem - PLASTOVĚ VÝPLNĚ	kpl	1,000	-1,05	-1,05
28	K	95-2	Sleva poskytnutá dodavatelem - AL VÝPNĚ	kpl	1,000	-1,05	-1,05
997 - Přesun sutě							214 789,15
29	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	90,995	898,86	81 791,77
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	363,980	9,70	3 530,61
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	90,995	945,65	86 049,42
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	90,995	477,14	43 417,35
998 - Přesun hmot							43 939,55
33	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	95,827	458,53	43 939,55
PSV - Práce a dodávky PSV							6 421 980,33
764 - Konstrukce klempířské							227 384,47
34	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti ,,viz příloha č.9,, 159,6+225,9+87,6+180+198	m	851,100	23,00	19 575,30
35	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm ,,viz příloha č.17,, 851,10-(0,30*45)-(0,60*240)	m	693,600	295,63	205 048,97
36	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,047	1 731,11	1 812,47
37	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	1,047	905,19	947,73
766 - Konstrukce truhlářské							4 334 751,06
38	K	766621214.1	Montáž oken,dveří plastových s rámem do betonové konstrukce VŠECHNA OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU ZASKLENY IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,BARVA RÁMU BÍLÁ,PODROBNÝ POPIS,, VIZ v.č.17,, ,,viz výpis výplní otvorů,, okna (0,90+0,60)*2*(39+38) (0,90+2,40)*2*(6+1+17) (1,80+2,40)*2*2 (2,40+2,40)*2*(2+11+3+21+95+16+69) (1,10+0,26)*2*25 (1,10+1,50)*2*(14+16) (0,80+2,10)*2*(2+33) (1,10+2,10)*2*(6+30+2+1) (1,45+0,58)*2*4 (1,50+1,80)*2*1	m	3 229,490	130,80	422 417,29
					231,000		
					158,400		
					16,800		
					2 083,200		
					68,000		
					156,000		
					203,000		
					249,600		
					16,240		
					6,600		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		3 188,840		
			dveře				
			(1,10+2,10+2,10)*2		10,600		
			(1,10+3,05+3,05)*2		14,400		
			(1,55+2,15+2,15)*1		5,850		
			(0,90+2+2)*2		9,800		
			Mezisoučet		40,650		
			Součet		3 229,490		
39	M	611441250-1	okno plastové bílé 900 x 600 mm ,,viz tabulka oken - označení 1a ,,	kus	39,000	1 485,83	57 947,37
40	M	611441250-2	okno plastové bílé 900 x 600 mm ,,viz tabulka oken - označení 1b ,,	kus	38,000	4 363,32	165 806,16
41	M	611441250-2.2	okno plastové bílé 900 x2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 2a ,,	kus	6,000	5 692,20	34 153,20
42	M	611441250-3	okno plastové bílé 900 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 2 b ,,	kus	1,000	5 692,20	5 692,20
43	M	611441250-3.1	okno plastové bílé 900 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 2 c ,,	kus	17,000	5 909,85	100 467,45
44	M	611441250-3.2	okno plastové bílé 1800 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 2 d ,,	kus	2,000	11 404,29	22 808,58
45	M	611441250-4	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 3 a ,,	kus	2,000	12 770,83	25 541,66
46	M	611441250-4.1	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 3 b ,,	kus	11,000	12 770,83	140 479,13
47	M	611441250-4.2	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 3 c ,,	kus	3,000	12 770,83	38 312,49
48	M	611441250-5	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 4 a,,	kus	21,000	11 619,84	244 016,64
49	M	611441250-5.1	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 4 b,,	kus	95,000	11 621,65	1 104 056,75
50	M	611441250-5.2	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 4 c,,	kus	16,000	12 267,53	196 280,48
51	M	611441250-6	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 5,,	kus	69,000	11 619,84	801 768,96
52	M	611441250-7	okno plastové bílé 1100 x 260 mm ,,viz tabulka oken - označení 6,,	kus	25,000	856,97	21 424,25
53	M	611441250-8	okno plastové bílé 1100 x 1500 mm ,,viz tabulka oken - označení 7,,	kus	14,000	1 839,50	25 753,00
54	M	611441250-9	okno plastové bílé 1100 x 1500 mm ,,viz tabulka oken - označení 8,,	kus	16,000	2 951,78	47 228,48
55	M	611441250-10	okno plastové bílé 800 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 9 a,,	kus	2,000	3 480,20	6 960,40
56	M	611441250-10.1	okno plastové bílé 800 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 9 b,,	kus	33,000	3 480,20	114 846,60
57	M	611441250-11	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 10 a,,	kus	6,000	4 091,27	24 547,62
58	M	611441250-11.1	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 10 b,,	kus	30,000	4 091,27	122 738,10
59	M	611441250-11.2	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 10 c,,	kus	2,000	5 790,56	11 581,12
60	M	611441250-11.3	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,,viz tabulka oken - označení 10 d,,	kus	1,000	5 790,56	5 790,56
61	M	611441250-12	okno plastové bílé 1450 x 580 mm ,, viz tabulka oken - označení 11,,	kus	4,000	5 028,81	20 115,24
62	M	611441250-13	okno plastové bílé 1400 x 1800 mm ,, viz tabulka oken - označení 12,,	kus	1,000	5 149,14	5 149,14
63	M	611441250-24	vchodové dveře plastové 1100x2100 mm ,,viz tabulka dveří - označení 14,,	kus	2,000	13 665,47	27 330,94
64	M	611441250-25	vchodové dveře plastové 1100x2100+950 mm ,,viz tabulka dveří - označení 16,,	kus	2,000	16 242,66	32 485,32
65	M	611441250-26	vchodové dveře plastové 1550x2150 ,,viz tabulka dveří - označení 17,,	kus	1,000	20 144,54	20 144,54
66	M	611441250-27	vchodové dveře plastové 900x1970 mm ,,viz tabulka oken - označení 21,,	kus	2,000	10 558,83	21 117,66
67	M	766000002	Montáž a dodávka parozábrany interiér+exteriér	m	3 229,490	63,10	203 780,82
68	M	766000012	Montáž pákového ovladače	ks	393,000	46,04	18 093,72

„pro okna s označením,,

DODÁVKA PÁKOVÝCH OVLADAČŮ JE ZAPOČTENÁ V CENĚ OKEN"

0,000

"1B" 38

38,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2a"6		6,000		
			"2b"1		1,000		
			"2c"17		17,000		
			"2d"2*2		4,000		
			"3a"2*2		4,000		
			"3b"2*11		22,000		
			"3c"2*3		6,000		
			"4a"21		21,000		
			"4b"95		95,000		
			"4c"16		16,000		
			"5"69		69,000		
			"8"16		16,000		
			"9a"2		2,000		
			"9b"33		33,000		
			"10a"6		6,000		
			"10b"30		30,000		
			"10c"2		2,000		
			"10d"1		1,000		
			"11"4		4,000		
			Součet		393,000		
69	K	766694111.1	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m ,,viz příloha č.17,, 662,30-(0,30*45)-(0,60*240)	m	504,800	83,71	42 256,81
70	M	607941000.1	deska parapetní plastová 0,15 x 1 m	m	514,896	104,64	53 878,72
71	K	766441811.1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m ,,viz příloha č.9,, 145,6+209,1+81,2+156,6+60,8	m	653,300	20,93	13 673,57
72	K	766699611.1	Demontáž a zpětná montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených 504,80*0,85	m2	429,080	209,27	89 793,57
73	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40 982,000	1,13	46 312,52
767 - Konstrukce zámečnické							1 156 565,65
74	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 0,90*3*4	m2	10,800	296,12	3 198,10
75	K	767000002	Montáž a dodávka hydroizolace+parozábrany ,,ozn.20,, 7,80*4	m	31,200	52,32	1 632,38
76	M	22329.6	Al stěna pevně zasklená izolačním dvojsklem ,,viz tabulka hliníkové stěny ozn.20,,	ks	4,000	15 330,23	61 320,92
77	K	767000003	Montáž a dodávka hydroizolace+parozábrany pro Al stěny bazénu	m	57,000	52,32	2 982,24
78	K	767000004	Venkovní olištování stěny bazénu-Al pásek	m	57,000	104,64	5 964,48
79	K	767113150.1	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2-,,stěna bazénu,, ,,bazén,, 23,73*4,80	m2	113,904	554,57	63 167,74
80	M	55329	Al fasádní systém 23,73*4,80 m ,,viz tabulka Al fasádní systém ozn.13 - bazén,,	ks	1,000	537 139,90	537 139,90
81	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných ,,viz příloha č.9-kovová výplň pro VZT, severovýchodní pohled,, 0,90*0,60*3	m2	1,620	62,68	101,54
82	K	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	5 425,38	10 850,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	553412460.1	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 800 x 2100+500 mm ,,viz tabulka Al dveří ozn. 15,,	kus	2,000	38 744,65	77 489,30
84	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	4,000	10 553,60	42 214,40
85	M	553412460.2	dveře kovové vchodové dvoukřídlové 1800 x 2100+900 mm ,,viz tabulka Al dveří ozn. 18,,	kus	4,000	75 388,21	301 552,84
86	K	767000005	Montáž a dodávka hydroizolace+parozábrany(Al dveře) (0,80+2,60)*2*2 (1,80+3)*2*4 Součet	m	52,000 13,600 38,400 52,000	52,32	2 720,64
87	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického ,,viz v.č.18-upozornění,, 2+2+1+2+2+4	kus	13,000 13,000	445,81	5 795,53
88	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz ,,dveře ozn.14,16,17,21,15,18,, 13	kus	13,000 13,000	1 546,00	20 098,00
89	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	10 858,000	1,87	20 336,88
783 - Dokončovací práce - nátěry							149 218,32
90	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem ,,okenní mříže,viz č.v.17,, 1,80*0,60*2*6	m2	12,960 12,960	272,32	3 529,27
91	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,960	661,18	8 568,89
92	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,960	679,13	8 801,52
93	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek ,,viz výpis výplní otvorů-OSTĚNÍ OKEN,, okna (0,90+0,60+0,60)*0,15*(39+38) (0,90+2,40+2,40)*0,15*(6+1+17) (1,80+2,40+2,40)*0,15*2 (2,40+2,40+2,40)*0,15*(2+11+3+21+95+16+69) (1,10+0,26+0,26)*0,15*25 (1,10+1,50+1,50)*0,15*(14+16) (0,80+2,10+2,10)*0,15*(2+33) (1,10+2,10+2,10)*0,15*(6+30+2+1) (1,45+0,58+0,58)*0,15*4 (1,50+1,80+1,80)*0,15*1 Mezisosoučet dveře (1,10+2,10+2,10)*0,15*2 (1,10+3,05+3,05)*0,15*2 (1,55+2,15+2,15)*0,15*1 (0,90+2+2)*0,15*2 (0,80+2,60+2,60)*0,15*2 (1,80+3+3)*0,15*4 Mezisosoučet bazen (23,73+4,80)*2*0,15 Mezisosoučet Al stěna (0,90+3)*2*0,15*4 Mezisosoučet ,,viz příloha č.17 - VYZDÍVKY YTONG,,	m2	773,843 24,255 20,520 1,980 234,360 6,075 18,450 26,250 31,005 1,566 0,765 365,226 1,590 2,160 0,878 1,470 1,800 4,680 12,578 8,559 8,559 4,680 4,680	35,46	27 440,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Součet		773,843		
94	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 ,viz výpis výplní otvorů-OSTĚNÍ OKEN,, okna	m2	773,843	130,36	100 878,17
			(0,90+0,60+0,60)*0,15*(39+38)		24,255		
			(0,90+2,40+2,40)*0,15*(6+1+17)		20,520		
			(1,80+2,40+2,40)*0,15*2		1,980		
			(2,40+2,40+2,40)*0,15*(2+11+3+21+95+16+69)		234,360		
			(1,10+0,26+0,26)*0,15*25		6,075		
			(1,10+1,50+1,50)*0,15*(14+16)		18,450		
			(0,80+2,10+2,10)*0,15*(2+33)		26,250		
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*(6+30+2+1)		31,005		
			(1,45+0,58+0,58)*0,15*4		1,566		
			(1,50+1,80+1,80)*0,15*1		0,765		
			Mezisoučet		365,226		
			dveře				
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*2		1,590		
			(1,10+3,05+3,05)*0,15*2		2,160		
			(1,55+2,15+2,15)*0,15*1		0,878		
			(0,90+2+2)*0,15*2		1,470		
			(0,80+2,60+2,60)*0,15*2		1,800		
			(1,80+3+3)*0,15*4		4,680		
			Mezisoučet		12,578		
			bazen				
			(23,73+4,80)*2*0,15		8,559		
			Mezisoučet		8,559		
			Al stěna				
			(0,90+3)*2*0,15*4		4,680		
			Mezisoučet		4,680		
			„viz příloha č.17 - VYZDÍVKY YTONG,,				
			"Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Součet		773,843		

784 - Dokončovací práce - malby

54 065,54

95	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	504,143	19,12	9 639,21
			„viz výpis výplní otvorů,, okna				
			(0,90+0,60)*2*0,15*(39+38)		34,650		
			(0,90+2,40)*2*0,15*(6+1+17)		23,760		
			(1,80+2,40)*2*0,15*2		2,520		
			(2,40+2,40)*2*0,15*(2+11+3+21+95+16+69)		312,480		
			(1,10+0,26)*2*0,15*25		10,200		
			(1,10+1,50)*2*0,15*(14+16)		23,400		
			(0,80+2,10)*2*0,15*(2+33)		30,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,10+2,10)*2*0,15*(6+30+2+1)		37,440		
			(1,45+0,58)*2*0,15*4		2,436		
			(1,50+1,80)*2*0,15*1		0,990		
			Mezisoučet		478,326		
			dveře				
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*2		1,590		
			(1,10+3,05+3,05)*0,15*2		2,160		
			(1,55+2,15+2,15)*0,15*1		0,878		
			(0,90+2+2)*0,15*2		1,470		
			(0,80+2,60+2,60)*0,15*2		1,800		
			(1,80+3+3)*0,15*4		4,680		
			Mezisoučet		12,578		
			bazen				
			(23,73+4,80)*2*0,15		8,559		
			Mezisoučet		8,559		
			Al stěna				
			(0,90+3)*2*0,15*4		4,680		
			Mezisoučet		4,680		
			Součet		504,143		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m ,viz výpis výplní otvorů-OSTĚNÍ OKEN,, okna	m2	773,843	57,41	44 426,33
			(0,90+0,60+0,60)*0,15*(39+38)		24,255		
			(0,90+2,40+2,40)*0,15*(6+1+17)		20,520		
			(1,80+2,40+2,40)*0,15*2		1,980		
			(2,40+2,40+2,40)*0,15*(2+11+3+21+95+16+69)		234,360		
			(1,10+0,26+0,26)*0,15*25		6,075		
			(1,10+1,50+1,50)*0,15*(14+16)		18,450		
			(0,80+2,10+2,10)*0,15*(2+33)		26,250		
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*(6+30+2+1)		31,005		
			(1,45+0,58+0,58)*0,15*4		1,566		
			(1,50+1,80+1,80)*0,15*1		0,765		
			Mezisoučet		365,226		
			dveře				
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*2		1,590		
			(1,10+3,05+3,05)*0,15*2		2,160		
			(1,55+2,15+2,15)*0,15*1		0,878		
			(0,90+2+2)*0,15*2		1,470		
			(0,80+2,60+2,60)*0,15*2		1,800		
			(1,80+3+3)*0,15*4		4,680		
			Mezisoučet		12,578		
			bazen				
			(23,73+4,80)*2*0,15		8,559		
			Mezisoučet		8,559		
			Al stěna				
			(0,90+3)*2*0,15*4		4,680		
			Mezisoučet		4,680		
			,,viz příloha č.17 - VYZDÍVKY YTONG,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*45		32,400		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*240		345,600		
			"Dveřní vložky 300x3200 mm"				
			0,30*3,20*5		4,800		
			Součet		773,843		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							499 995,29
97	K	786612200.1	Montáž sítí proti hmyzu	m2	19,590	53,36	1 045,32
			„pro okna 3c,, 2,40*2,40*3		17,280		
			„pro okna 10d,, 1,10*2,10*1		2,310		
			Součet		19,590		
98	M	28601	sít' proti hmyzu do okna 2400x2400,,ozn.3c,,	ks	3,000	1 831,13	5 493,39
99	M	28601.1	sít' proti hmyzu do okna 1100x2100,,ozn.10d,,	ks	1,000	1 831,13	1 831,13
100	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie na okna plastová	m2	1 165,290	52,63	61 329,21
			„pro okno ozn.2a,, 0,90*2,40*6		12,960		
			„pro okno ozn.3b, 2,40*2,40*11		63,360		
			„pro okno ozn.3c,, 2,40*2,40*3		17,280		
			„pro okno ozn.4b,, 2,40*2,40*95		547,200		
			„pro okno ozn.5,, 2,40*2,40*69		397,440		
			„pro okno ozn.9b,, 0,80*2,10*33		55,440		
			„pro okno ozn.10b,, 1,10*2,10*30		69,300		
			„pro okno ozn.10d,, 1,10*2,10*1		2,310		
101	M	553462000	žaluzie lamelová na okna plastová	m2	1 165,290	367,85	428 651,93
102	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	4 762,000	0,35	1 644,31

VP - Vícepráce

0,00

K					1,000		0,00
K					1,000		0,00
K					1,000		0,00
K					1,000		0,00
K					1,000		0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: [REDACTED]

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Nová 1432/5, Ústí nad Labem, p.o.

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 13.3.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 851 845,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 851 845,63
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 851 845,63	1 228 887,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 080 733,21
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:




Stavba:

Výměna výplní otvorů - ZŠ Nová 1432/5, Ústí nad Labem,p.o.

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:



Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 851 845,63	7 080 733,21
DOLNIK	Výměna výplní otvorů - ZŠ Nová 1432/5, Ústí nad Labem,p.o.	5 851 845,63	7 080 733,21
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 851 845,63	7 080 733,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Nová 1432/5, Ústí nad Labem,p.o.

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 13.03.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 851 845,63
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 5 851 845,63

DPH základní	21,00%	ze	5 851 845,63	1 228 887,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 080 733,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Nová 1432/5, Ústí nad Labem,p.o.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 851 845,63
HSV - Práce a dodávky HSV	2 119 078,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	429 825,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	854 499,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	633 378,18
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	-1,06
997 - Přesun sutě	163 200,53
998 - Přesun hmot	38 175,53
PSV - Práce a dodávky PSV	3 732 767,16
764 - Konstrukce klempířské	202 391,77
766 - Konstrukce truhlářské	3 165 765,96
767 - Konstrukce zámečnické	6 849,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	111 177,11
784 - Dokončovací práce - malby	44 965,47
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	201 617,01
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 851 845,63

ROZPOČET

Stavba: Výměna výplní otvorů - ZŠ Nová 1432/5, Ústí nad Labem, p.o.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 13.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 851 845,63

HSV - Práce a dodávky HSV

2 119 078,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

429 825,10

1	K	341272631	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 400 kg/m ³ ,,viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm" 0,30*2,40*40 "Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm" 0,60*2,40*217 Součet	m ²	341,280	1 259,45	429 825,10
					28,800		
					312,480		
					341,280		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

854 499,13

2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně ,,viz výpis výplní otvorů - OSTĚNÍ OKEN,, okna (0,90+0,60+0,60)*0,15*(40+36) (0,90+1,20+1,20)*0,15*1 (0,90+2,40+2,40)*0,15*(1+6+25) (2,40+2,40+2,40)*0,15*(1+11+3+1+12+4+33+10) (1,20+1,80+1,80)*0,15*1 (1,50+1,60+1,60)*0,15*1 (2,10+1,60+1,60)*0,15*4 (1,10+0,26+0,26)*0,15*25 (1,10+1,50+1,50)*0,15*(3+5+3+3+3+10+3+3) (1,10+1,80+1,80)*0,15*85 (1,10+2,10+2,10)*0,15*(92+6+4+40+8+2+1) Mezisoučet dveře (0,90+1,97+1,97)*0,15*1 (1,80+2,80+2,80)*0,15*2 Mezisoučet ,,VYZDÍVKY YTONG,, ,,viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm" 0,30*2,40*40 "Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm" 0,60*2,40*217 Součet	m ²	689,556	50,45	34 788,10
					23,940		
					0,495		
					27,360		
					81,000		
					0,720		
					0,705		
					3,180		
					6,075		
					20,295		
					59,925		
					121,635		
					345,330		
					0,726		
					2,220		
					2,946		
					28,800		
					312,480		
					689,556		
3	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm ,,VYZDÍVKY YTONG,, ,,viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"	m ²	341,280	153,36	52 338,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,30*2,40*40		28,800		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*217		312,480		
			Součet		341,280		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	341,280	193,82	66 146,89
			„viz příloha č. 17,, „viz příloha č. 17,,				
			"Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*40		28,800		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*217		312,480		
			Součet		341,280		
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	689,556	108,52	74 830,62
			„viz výpis výplní otvorů - OSTĚNÍ OKEN,, okna				
			(0,90+0,60+0,60)*0,15*(40+36)		23,940		
			(0,90+1,20+1,20)*0,15*1		0,495		
			(0,90+2,40+2,40)*0,15*(1+6+25)		27,360		
			(2,40+2,40+2,40)*0,15*(1+11+3+1+12+4+33+10)		81,000		
			(1,20+1,80+1,80)*0,15*1		0,720		
			(1,50+1,60+1,60)*0,15*1		0,705		
			(2,10+1,60+1,60)*0,15*4		3,180		
			(1,10+0,26+0,26)*0,15*25		6,075		
			(1,10+1,50+1,50)*0,15*(3+5+3+3+3+10+3+3)		20,295		
			(1,10+1,80+1,80)*0,15*85		59,925		
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*(92+6+4+40+8+2+1)		121,635		
			Mezisoučet		345,330		
			dveře				
			(0,90+1,97+1,97)*0,15*1		0,726		
			(1,80+2,80+2,80)*0,15*2		2,220		
			Mezisoučet		2,946		
			„VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č. 17,,				
			"Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*40		28,800		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*217		312,480		
			Součet		689,556		
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2 936,640	143,42	421 172,91
			„viz výpis výplní otvorů ,, okna				
			(0,90+0,60)*2*(40+36)		228,000		
			(0,90+1,20)*2*1		4,200		
			(0,90+2,40)*2*(1+6+25)		211,200		
			(2,40+2,40)*2*(1+11+3+1+12+4+33+10)		720,000		
			(1,20+1,80)*2*1		6,000		
			(1,50+1,60)*2*1		6,200		
			(2,10+1,60)*2*4		29,600		
			(1,10+0,26)*2*25		68,000		
			(1,10+1,50)*2*(3+5+3+3+3+10+3+3)		171,600		
			(1,10+1,80)*2*85		493,000		
			(1,10+2,10)*2*(92+6+4+40+8+2+1)		979,200		
			Mezisoučet		2 917,000		
			dveře				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,90+1,97+1,97)*1		4,840		
			(1,80+2,80+2,80)*2		14,800		
			Mezisoučet		19,640		
			Součet		2 936,640		
7	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně „VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"	m2	341,280	42,04	14 347,41
			0,30*2,40*40		28,800		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*217		312,480		
			Součet		341,280		
8	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm „VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"	m2	341,280	144,95	49 468,54
			0,30*2,40*40		28,800		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*217		312,480		
			Součet		341,280		
9	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty „VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"	m2	341,280	185,40	63 273,31
			0,30*2,40*40		28,800		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*217		312,480		
			Součet		341,280		
10	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm „VYZDÍVKY YTONG,, „viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"	m2	341,280	102,75	35 066,52
			0,30*2,40*40		28,800		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*217		312,480		
			Součet		341,280		
11	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm „viz příloha č.17,, 777,30-(0,30*40)-(0,60*217)	m	635,100	67,81	43 066,13
					635,100		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							633 378,18
12	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m „pavilon U1.1,, 36,40*(8-1,80)*2 „pavilon U2.2,, 48,40*(12-1,80)*2 „pavilon MVD3,, 48,40*(8-1,80)*2 „pavilon S3,, 36,40*(8-1,80)*2	m2	2 490,240	67,25	167 468,64
					451,360		
					987,360		
					600,160		
					451,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		2 490,240		
13	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	112 060,800	1,78	199 468,22
14	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	2 490,240	36,00	89 648,64
15	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,216	1 111,22	240,02
			„dozdívka v pavilonu S3,, 0,60*0,60*0,30*2		0,216		
16	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 „viz příloha č.9,, 0,90*0,60*72	m2	38,880	188,91	7 344,82
					38,880		
17	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 „viz příloha č.9,, 0,90*1,20*1	m2	1,080	127,11	137,28
					1,080		
18	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 „viz příloha č.9,, 0,90*2,40*32 1,20*2,40*32 1,20*1,80*1 1,50*1,60*1 2,10*1,60*4 Součet	m2	179,280	72,36	12 972,70
					69,120		
					92,160		
					2,160		
					2,400		
					13,440		
					179,280		
19	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 „viz příloha č.9,, 2,40*2,40*16 2,40*2,40*43 Součet	m2	339,840	61,40	20 866,18
					92,160		
					247,680		
					339,840		
20	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 „viz příloha č.9,, 1,10*0,26*25	m2	7,150	438,54	3 135,56
					7,150		
21	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 „viz příloha č.9,, 1,10*1,50*14 1,10*1,50*19 1,10*1,80*85 Součet	m2	222,750	177,20	39 471,30
					23,100		
					31,350		
					168,300		
					222,750		
22	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 „viz příloha č.9,, 1,10*2,10*153	m2	353,430	124,68	44 065,65
					353,430		
23	K	968072361	Vybourání meziokenní vložky „viz příloha č.9,, "meziokenní vložka 300x240 mm" 12+12+12+4 "meziokenní vložka 600x240 mm" 46+93+54+24 Součet	kus	257,000	181,38	46 614,66
					40,000		
					217,000		
					257,000		
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 „viz příloha č.9,, 0,90*1,97*1	m2	1,773	253,41	449,30
					1,773		
25	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 „viz příloha č.9,,	m2	10,080	135,64	1 367,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,80*(2,10+0,70)*2		10,080		
26	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních ,,výplně v pavilonu 53,, 1,20*0,60*2	m2	1,440	89,60	129,02
					1,440		
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							-1,06
27	K	95-1	Sleva poskytnutá dodavatelem - PLASTOVÉ VÝPLNĚ	kpl	1,000	-1,06	-1,06
997 - Přesun sutě							163 200,53
28	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	69,259	873,97	60 530,29
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	277,036	9,43	2 612,45
30	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	69,259	980,76	67 926,46
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	69,259	463,93	32 131,33
998 - Přesun hmot							38 175,53
32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	85,628	445,83	38 175,53
PSV - Práce a dodávky PSV							3 732 767,16
764 - Konstrukce klempířské							202 391,77
33	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti ,,viz příloha č.9,, 132+270+178,2+186+11,1	m	777,300	22,36	17 380,43
					777,300		
34	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm ,,viz příloha č.17,, 777,30-(0,30*40)-(0,60*217)	m	635,100	287,44	182 553,14
					635,100		
35	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,959	1 683,17	1 614,16
36	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,959	880,12	844,04
766 - Konstrukce truhlářské							3 165 765,96
37	K	766621214.1	Montáž oken,dveří plastových s rámem do betonové konstrukce VŠECHNA OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU ZASKLENY IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,BARVA RÁMU BÍLÁ,PODROBNÝ POPIS,,VIZ v.č.17,, Icena oken včetně dodávky pákového ovladače! ,,viz výpis výplní otvorů - OSTĚNÍ OKEN,, okna (0,90+0,60)*2*(40+36) (0,90+1,20)*2*1 (0,90+2,40)*2*(1+6+25) (2,40+2,40)*2*(1+11+3+1+12+4+33+10) (1,20+1,80)*2*1 (1,50+1,60)*2*1 (2,10+1,60)*2*4 (1,10+0,26)*2*25 (1,10+1,50)*2*(3+5+3+3+10+3+3) (1,10+1,80)*2*85 (1,10+2,10)*2*(92+6+4+40+8+2+1) Mezisoučet dveře (0,90+1,97+1,97)*1 (1,80+2,80+2,80)*2	m	2 936,640	123,36	362 263,91
					228,000		
					4,200		
					211,200		
					720,000		
					6,000		
					6,200		
					29,600		
					68,000		
					171,600		
					493,000		
					979,200		
					2 917,000		
					4,840		
					14,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		19,640		
			Součet		2 936,640		
38	M	611441250-1	okno plastové bílé 900 x 600 mm ,,viz tabulka oken - označení 1a ,,	kus	40,000	1 444,69	57 787,60
39	M	611441250-2	okno plastové bílé 900 x 600 mm ,,viz tabulka oken - označení 1b ,,	kus	36,000	4 242,50	152 730,00
40	M	611441250-2.1	okno plastové bílé 900 x 1200 mm ,,viz tabulka oken - označení 2 ,,	kus	1,000	2 360,33	2 360,33
41	M	611441250-2.2	okno plastové bílé 900 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 3a ,,	kus	1,000	5 534,58	5 534,58
42	M	611441250-3	okno plastové bílé 900 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 3 b ,,	kus	6,000	5 534,58	33 207,48
43	M	611441250-3.1	okno plastové bílé 900 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 3 c ,,	kus	25,000	5 746,19	143 654,75
44	M	611441250-4	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 4 a ,,	kus	1,000	12 417,19	12 417,19
45	M	611441250-4.1	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 4 b ,,	kus	11,000	12 417,19	136 589,09
46	M	611441250-4.2	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 4 c ,,	kus	3,000	12 417,19	37 251,57
47	M	611441250-5	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 4 d ,,	kus	1,000	13 042,88	13 042,88
48	M	611441250-5.1	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 5 a ,,	kus	12,000	11 298,07	135 576,84
49	M	611441250-5.2	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 5 b ,,	kus	4,000	11 927,83	47 711,32
50	M	611441250-6	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 6 a ,,	kus	33,000	11 298,07	372 836,31
51	M	611441250-7	okno plastové bílé 2400 x 2400 mm ,,viz tabulka oken - označení 6 b ,,	kus	10,000	11 927,80	119 278,00
52	M	611441250-8	okno plastové bílé 1200 x 1800 mm ,,viz tabulka oken - označení 7 ,,	kus	1,000	3 421,47	3 421,47
53	M	611441250-9	okno plastové bílé 1500 x 1600 mm ,,viz tabulka oken - označení 8 ,,	kus	1,000	4 569,08	4 569,08
54	M	611441250-10	okno plastové bílé 2100 x 1600 mm ,,viz tabulka oken - označení 9 ,,	kus	4,000	5 456,24	21 824,96
55	M	611441250-10.1	okno plastové bílé 1100 x 260 mm ,,viz tabulka oken - označení 10 ,,	kus	25,000	833,24	20 831,00
56	M	611441250-11	okno plastové bílé 1100 x 1500 mm ,,viz tabulka oken - označení 11 ,,	kus	14,000	1 788,56	25 039,84
57	M	611441250-11.1	okno plastové bílé 1100 x 1500 mm+klička místo pákového ovladače ,,viz tabulka oken - označení 12 ,,	kus	19,000	2 870,05	54 530,95
58	M	611441250-11.2	okno plastové bílé 1100 x 1800 mm+klička místo pákového ovladače ,,viz tabulka oken - označení 13 ,,	kus	85,000	3 270,90	278 026,50
59	M	611441250-11.3	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm+klička místo pákového ovladače ,,viz tabulka oken - označení 14 a ,,	kus	92,000	3 977,98	365 974,16
60	M	611441250-12	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm +klička místo pákového ovladače,, viz tabulka oken - označení 14b,,	kus	10,000	4 071,58	40 715,80
61	M	611441250-13	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm+klička místo pákového ovladače ,, viz tabulka oken - označení 14c,,	kus	40,000	3 977,98	159 119,20
62	M	611441250-141	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm+klička místo pákového ovladače ,, viz tabulka oken - označení 14d,,	kus	8,000	4 228,26	33 826,08
63	M	611441250-142	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,, viz tabulka oken - označení 14e,,	kus	2,000	5 630,21	11 260,42
64	M	611441250-143	okno plastové bílé 1100 x 2100 mm ,, viz tabulka oken - označení 14f,,	kus	1,000	5 862,18	5 862,18
65	M	611441250-24	vchodové dveře plastové 900x1970 mm ,,viz tabulka dveří - označení 15,,	kus	1,000	10 266,44	10 266,44
66	M	611441250-25	vchodové dveře plastové 1800x2100+700 mm ,,viz tabulka dveří - označení 16,,	kus	2,000	23 456,85	46 913,70
67	M	766000002	Montáž a dodávka parozábrany interiér+exteriér	m	2 936,690	61,35	180 165,93
68	M	766000012	Montáž pákového ovladače	ks	162,000	114,15	18 492,30

,,pro okna s označením,,
DODÁVKA PÁKOVÝCH OVLADAČŮ JE ZAPOČTENÁ
V CENĚ OKEN"

"1B" 36 36,000

"3a" 1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3b" 6		6,000		
			"3c" 25		25,000		
			"4a" 2*1		2,000		
			"4b" 2*11		22,000		
			"4c" 2*3		6,000		
			"4D" 2*1		2,000		
			"5a" 12		12,000		
			"5b" 4		4,000		
			"6a" 33		33,000		
			"6b" 10		10,000		
			"14e" 2		2,000		
			"14f" 1		1,000		
			Součet		162,000		
69	K	766694111.1	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	466,400	81,39	37 960,30
			„viz příloha č.17,, 230-(0,30*16)-(0,60*78)		178,400		
			„úprava parapetů a zpětná montáž,, 378,60-(0,30*24)-(0,60*139)		288,000		
			Součet		466,400		
70	M	607941000.1	deska parapetní plastová 0,15 x 1 m	m	181,968	101,74	18 513,42
			„viz příloha č.17,, 230-(0,30*16)-(0,60*78)		178,400		
71	K	766441811.1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	230,000	20,35	4 680,50
			„viz příloha č.9,, 167,8+62,2		230,000		
72	K	766441811.2	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	378,600	203,48	77 037,53
			„viz příloha č.9-pro úpravu a zpětnou montáž,, 124,8+253,8		378,600		
73	K	766699611.1	Demontáž a zpětná montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	396,440	203,48	80 667,61
			466,40*0,85		396,440		
74	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	30 784,000	1,10	33 824,74
767 - Konstrukce zámečnické							6 849,84
75	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	3,000	433,47	1 300,41
			„viz specifikace prací -upozornění,, 1+2		3,000		
76	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	3,000	1 503,19	4 509,57
77	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	571,000	1,82	1 039,86
783 - Dokončovací práce - nátěry							111 177,11
78	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	689,556	34,48	23 775,89
			„viz výpis výplní otvorů - OSTĚNÍ ,, okna				
			(0,90+0,60+0,60)*0,15*(40+36)		23,940		
			(0,90+1,20+1,20)*0,15*1		0,495		
			(0,90+2,40+2,40)*0,15*(1+6+25)		27,360		
			(2,40+2,40+2,40)*0,15*(1+11+3+1+12+4+33+10)		81,000		
			(1,20+1,80+1,80)*0,15*1		0,720		
			(1,50+1,60+1,60)*0,15*1		0,705		
			(2,10+1,60+1,60)*0,15*4		3,180		
			(1,10+0,26+0,26)*0,15*25		6,075		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,10+1,50+1,50)*0,15*(3+5+3+3+3+10+3+3)		20,295		
			(1,10+1,80+1,80)*0,15*85		59,925		
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*(92+6+4+40+8+2+1)		121,635		
			Mezisoučet		345,330		
			dveře				
			(0,90+1,97+1,97)*0,15*1		0,726		
			(1,80+2,80+2,80)*0,15*2		2,220		
			Mezisoučet		2,946		
			„VYZDÍVKY YTONG,,				
			„viz příloha č.17,,				
			"Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*40		28,800		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*217		312,480		
			Mezisoučet		341,280		
			Součet		689,556		
79	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	689,556	126,75	87 401,22

„viz výpis výplní otvorů - OSTĚNÍ „
okna

			(0,90+0,60+0,60)*0,15*(40+36)		23,940		
			(0,90+1,20+1,20)*0,15*1		0,495		
			(0,90+2,40+2,40)*0,15*(1+6+25)		27,360		
			(2,40+2,40+2,40)*0,15*(1+11+3+1+12+4+33+10)		81,000		
			(1,20+1,80+1,80)*0,15*1		0,720		
			(1,50+1,60+1,60)*0,15*1		0,705		
			(2,10+1,60+1,60)*0,15*4		3,180		
			(1,10+0,26+0,26)*0,15*25		6,075		
			(1,10+1,50+1,50)*0,15*(3+5+3+3+3+10+3+3)		20,295		
			(1,10+1,80+1,80)*0,15*85		59,925		
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*(92+6+4+40+8+2+1)		121,635		
			Mezisoučet		345,330		
			dveře				
			(0,90+1,97+1,97)*0,15*1		0,726		
			(1,80+2,80+2,80)*0,15*2		2,220		
			Mezisoučet		2,946		
			„VYZDÍVKY YTONG,,				
			„viz příloha č.17,,				
			"Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm"				
			0,30*2,40*40		28,800		
			"Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm"				
			0,60*2,40*217		312,480		
			Mezisoučet		341,280		
			Součet		689,556		

784 - Dokončovací práce - malby

44 965,47

80	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	348,276	18,59	6 474,45
			„viz výpis výplní otvorů - OSTĚNÍ „				
			okna				
			(0,90+0,60+0,60)*0,15*(40+36)		23,940		
			(0,90+1,20+1,20)*0,15*1		0,495		
			(0,90+2,40+2,40)*0,15*(1+6+25)		27,360		
			(2,40+2,40+2,40)*0,15*(1+11+3+1+12+4+33+10)		81,000		
			(1,20+1,80+1,80)*0,15*1		0,720		
			(1,50+1,60+1,60)*0,15*1		0,705		
			(2,10+1,60+1,60)*0,15*4		3,180		

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,10+0,26+0,26)*0,15*25		6,075		
			(1,10+1,50+1,50)*0,15*(3+5+3+3+3+10+3+3)		20,295		
			(1,10+1,80+1,80)*0,15*85		59,925		
			(1,10+2,10+2,10)*0,15*(92+6+4+40+8+2+1)		121,635		
			Mezisoučet		345,330		
			dveře				
			(0,90+1,97+1,97)*0,15*1		0,726		
			(1,80+2,80+2,80)*0,15*2		2,220		
			Mezisoučet		2,946		
			Součet		348,276		
81	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetrudovních v místnostech výšky do 3,80 m ,viz výpis výplní otvorů - OSTĚNÍ ,, okna (0,90+0,60+0,60)*0,15*(40+36) (0,90+1,20+1,20)*0,15*1 (0,90+2,40+2,40)*0,15*(1+6+25) (2,40+2,40+2,40)*0,15*(1+11+3+1+12+4+33+10) (1,20+1,80+1,80)*0,15*1 (1,50+1,60+1,60)*0,15*1 (2,10+1,60+1,60)*0,15*4 (1,10+0,26+0,26)*0,15*25 (1,10+1,50+1,50)*0,15*(3+5+3+3+3+10+3+3) (1,10+1,80+1,80)*0,15*85 (1,10+2,10+2,10)*0,15*(92+6+4+40+8+2+1) Mezisoučet dveře (0,90+1,97+1,97)*0,15*1 (1,80+2,80+2,80)*0,15*2 Mezisoučet ,,VYZDÍVKY YTONG,, ,,viz příloha č.17,, "Vyzdívky meziokenních vložek 300x2400 mm" 0,30*2,40*40 "Vyzdívky meziokenních vložek 600x2400 mm" 0,60*2,40*217 Mezisoučet Součet	m2	689,556	55,82	38 491,02
					23,940		
					0,495		
					27,360		
					81,000		
					0,720		
					0,705		
					3,180		
					6,075		
					20,295		
					59,925		
					121,635		
					345,330		
					0,726		
					2,220		
					2,946		
					28,800		
					312,480		
					341,280		
					689,556		

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

201 617,01

82	K	786612200.1	Montáž sítí proti hmyzu ,,pro okna 4c (3*2 kusy),, 2,40*2,40*3	m2	17,280	51,89	896,66
					17,280		
83	M	28601	sít' proti hmyzu do okna 2400x2400,,ozn.4c,,	ks	6,000	1 780,43	10 682,58
84	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie na okna plastová ,,pro okno ozn.3b, 0,90*2,40*6 ,,pro okno ozn.4b,, 2,40*2,40*11 ,,pro okno ozn.4c,, 2,40*2,40*3 ,,pro okno ozn.5a,, 2,40*2,40*12 ,,pro okno ozn.6a,, 2,40*2,40*33 ,,pro okno ozn.7,, 1,20*1,80*1	m2	463,200	51,18	23 706,58
					12,960		
					63,360		
					17,280		
					69,120		
					190,080		
					2,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„pro okno ozn.8,, 1,50*1,60*1		2,400		
			„pro okno ozn.9,, 2,10*1,60*4		13,440		
			„pro okno ozn.14c-žaluzie bez spodního fixu,, 1,10*2,10*40		92,400		
85	M	553462000	žaluzie lamelová na okna plastová	m2	463,200	357,66	165 668,11
86	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	1 975,000	0,34	663,08

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00