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 SMLOUVA O DÍLO 
 

č. zhotovitele: 
č. objednatele:  

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Zhotovitel: 
 
Jméno: HIOSS s.r.o. 
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: společnost zapsaná v OR Krajského soudu v Hradci Králové 
                                                                        v oddílu C, vložka 2737 
Zastoupený: jednatelem ing. Janem Hákem 
Sídlo: Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové 
Doručovací adresa: Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 47469919 
DIČ:  CZ47469919 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 
Kontaktní osoba: 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a  
 
Objednatel: 
 
Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
Zápis v obchodním rejstříku:  příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu 

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupená: ředitelem Bc. Tomášem Pospíšilem 
Sídlo:  Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
IČ:  64809447 
DIČ:  CZ64809447 
Bankovní spojení:  
číslo účtu: 
Kontaktní osoba:   
     
 
 
(dále jen „objednatel“) 
  
 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo, a to opravu vjezdové brány, vstupní brány/branky a oplocení  objektu MŠ J. 
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Gočára, Škroupova 693, Hradec Králové, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu č. 118033 s názvem „MŠ J. GOČÁRA (ŠKROUPOVA) – OPRAVA BRÁNY A PLOTU“ (dále 
jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této 
smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT DÍLA 

 
1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, 

včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. položkového rozpočtu vč. výkazu výměr. 
Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České 
republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN 
EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, 
věcem), službám a pracím tvořících dílo 

 
2. V rámci díla budou provedeny především následující práce: 

- Provedení demontáže stávajícího oplocení vč. sloupků, betonových patek, betonových 
podhrabových desek a ostnatého drátu. 

- Provedení demontáže stávající vjezdové brány a vstupní brány/branky vč. sloupků a 
betonových patek. 

- Vybourání základových prahů pod branami. 
- Rozebrání části vydlážděné plochy pro potřeby výkopových prací. 
- Vykácení či ořezání nezbytně nutných částí živého plotu pro potřeby stavebních prací. 
- Rozebrání části obrubníku ze žulových kostek pro osazení brány. 
- Řezání povrchu příjezdové komunikace ze živice. 
- Vyhloubení kabelových rýh a uložení přívodních kabelů (k el. pohonu vjezdové brány, 

komunikační tablo a el. vrátný na brance) s následným zahrnutím. 
- Průraz obvodovým zdivem pro průchod kabelového vedení do MŠ. 
- Vedení přívodních kabelů uvnitř budovy vč. příslušného připojení (přívodní kabel 

k pohonu vjezdové brány a k el. vrátnému bude od samotného zařízení veden ve 
společném výkopu, uvnitř budovy bude veden pod omítkou a bude připojen do 
elektrorozvaděče umístěného v šatně MŠ; přívodní kabel pro komunikační tablo bude 
od venkovního zařízení veden v zemi ve společném výkopu a bude ústit do telefonní 
skříně umístěné na fasádě domu). 

- Vypracování výrobní dokumentace pro branku, dvoukřídlovou bránu a samonosnou 
posuvnou bránu s elektrickým pohonem; rám konstrukce bude tvořen ocelovým 
uzavřeným profilem obvodovým a příslušným středovým zavětrováním dimenzované 
dle výpočtu výrobce, výplň bran bude tvořena z plotových dílců 3D systému, povrchová 
úprava pozink + barva RAL 6005, pohledově budou brány sladěny s plotovým 3D 
systémem (před vlastní výrobou bude vypracovaná výrobní dokumentace předložena 
zadavateli a uživateli ke schválení). 

- Dodávka a montáž samonosné brány na elektrický pohon vč. veškerého příslušenství 
(provedení betonových základů, usazení, připojení, revizní zpráva). 

- Dodávka a montáž dvoukřídlové brány a branky vč. montáže a připojení komunikačního 
tabla a elektrického vrátného (otevírání branky bude prováděno na základě zadání 
číselného kódu na číselném tablu, na společném tablu budou dále umístěny zvonky do 
jednotlivých tříd s komunikátorem). 



 3

- Provedení nových betonových prahů pod branami; sloupky budou spojeny armovaným 
monolitickým betonovým základem; základový beton bude vibrovaný, povrch 
gletovaný, se zkosenými hranami a tímto bude vytvořen pohledový práh bran. 

- Dodávka a usazení plotových sloupků do vyhloubených jamek vč. zabetonování 
(plotový systém 3D, jekl 60x40/2mm, úprava pozink + barva RAL 6005, rozteč sloupků 
2500 mm, výška plotu cca 1700 mm nad upraveným terénem). 

- Dodávka a montáž betonových podhrabových desek vč. konzolí pro uchycení (rozměr 
2500x300x50 mm, podhrabové desky budou usazeny 1/3 své výšky pod terénem). 

- Dodávka a montáž plotových polí vč. příslušenství a spojovacího materiálu (rozměr 
2500x1530 mm, síla drátu 5 mm, velikost oka cca 200x50 mm/dle zvoleného výrobce).  

- Terénní úpravy, doplnění případných prohlubní substrátem, výsev trávníku, výsadba 
dřevin – náhrada ořezaných či vykácených keřů živého plotu. 

- Zpětné kladení dlažby v místech rozebrání po zahrnutí výkopů a terénních úpravách. 
- Oprava porušeného živičného povrchu komunikace v blízkosti vjezdové brány. 
- Ostatní práce související se zhotovením díla.    

 

 
3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich 

příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi 
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a 
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které 
se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně 
veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá. 
 

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi 
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, 
převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného 
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, 
tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 
 

5. Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je dále zajištění následujících 
činností a prací zhotovitelem: 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění 
stavby a staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. 

 
6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele 

nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci 
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se 
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového 
vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla 
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl 
vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací 
nezvyšuje cenu díla. 

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které 

jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) 
k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy 
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veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v této smlouvě. 

 
9. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 

vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno. 
 
 
 

IV. 
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
 

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): 23. 7. 2018. 
 
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení místa plnění/staveniště):24. 8. 2018. 

 
3. Místem plnění je MŠ J. Gočára, Hradec Králové, Škroupova ul. čp. 693. 

 
 

V. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve 

výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 540 965,21 Kč. 
 
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na 

objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

 
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého 
předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami 
souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na 
charakter a rozsah díla. 

 
4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 

15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného 
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí 
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně 
z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede 
zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací 
(úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008. 

 
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za 

předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného 
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet 
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení. 

 
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá 

fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 



 5

7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně 
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou 
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém 
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a 
zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými 
náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o 
splatnosti prvotně vystavené faktury. 

 
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
 
 

VI. 
SANKCE 

 
1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

 
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý 
započatý den prodlení. 
 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se 
jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání 
díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí 
nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč. 

 
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové 
porušení. 

 
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý 
takový zjištěný případ. 
 

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ. 

 
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi 
utvrzené smluvní povinnosti.  

 
9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě 

(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, 
bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá 
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na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné 
judikatury. 
 

10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou 
v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele 
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou. 
 

 
VII. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou 
zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak 
závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak 
obvyklému účelu. 

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že 
dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 
tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je 
poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že 
objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla 
s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla. 

4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.  

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. 

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit 
ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je 
povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci. 

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla 
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 
7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné 
odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem 
uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.       

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá. 

10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě 
faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená 
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ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na 
zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.  

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti 
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady). 

12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, 
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně 
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně 
zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně 
odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy. 

 

 

VIII. 

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že 
je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob 
pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,   

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy, 

- ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů, 

- platných českých a dalších případných příslušných technických norem, 

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách, 

- pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) 
objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak 
řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, 
upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co 
tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených 
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na 
svůj náklad. 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací 
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.  

4. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je 
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto 
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku. 

5. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle 
obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem. 

6. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných 
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem 
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nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, 
aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu 
provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle 
příslušných technických norem.          

7. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady. 

8. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.). 

9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po 
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených 
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně 
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. 
nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. 

11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na 
životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací. 

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) 
až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází 
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených 
v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a 
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. 

13. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na 
inženýrských sítích. 

14. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také: 

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn 
režim přenesení DPH, 

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této 
smlouvy nebo platných právních předpisů, 

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo 
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy. 

15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-
li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy. 

16. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 
1x týdně.  Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři 
dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou 
podepsány zástupci obou smluvních stran. 

17. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto 
smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele 
v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního 
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady 
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zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů 
se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy. 

18. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a 
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) 
nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo 
snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude 
posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti 
jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě. 

19. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění 
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také 
odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci. 

 

IX. 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad 
o  průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník 
na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí 
platnými právními předpisy. 

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně 
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě. 

 

 

X. 

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže: 

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí 
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které 
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze 
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, 
že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.), 

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou 
situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla, 

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu 
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele, 

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze 
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového 
důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku). 

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty 
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla. 

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytném rozsahu, jestliže: 
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- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy. 

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy. 

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo hrozí-li jiné škody. 

4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt 
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) 
vyvolaných přerušením. 

5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku. 

6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. 

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost 
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady. 

 

XI. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, 
ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.  

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat 
i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a 
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, 
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol 
a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. 

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost 
a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další 
doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných 
objednatelem. 

5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 
pracovní dny před jeho uskutečněním. 

6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla 
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta 
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je 
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným 
technologickým postupům. 

 

 

XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
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1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí: 

 prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů, 

 prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů. 

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel 
uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení. 

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by 
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů 
uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku. 

5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí 
být písemné. 

6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny 
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené 
práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od 
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho 
dokončení. 

7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

XIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora 
uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, 
kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede 
na svých webových stránkách www.tshk.cz.  

3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé 
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a 
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, 
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové 
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit 
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.  

4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto 
smlouvu postoupit. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. 

7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak 
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich 
smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, 
§ 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 občanského zákoníku, jsou-li na tento 
smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se. 

8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i 
objednatel obdrží po jednom stejnopisu. 

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci. 

 
 

XIV. 

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby. 

 
 
 
V Hradci Králové dne 2.5.2018        V Hradci Králové dne 4.5.2018 
 
 
ZA ZHOTOVITELE:       ZA OBJEDNATELE:  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….………………………. ……………………………….…..…………………………….. 
 Ing. Jan Hák Bc. Tomáš Pospíšil 
 jednatel ředitel 
   HIOSS s.r.o.   TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 




