
Smlouva o dílo, na akci

„Rekonstrukce hlavního přívodu pitné vody do areálu Hrbovice“

Kód akce: A460

č. ORS/Kr/256/2016

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: 
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433

(dále jen objednatel)

a

V-Building s.r.o.
Heinemannova 2695/6, 160 00  PRAHA 6 - DEJVICE
Doručovací adresa: Špitálské náměstí 3367/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 014 74 979
DIČ: CZ01474979
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 

Zastoupen: Martinem Velkem, jednatelem společnosti
Ve věcech technických  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206756

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).
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I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění této Smlouvy je provedení stavebních prací - rekonstrukce hlavního
přívodu pitné vody do areálu Hrbovice.

Technické řešení část 1:
Trasa první části rekonstruované vodovodní přípojky přesně kopíruje stávající trasu.
Jedná se o vedení od napojení za místní komunikací u areálu PKÚ, s. p., k revizní šachtě
před dálnicí D8.

Přechod Podhořského potoka bude v ocelové chráničce DN 200. Břehy potoka budou
rozebrány a po pokládce potrubí bude celé koryto uvedeno do původního stavu. Trasa potrubí
bude změněna z důvodu možnosti vést přívod vody pro areál většinově po pozemku investora.

V rámci výstavby dálnice D8 byla zrekonstruována část od železniční trati přes vlastní
dálnici. Na obou stranách této části jsou revizní šachty, kde budou nově rekonstruované části
přepojeny na stávající část vodovodní přípojky.

Délka rekonstruované vodovodní přípojky je cca 324 m.

Technické řešení část 2:
Trasu stávajícího potrubí nelze přesně určit. Rekonstrukce je navržena od stávající vodoměrné
šachty s vodoměrnou sestavou. Od napojení bude potrubí vedeno přes přilehlé pozemky
na pozemek p. č. 181/2, v k. ú. Český Újezd. Pozemek je bývalý úvoz pro pásový dopravník.
Tímto pozemkem bude nová trasa přivedena k místu napojení na stávající část vodovodní
přípojky.

Délka rekonstruované vodovodní přípojky je cca 353 m.

Potrubí:
Potrubí pro vodovodní přípojku je navrženo PE 100SDR17 d 110/6,6. Potrubí bude uloženo
do 100 mm štěrkopískového lože fr. 0 - 4 mm, obsyp potrubí bude štěrkopískem fr. 0 - 4 mm
min. 200 mm nad vrchol potrubí. Obsyp bude prováděn postupně, je třeba zajistit dostatečný
tlak zeminy ze stran potrubí. Zhutnění obsypu bude dosahovat hodnoty 92 % Proctor
standard. Zásyp výkopu bude prováděn se zhutněním po vrstvách tl. max. 200 mm.

Hydranty:
Celkem budou osazeny v úseku rekonstruované vodovodní přípojky 2 ks podzemních
hydrantů DN 80 (např. HAWLE, JMA, VODKA popř. od jiného výrobce - stejné nebo vyšší
kvality).

Před každým hydrantem bude na odbočce předřazeno šoupě (např. HAWLE, JMA, VODKA
popř. od jiného výrobce - stejné nebo vyšší kvality).

Po ukončené montáži bude provedena tlaková zkouška vodovodní přípojky.

Přesná specifikace a celkový rozsah prací je stanovena oceněnými soupisy prací s výkazem
výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
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II. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektovou dokumentaci s názvem „Rekonstrukce hlavního přívodu pitné vody do areálu
Hrbovice“, kód akce: A460, zpracovanou společností Stavby Seho s.r.o., se sídlem Sebuzín
151, 403 02 Ústí nad Labem, zak. č. 36/2015, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení
v elektronické podobě.

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla: do 7 dnů od podpisu Smlouvy

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 30. listopadu 2016

Stanovený termín dokončení díla, je pevný, neměnný a objednatel vyžaduje jeho
bezpodmínečné dodržení.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

Obec: Chlumec (Hrbovice a Český Újezd)
Kód obce: CZ0427568015

Kraj: Ústecký kraj

V. CENA DÍLA

1. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v  nabídce předložené zhotovitelem v  zadávacím
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí:

 Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH)      2 050 691,00 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (oceněné soupisy
prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou pevné do doby
ukončení díla (dále jen „jednotkové ceny“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu
prací, vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související
s řádným provedením díla.

3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních
prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem snížení jednotkových cen
či rozhodnout o tom, že jednotlivé stavební práce, dodávky či služby se realizují v nižším
než předpokládaném objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními orgány obou
smluvních stran.
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení
bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu
skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená
zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran ve věcech technických uvedených
v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé
výši odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím/službám. Objednatel
má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného
předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo uplatňuje
do doby odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících
po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není
v prodlení se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně
uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení
zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci
a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem
sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací
protokol) dle článku XIII. odstavce 4 této Smlouvy s podpisy zástupců obou smluvních
stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti
na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého
statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další doklady).
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5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, adresa sídla, IČO/DIČ objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že výši daně je povinen doplnit

a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění
v rámci přenesené daňové povinnosti, citace na faktuře ,,Daň odvede zákazník“,

- sazbu daně,
- razítko a podpis zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku

zahájení provádění předmětu díla, zjišťovací protokol (předávací protokol) s podpisy
zástupců obou smluvních stran.

6. Všechny faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, označení uvedené
v záhlaví Smlouvy. Tento kód akce (A460) musí být uveden současně i na soupisu
skutečně provedených prací a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li požadované označení
na těchto dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

7. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli,
lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

8. Objednatel může každou fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět
s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené
opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn
dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktur.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči
druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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2. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací
zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní
pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.

3. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy,
činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z nabídkové ceny.

4. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ

K předání a převzetí místa plnění dojde neprodleně po objednatelem provedeném zajištění
všech nezbytných úkonů, nejpozději však do 7 dnů od podpisu Smlouvy.

IX. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ

O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude
podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí
místa plnění, který bude shodný se zápisem v deníku.

X. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ MÍSTA PLNĚNÍ

1. Umístění zařízení v místě plnění bude provedeno zhotovitelem po dohodě
s objednatelem, dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci a v souladu
s platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup
nepovolaných osob.

2. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení
na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro odběry, budou opatřena
měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené
smlouvy s objednatelem.

3. Vybavení a zařízení staveniště si určí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

4. Pro účely provádění díla budou využity stávající přístupové obslužné cesty
a hospodárnice. Provádění díla nevyžaduje budování jiných přístupových cest
či zpevněných ploch.
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XI. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ MÍSTA PLNĚNÍ A JEHO VYKLIZENÍ
PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Lhůta pro odstranění zařízení a vyklizení je stanovena na 5 pracovních dnů ode dne předání
díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

1. Před zahájením výkopových prací je nutno veškeré sítě vytýčit jejich správci IN SITU.
Požadavky správců inženýrských sítí vzešlé ze stavebního řízení budou zapracovány
do dokumentace provedení stavby.

2. Zhotovitel je povinen seznámit provádějící pracovníky s podzemním zařízením
v prostoru staveniště a zajistí jejich respektování po celou dobu výstavby.

3. Výkopy se budou provádět strojně a ručně po úsecích proti spádu potrubí. Odpady, které
nelze využít jako druhotná surovina, budou likvidovány na skládce.

4. Zásyp výkopu bude prohozenou zeminou.

5. Zásypy v komunikacích nutno hutnit na Id > 0,9 pro nesoudržný zásyp a na PCS 100 %
pro soudržné zeminy použité k zásypu podmíněně. Provádění zemních prací se řídí
ČSN 73 3050.

6. V souladu s nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
je nutno při zemních pracích zejména dbát na:
- řádně předem vyznačit trasu rýhy a obvody stavební jámy,
- zabránit pádu osob do výkopů ohrazením dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m,
- zabránit sesutí stěn rýhy dodržením předepsaného sklonu 1 : 0,6 a v případě svislých

stěn- zajistit pažení od hloubky rýhy 1,3 m,
- za snížené viditelnosti musí být zábradlí dostatečně osvětleno,
- zajistit žebříky pro sestup do jam a rýh,
- nezatěžovat okraje rýhy výkopkem, ponechat pruh min. 50 cm volný,
- při práci u zemních strojů nesmí být v jejich dosahu prováděna žádná práce

ve výkopu.

7. Předmětné práce budou provedeny v souladu s požadavky objednatele uvedenými
v zadávací dokumentaci a v souladu se soupisem prací s výkazem výměr.

8. Práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou v srpnu 2015
pod zak. č. 36/2015 a pod názvem „Rekonstrukce hlavního přívodu pitné vody do areálu
Hrbovice“, kód akce A460, společností Stavby Seho s.r.o., se sídlem Sebuzín 151,
403 02 Ústí nad Labem, zodpovědným projektantem 

9. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude
objednatelem stanoven plán organizace výstavby, musí být zhotovitelem dodržen.
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10. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem autorizovaného inženýra
nebo technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění
této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů
a technických norem vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy.

11. Postup prací bude před jejich zahájením konzultován s určeným zástupcem objednatele.

12. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích
stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, apod.

13. Práce nad rámec plnění předmětu této Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní
potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny
jako nefakturované.

14. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní
doby zhotovitel na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

15. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude
ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

16. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

17. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

18. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti
s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila
prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

19. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba
bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě
úniku ropných látek.

20. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu stavebních prací, dodržování
veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě
plnění díla. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací
v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
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21.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

XIII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XII.
a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato
objednatelem nejpozději v den uvedený v článku III. Smlouvy.

2. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli následující doklady
a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření
dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu stavby, výsledky předepsaných zkoušek
(zejména únosnosti zemní pláně) a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály
v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy
vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce. Nebudou-li uvedené doklady
předány, není objednatel povinen dílo převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli dílo formou přejímacího řízení do 5 kalendářních dnů
od ukončení veškerých prací a vyhotoví protokol „Protokol o ukončení a řádném
provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran,
ve kterém se zejména uvede název a popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek
předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách
k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich
zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 3 dny
předem.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán
protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem
odstranění:
a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán

protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného
plnění bude den předání a převzetí.

b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce
za nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem
zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna sankce pro nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy
a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán
protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění
bude den předání a převzetí.
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6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

7. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho
užívání.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
zhotoviteli dle článku VI. cenu díla uvedenou v článku V. bodě 1.

XIV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÉHO DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele
v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové
dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím
určených zástupců.

2. Provádění díla bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost
objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce
prací písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací,
může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel
pak  hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím
a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací
prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající
se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného
pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce
nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu
se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení
bude zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti
z plnění smluvních povinností.

XV. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání
a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu) podepsaném zástupci
obou smluvních stran.

XVI. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele),
neboť v zadávacím řízení ve své nabídce uvedl, že nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky
jiné osobě.
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XVII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak
je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy, povinen
vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé
do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení
od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých
do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném
k dosažení cíle zhotovení díla.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů Smlouvy
včetně dohodnuté a konečné ceny.

6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu
díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.

7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně
způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

9. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy
objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.

10. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu
díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 %
nabídkové ceny. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu
provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis
o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu
škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. Doklad o uvedeném
pojištění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

11. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým zaviněním
způsobí.
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem,
který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví. Smlouvy, anebo
uvedené v obchodním rejstříku. Pokud objednatel či zhotovitel nebudou držitelem
poštovní licence na uvedených adresách zastiženi, považuje se den uložení zásilky
u držitele poštovní licence za den doručení, i když se objednatel či zhotovitel o uložení
nedozvěděli.

3. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy,
identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního
použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla
v souvislosti s touto Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel
a zhotovitel díla realizovat.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou
každé smluvní straně.

5. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
obsahu.

6. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou
budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě
nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí
je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit
tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

8. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně
příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví
příslušnost výlučnou.

9. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.

10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem Smlouvy, že textu Smlouvy
porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož
připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou
smluvních stran a její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1 – Oceněné soupisy prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Pojištění odpovědnosti za škodu
Příloha č. 3 – Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 19. 10. 2016 V Praze dne 21. 10. 2016

………………………………………. ……………………………………….
Ing. Petr Lenc Martin Velek

ředitel   jednatel společnosti
Palivový kombinát Ústí, státní podnik    V-Building s.r.o.

   (objednatel)     (zhotovitel)



Příloha č. 1

Oceněné Soupisy prací S výkazem výměr



Výkaz výměr

Objekt : Název Objektu : JKSÖ :
Vaduvodní pñ'pojka

Stavba : Název Stavby : SKP :
Rekonstrukce přípojky PKU

Projektant : Počet mérných jednotek : 0
Objednatel : PKU s.p. Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : V-Building, s.r.o.

ROZPočTovE NAKLADY
Rozpočtové náklady Il. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka Celkem 0 Geodetické práce 29 089I
Z Montáž celkem 20 310 Zařízení staveniště 27 149'
R HSV celkem 1 939 237 provizorní přemostění potoka 34 906
N PSV celkem 0
ZRN celkem 1 959 547

HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 1 959 547 OStatníVRN 0
ZRN+VRN+HZS _ 2 050 691 VRN celkem 91 144

I'Hní'ypracoval Za Zhotovitele Za objednatele
Jméno : Velek Martin Jméno :

Datum : Datum : 28.6.2016 Datum :
Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: 2 050 691,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí : 0.00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí : 0,00 Kč
DPH 21 % činí: 0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 050 691,00 Kč

Poznámka :
Rekonstrukce vodovodní přípojky areálu PKU Hrbovice

Strana 1



Stavba : Rekonstrukce přípojky PKU
Objekt .' Vodovodnípřípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍcH DÍLÚ
Stavební díl HŠV __ ĎS'V Ďodävka Montáž HZS

1 Zemní práce 858 275 0 0 0 0
2 Základy,Zvláštní Zakládání 203 100 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 41 800 0 0 O 0
4 Vodorovné konstrukce 33 999 0 0 0 0
5 Komunikace 11 236 0 0 0 0
8 Trubní vedení 436 727 0 0 O O
95 Dokončovací kce na pozem.stav. 22 000 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 40 500 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 291 600 0 O 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 20 310 0_ cÉLK'É'M" __'oBJEKT 1 939 23% o O 20 310 o

vEDLEJŠí ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

kladna Kč
Geodetické 1 5 1 939 237 29 089
Zařízení staveniště 1 4 1 939 237 27 149'

I í 1 8 1 939 237 34
CELKEM VRN 1
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Položkový rozpočet

"_
Stavba : Rekonstrukce přípojky PKU

IIObjekt : Vodovodní přípojka

Lč. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132 20-0010.RAO Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 660,00 291,00 192 060,00
2 132 20-1109.R00 Příplatek Za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor-3 m3 660,00 146,00 96 360,00
3 161 10-1101.R00 Svísıê přemístění výkopku z honí-4 do 2,5 m m3 660,00 06,90 44 154,00
4 174 10-1101.R00 Zásypjam, rýh, šachet se zhutněním m3 459,38 75,70 34 775,07

Obsyp potrubí bez prohození Sypaniny s dodáním štěrkopisku
5 17510-1101.RT2 frakce 0 - 4 mm m3 140,00 619,00 86 660,00
6 162 10-0010.RAO Vodorovně přemístění výkopku do 1000m m3 660,00 75,90 50 094,00
7 120 00-1101.R00 Příplatek Za Ztiženi vykopávky v blízkosti vedení m3 158,40 300,00 47 520,00

8 141 70-0103.R00 chránička ocel DN-200 nátěr ALP 2x, délka 9m vč.osazeni m 30,00 2 264,30 67 929,00
9 111 20-1101.R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 670,00 34,40 23 048,00
10 115 00-1105.ROO Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm m 5,00 735,00 3 675,00
11 121 10-0001.RAO Sejmuti ornice,Zpëtný přesun a rozprostření m3 1 015,50 80,00 81 240,00
12 113 10-7112.R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 crn m2 8,00 125,00 1 000,00
13 151 10-1102.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 520,00 153,00 79 560,00
14 151 10-1112.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 520,00 75,00 39 000,00
15 115 10-0001.RAO Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 I h 160,00 70,00 11 200,00

Celkem za 1 Zemní práce 858 275,07
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

Trativody Z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp
16 212 81-0010.RAB štěrkopiskem, trubky d 80 mm m 677,00 300,00 203 100,00I

Celkem za 2 Základy,zvláštní Zakládání 203 100,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
17 321 21-2115.R00 Oprava nadZ.Zdiva Z Iom.kam. přehr.,do 3 m3 výplň. m3 9,50 4 400,00 41 800,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 800,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí Z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 40,62 837,00 33 998,94

Celkem za 4 Vodorovne' konstrukce 33 998,94
Díl: 5 Komunikace
19 564 73-2111.R00 Podklad Z kam.drceného 32 s výplň.kamen. 10 cm m2 8,00 88,30 706,40
20 564 76-1111.R00 Podklad Z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 65,00 162,00 10 530,00

Celkem za 5 Komuníkace 11 236,40
Díl: 8 Trubní vedeni
21 871 25-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 677,00 58,00 39 266,00
22 286-13107.M Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus 113,00 317,00 35 821,00
23 899 72-1112.R00 Fólie výstražná Z PVC, šířka 30 cm m 680,00 41,00 27 880,00
24 286-13121 .M přechod na stáv. potrubí PE v šachtě kus 4,00 1 936,00 7 744,00
25 877 25-2121.R00 Přirážka Za 1 Spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 10,00 110,00 1 100,00
26 899 72-1111.R00 Signalizačni vodič m 680,00 39,00 26 520,00
27 892 27-1111.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 677,00 14,00 9 478,00

28 286-13437 Trubka tlaková PipeLife PE100 110×10,0 mm PN16 trubky 6m m 680,00 328,00 223 040,00
Trubka tlaková PipeLife PE100 160x10,0 mm PN16 trubky

29 286-13437 6m, chránička m 6,00 660,00 3 960,00
30 2 Raci Spojky na potrubí v chráničce +manžety chráničky m 9,00 116,00 1 044,00

přepojení na stávající potrubí zajištění dočasného Zásobování
31 3 oisísrnou sou 1,00 16 500,00 16 500,00

Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 hrdlové,
32 857 70-1102.RT1 pružný spoj, ve výkopu kus 2,00 482,00 964,00

Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 hrdlové,
33 857 60-1101.RT1 pružný Spoj, ve výkopu kus 4,00 456,00 1 824,00
34 891 24-7111.R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00 224,00 448,00
35 877 25-2121.R00 Iemový nákružek S otočnou přirubou D110 vč. montáže kus 4,00 638,00 2 552,00
36 422-736062 Hydraní AvK podz.jednoduohê jištêníkryíí 1,25m kus 2,00 5 390,00 10 780,00
37 422-91460 Pokıop AvK uıiční hydrsníový 7.2.15 kus 2,00 2 327,00 4 654,00
38 422-28310 HAWLE šoupáíko 4000 DN 80" prírubkrkovê-vooıa kus 2,00 5 828,00 11 656,00
39 422-00750 HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda kus 2,00 2 283,00 4 566,00
40 422-93200 HAWLE souprava Zemní 9000E2 DN50 -100, 1,5m kus 2,00 1 195,00 2 390,00

skruž betonová DN100/500mm s osazením výplň šterk fr.16-
41 4 32 na hvdrant- DOKIOD ks 2,00 2 270.00 4 540,00

Celkem za 8 Trubní vedení 436 727,00
bľl'íìl'll'ĚB 'l E 1.*



Položkový rozpočet

IL
Stavba : Rekonstrukce přípojky PKU

IIŰbjekt : Vodovodní přípojka

Lo. čisıo poıožky Názov poıožky MJ množství oona ı MJ ooıkom (Kč)
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
42 1 Opravy šachet , Stavební přípomoce průrazy soub 1,00 22 000,00 22 000,00

_ Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 22 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
43 960 19-1241.R00 Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů m3 9,00 4 500,00 40 500,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 40 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
44 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 648,00 450,00 291 600,00

Celkem za 99 Staveništnípřesun hmot 291 600,00
Díl: M23 Montáže potrubí
45 230 23-0076.R00 Proplach a desinfekce potrubí m 677,00 30,00 20 310,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 20 310,00
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Příloha č. 3

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek



VZOR NA STA VEBNI' 1104'CE
Ziišťovací protokol na provedené stavební práce

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: 2016 Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXX

ohjødnaıøız IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Smlouva o dílo: XXXXXXXX
Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX
Název stavby: XXXXXXXX

Místo stavby: XXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: XXX XXX,XX Kč
Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje
Od Zahájení v

příslušném roce do
konce Sledovaného

měsíce

Celkem Od Zahájení
Stavby do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

Celková
prostavěnost od
Zahájení Stavby

Finanční objem
v příslušném roce:
XXX XXX,XX Kč

Zbývá k dokončení
celé Stavby

Stavební práce -
dokončené

Celkem k úhradě

Na Základě tohoto Zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a Obj ednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy o dílo.
Tím Zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo, O Závěrečném předání a převzetí díla, Odpovědnosti Za vady a přechodu
vlastnictví ke Zhotovenému dílu.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX Podpis:

Za objednatele: XXXXXXXXX Podpis:

Dne: XXXXX



Vysvětlivky ke ą'íštbvflcínm protokolu na provedené Stavebnípráce

Finanční objem Jedná Se o celkový předpokládaný finanění objem Stavebních prací,
v přisıušnêm roce; které budou realizovány V příslušném roce dle Smlouvy o dílo.
xxxxxxxxx,- Kč

Celkem od Zahájení stavby Jedná se o celkový finanění objem Stavebních prací od Zahájení
do Konce předchozího měsíce do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem

příslušného roku
pro fakturaci

Celková finanění částka k fakturaci Za realizované Stavební práce
ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanění částka Za provedené Stavební práce Za celé
0d Zahájení V přís'Hšném "łce kontrolované obdobi v kalendářním roce.do konce sledovaného mésıce

Celkový finanění objem Za realizaci Stavby od Zahájení
Ce'KOVà ,PrOâľaVëmSt do posledního fakturovaného měsíce.od Zahajenı stavby

Rozdil celkové finanění částky dle Smlouvy o dílo a celkové
zbývá ı< dokončení øeıè stavby finanění částky Za již provedené Stavební práce.
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