

SMLOUVA O DÍLO**č. 1118100012**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **ILASTAN s. r. o.**
se sídlem: Malátova 12, 612 00 Brno
zast.: Michalem Zelinkou - jednatelem společnosti
IČO: 019 99 371 DIČ: CZ01999371
společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 79978
bankovní spojení: č.ú.: 2500494835/2010
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „**Oprava ZTI 2018 ZŠ Brno, Pavlovská 16**“.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl.VII. odst.1 vymění objednatel.
3. Předmět plnění díla je specifikován ve vyplněném výkazu výměr, který je jako příloha č. 4, nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).
4. V rámci projektu jsou opraveny tato sociální zařízení:
Budova „A“ – 1.NP sekretariát ředitele (WC muži, ženy), 2.NP WC učitelé (muži, ženy), 3.NP WC učitelé (muži, ženy).
Budova „F“ – 2. NP WC žáci (muži, ženy, úklidová komora), 2. NP zázemí tělocvičny (muži, ženy – sprchy, WC, šatny).
5. V rámci akce jsou řešeny tyto stavební práce a úpravy: stavební práce bourací, zednické, dokončovací stavební práce, ZTI. Jedná se opravu stávajících sociálních zařízení v budově školy.
6. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.
7. Projekt skutečného provedení.

8. Spolupráce, podklady při případných více-méně pracích (změnové listy, rozpočty, odsouhlasení materiálů apod.).

II. Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. I, je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		2 863 879,44 Kč
slovy:	dva miliony osm set šedesát tři tisíc osm set sedmdesát devět, 44 Kč	
DPH v %	21	601 414,68 Kč
slovy:	šest set jedna tisíc čtyři sta čtrnáct, 68 Kč	
celková cena díla		3 465 294,12 Kč

slovy: tři miliony čtyři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát čtyři, 12 Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s těmito dodávkami, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
- 2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - 2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
 - 2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - 2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
- Případná změna ceny díla podle odst. 2.2. až 2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
3. Způsob sjednání změny ceny.
- 3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - 3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - 3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 - 3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. II., odst. 3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle

4. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může požádat objednatele o dílčí fakturaci díla, objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město
číslo účtu 20429621/0100

5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - 5.2. číslo faktury
 - 5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
 - 5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - 5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - 5.6. označení díla,
 - 5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - 5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
 - 5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
 - 5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
 - 5.11. nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

III. Doba a místo plnění

1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
 - 1.1. Zahájení stavby: 20.06.2018 (k tomuto datu musí být zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, jinak se termín posune).
 - 1.2. ukončení: 20.08.2018
2. V případě, že v průběhu plnění díla budou práce přerušeny z důvodů provozních na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. II.
3. Místem plnění je:
Objekt svěřený do správy MČ Brno – Kohoutovice Statutem města Brna.
ZŠ Brno, Pavlovská 16
Ulice, č.pop./č.ev: Pavlovská 576/16
Město: Brno 623 00
k.ú.: Kohoutovice
4. Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění.
5. V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout.
6. Protokoly o převzetí stavby a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíší je obě strany.
7. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

IV. Odpovědnost za vady a závady

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.
2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 60 měsíců.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. VII., odst. 1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. IV., odst. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 2 pracovních dnů, od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i delší lhůtu na odstranění právem reklamované vady provedené práce.

5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle čl. IV., odst. 4., nejpozději do 2 pracovních dnů (v případě překážky ze strany objednatele je objednatel oprávněn stanovit jinou lhůtu) od doručení reklamace, podle čl. VII., odst. 1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.
6. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
7. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

V. Práva a povinnosti účastníků

1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
 - 1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
 - 1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
 - 1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
 - 1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
2. Objednatel se zavazuje:

vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - 1.1. ze strany objednatele
 - 1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
 - 1.2. ze strany zhotovitele:
 - 1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
 - 4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - 4.2. zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní

- 4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
- 4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě
5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

VII. Ostatní ujednání

1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni
 - 2.1. za objednatele:
 - ve věcech smluvních
Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
 - ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a technických
Ing. Aleš Varmuža, referent investic odboru správy majetku
telefon: +420 547 130 559
mobil: +420 603 812 258
e-mail: varmuza@kohoutovice.brno.cz
 - kontaktní adresa pro písemný styk:
Statutární město Brno, MČ Brno – Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji
 - 2.2. za zhotovitele:
 - ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a technických
Zelinka Michal - jednatel společnosti
tel.: 736 447 564
e-mail.: zeninka@ilastan.cz,
 - kontaktní adresa pro písemný styk: Malátova 12, 612 00 Brno
e-mail: zeninka@ilastan.cz
ID datové schránky: 2mex6w8
3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
4. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednatele nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
9. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy

1. Doložka schválení
2. Krycí list nabídky
3. Doklady o podnikání
4. Vyplněný výkaz výměr

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 1118100012 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a ILASTAN s. r. o., Malátova 12, Brno, na akci „Oprava ZTI 2018 ZŠ Brno, Pavlovská 16“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 86. schůzi konané dne 26.02.2018, usnesením č. 1742/90-18, písm. c).

V Brně dne 03.05.2018



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 79978

Datum vzniku a zápisu:	15. srpna 2013
Spisová značka:	C 79978 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	ILASTAN s.r.o.
Sídlo:	Malátova 2344/12, Královo Pole, 612 00 Brno
Identifikační číslo:	019 99 371
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Vodoinstalatérství, topenářství Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Správa vlastního majetku.
Statutární orgán:	
Jednatel:	MICHAL ZELINKA, dat. nar. 1. června 1982 č.p. 422, 679 05 Březina Den vzniku funkce: 10. října 2013
Způsob jednání:	Za společnost jedná a podepisuje jednatel.
Společníci:	
Společník:	MICHAL ZELINKA, dat. nar. 1. června 1982 č.p. 422, 679 05 Březina
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180124 ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice

Objednatel:

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. 1999371
Malátova 12 , 612 00 Brno CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	2 863 879,44
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 863 879,44

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 863 879,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 2 863 879,44 CZK

v

dne

ILASTAN s.r.o. Malátova 12
 612 00 Brno - Královo Pole
 IČO: 01999371 • DIČ: CZ01999371
 e-mail: zelinka@ilastan.cz
 tel: 736 447 564

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
180124	Stavební úpravy hygienických zařízení	0	2 863 879		2 863 879	100
01	WC učitelé 2.NP (A)	0	587 034		587 034	20
02	WC učitelé 3.NP (A)	0	447 665		447 665	16
03	WC učitelé 2.NP (B)	0	232 246		232 246	8
04	WC sekretariát 1.NP	0	143 884		143 884	5
05	2x sprcha chlapci/dívky 2.NP	0	1 453 051		1 453 051	51
Celkem za stavbu					2 863 879	85

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	01	WC učitelé 2.NP (A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 101,82
1	340271610	Zazdíčka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,20286	4 120,00	835,78
2	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	4,34217	508,76	2 209,12
3	342948111	Ukotvení zdiva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	11,77140	99,00	1 165,37
4	346275115	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	5,20260	748,00	3 891,54
Díl: 341 Sádkartonové konstrukce						14 521,94
5	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,22383	525,00	8 517,51
6	416093143	Čelo podhledu SDK, v.do 1250 mm, 1xCD,1xRBI 12,5mm	m2	11,24424	534,00	6 004,42
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						49 089,28
7	611471413	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	36,49300	189,98	6 932,94
8	612421615	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatížená	m2	131,89810	200,00	26 379,62
9	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	87,81668	132,94	11 647,76
10	612481211	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	20,64480	200,00	4 128,96
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						15 834,44
11	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	3,16088	3 031,00	9 580,62
12	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,16086	299,00	945,10
13	631361921	Výtuz mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,17696	30 000,00	5 308,72
Díl: 64 Výplně otvorů						1 375,00
14	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 375,00	1 375,00
Díl: 730 Ústřední vytápění						2 580,00
15	484529	Přesun tělesa otopného desk.Radlk Klasik včetně přípojek	kus	1,00000	1 823,00	2 000,00
16	55121077.AR	D+M Ventil termostatický R422TG	kus	1,00000	540,00	580,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						5 484,67
17	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,78400	108,00	5 484,67
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						25 375,49
18	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,78400	92,46	4 695,49
19	95111RVL	D+M zrcadla 40x60cm, zabroušené hrany	ks	2,00000	800,00	1 600,00
20	95112RVL	Dodávka nášlapného odpadkového koše	ks	4,00000	500,00	2 000,00
21	95113RVL	D+M zásobník na toaletní papír	ks	3,00000	500,00	1 500,00
22	95114RVL	D+M dávkovač mýdla	ks	2,00000	500,00	1 000,00
23	95115RVL	D+M větrací mřížka nerez, 220x240mm	ks	3,00000	480,00	1 380,00
24	95117RVL	Projekt skutečného provedení	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
25	95118RVL	Autorský dozor	soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukci						20 674,44
26	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	19,30068	130,00	2 509,09
27	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	3,04704	2 271,00	6 919,83
28	965048250	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	58,95674	29,90	1 703,01
29	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	50,78400	48,30	2 452,87
30	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	41,15160	20,00	823,03
31	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	ks	8,00000	13,00	104,00
32	968072455	Vybourání kovových a dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,57200	293,02	1 925,73

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	01	WC učitelé 2.NP (A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	971038621	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm	m2	2,02860	109,00	221,12
34	978059531	Odsekání vnitřních obkládů stěn nad 2 m2	m2	41,29650	84,36	3 483,77
35	96254111	Demontáž původ. dřev.parapetů	ks	2,00000	266,00	532,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 622,15
36	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16,19890	594,00	9 622,15
Díl: 711 izolace proti vodě						32 702,77
37	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	50,65076	43,33	2 194,70
38	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	50,65076	460,00	23 299,35
39	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	33,68580	150,00	5 052,87
40	711212602	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	ks	7,00000	120,00	840,00
41	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	344,64350	3,82	1 315,85
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						54 801,10
42	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000	494,00	2 470,00
43	766670021	Dodávka a montáž kliky a štítku nerez	kus	5,00000	847,32	4 236,60
44	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	2,00000	257,15	514,30
45	76611111RVL	D+M WC dělicí stěny komplet. plně hladké, dřevotř. oboustr.laminovaná vč.dveří	soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00
46	76611112RVL	D+M WC dělicí stěny komplet. plně hladké, dřevotř.oboustr.laminovaná vč.dveří	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
47	61160128	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
48	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
49	61198999	Deska parapetní dřevotřísková, bílá	m	6,19620	310,00	1 920,82
50	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	840,12790	1,38	1 159,38
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						53 404,55
51	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	45,09254	19,30	870,29
52	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lep, spárovací hmota	m2	50,78400	459,00	23 309,86
53	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	78,78420	42,00	3 308,94
54	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	50,78420	18,22	925,08
55	24616010	Penetrace podlahová vodou ředitelná po 10 kg	kg	10,15680	102,00	1 035,99
56	597623141	Dlaždice 30x30cm	m2	55,86240	368,00	20 557,36
57	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	543,52449	6,25	3 397,03
Díl: 781 Obklady keramické						148 423,81
58	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	111,71335	33,50	3 742,40
59	781415016	Montáž obkládů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, flex.lep,tmel, spár.hmota	m2	156,67264	459,00	71 912,74
60	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	157,54204	26,30	4 143,36
61	781491001	Montáž lišt k obkládům, rohových, koutových i dilatačních	m	25,40580	46,00	1 168,67
62	781675112	Montáž obkládů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, flex.lep.,spár.hmota	m	5,79800	164,22	951,82
63	59760127.A	Lišta ukončovací k obkládům plastová, bílá, 10mm	m	27,94638	192,00	5 365,70
64	597813667	Obkládačka 20x25 cm	m2	173,20931	322,00	55 773,40
65	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 555,28270	3,45	5 365,73
Díl: 783 Nátěry						1 497,22
66	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	8,83200	23,46	207,20
67	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	10,48890	123,00	1 290,02

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	01	WC učitelé 2. NP (A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784 Malby						15 739,07
68	784402801	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	230,58765	26,00	5 995,28
69	784161101	Penetrace podkladu nátěrem - 1x	m2	124,10975	17,20	2 134,69
70	784161601	Penetrace SDK podkladu nátěrem - 1 x	m2	27,46807	19,10	524,64
71	784165512	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	124,10975	50,00	6 205,49
72	784165811	Malba SDK, bílá, bez pen., 1 x	m2	27,46807	32,00	878,98
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						23 259,07
73	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	18,89445	220,00	4 156,78
74	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,89445	118,00	2 229,54
75	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,89445	301,00	5 687,23
76	979083513	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	18,89445	82,00	1 549,34
77	979083519	Příplatek za dalších 1000 m	t	141,70834	8,00	1 133,67
78	979999999	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	18,89445	450,00	8 502,50
Díl: 722 Vnitřní vodovod						34 941,60
79	722300011	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	41,40000	589,00	24 384,80
80	722300022	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm	m	13,80000	765,00	10 557,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 421,00
81	721200001	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	7,00000	203,00	1 421,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						4 314,00
82	725290020	Demontáž výlevky a pisoárů včetně baterie a konzol	kus	2,00000	543,00	1 086,00
83	725290010	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	3,00000	442,00	1 326,00
84	725200020	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	1,00000	1 902,00	1 902,00
Díl: M21 Elektromontáže						441,00
85	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	7,00000	45,00	315,00
86	34109515	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3 x 1,5 mm2	m	7,00000	18,00	126,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						41 966,00
87	725290020	Demontáž výlevky a pisoárů včetně baterie a konzol	kus	3,00000	500,00	1 500,00
88	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
89	725100000	D+M podomítkového WC systému vč. mísy a tlačítka	kus	3,00000	7 022,00	21 066,00
90	725100004	Sprchové stání, baterie termostatická, podlahová vpust	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						4 809,60
91	721200002	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	9,60000	501,00	4 809,60
Díl: 0 Elektro						16 654,00
92	429148	Výměna ventilátor axiálního včetně pohybového čidla	kus	2,00000	1 427,00	2 854,00
93	34536	Spínač třípolový Tango vč.rámečku a montáže	kus	5,00000	340,00	1 700,00
94	34823020R	Svítilno zářivkové, krytí IP44 vč. montáže	kus	10,00000	1 210,00	12 100,00

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	02	WC učitelé 3 NP (A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svlslé a kompletní konstrukce						11 271,03
1	342948111	Ukotvení zdíva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	9,36000	99,00	926,64
2	346275115	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	13,82940	748,00	10 344,39
Díl: 0 Elektro						13 024,00
3	429148	Výměna ventilátor axiálního včetně pohybového čidla	kus	2,00000	1 427,00	2 854,00
4	34536	Spínač třípolový Tango vč.rámečku a montáže	kus	5,00000	340,00	1 700,00
5	34823020R	Svítilno zářivkové, krytí IP44 vč. montáže	kus	7,00000	1 210,00	8 470,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						6 862,08
6	611471413	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	36,12000	189,98	6 862,08
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						5 074,80
7	721200001	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	9,60000	203,00	1 948,80
8	721200002	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	521,00	3 126,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						31 797,60
9	722300011	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	38,40000	589,00	22 617,60
10	722300022	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm	m	12,00000	765,00	9 180,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						35 698,44
11	612421615	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	100,73004	200,00	20 146,01
12	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	64,55136	189,98	12 263,47
13	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	16,44480	200,00	3 288,96
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 992,46
14	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,16720	3 031,00	6 568,78
15	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,16720	299,00	647,99
16	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,12586	30 000,00	3 775,68
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 900,96
17	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	36,12000	108,00	3 900,96
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 939,66
18	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,12000	92,46	3 339,66
19	95111RVL	D+M zrcadla 40x60cm, zabroušené hrany	ks	2,00000	800,00	1 600,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						29 786,00
20	725290020	Demontáž výlevky a pisoáru včetně baterie a konzol	kus	3,00000	500,00	1 500,00
21	725290010	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	442,00	884,00
22	725200020	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	1,00000	1 902,00	1 902,00
23	725290020	Demontáž výlevky a pisoáru včetně baterie a konzol	kus	3,00000	500,00	1 500,00
24	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
25	725100006	Klozet kombi	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						19 080,00
26	95112RVL	Dodávka nášlapného odpadkového koše	ks	4,00000	500,00	2 000,00
27	95113RVL	D+M zásobník na toaletní papír	ks	3,00000	500,00	1 500,00
28	95114RVL	D+M dávkovač mýdla	ks	2,00000	500,00	1 000,00
29	95115RVL	D+M větrací mřížka nerez, 220x240mm	ks	3,00000	460,00	1 380,00
30	95117RVL	Projekt skutečného provedení	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
31	95118RVL	Autorský dozor	soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						15 142,95

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	02	WC učitelé 3.NP (A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	14,26320	130,00	1 854,22
33	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	2,16720	2 271,00	4 921,71
34	965048250	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	41,16900	29,90	1 230,95
35	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	36,12000	48,30	1 744,60
36	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	33,66000	20,00	673,20
37	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	ks	9,60000	13,00	124,80
38	968072455	Vybourání kovových a dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,32000	293,02	1 265,85
39	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,87800	84,36	2 689,23
40	96254111	Demontáž původ. dřev.parapetů	ks	2,40000	266,00	638,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 491,91
41	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,61265	594,00	7 491,91
Díl: 711		Izolace proti vodě				12 283,47
42	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	20,81388	43,33	901,87
43	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	20,81388	460,00	9 574,38
44	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	5,55600	150,00	833,40
45	711212602	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	ks	4,00000	120,00	480,00
46	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	129,27348	3,82	493,82
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				54 382,77
47	766661112	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.do 0,8 m	kus	5,00000	494,00	2 470,00
48	766670021	Dodávka a montáž kliky a štítku nerez	kus	5,00000	847,32	4 236,60
49	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	2,00000	257,15	514,30
50	76611111RVL	D+M WC dělicí stěny komplet. plně hladké, dřevotř. oboustr.laminovaná vč.dveří	soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00
51	76611112RVL	D+M WC dělicí stěny komplet. plně hladké, dřevotř.oboustr.laminovaná vč.dveří	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
52	61160128	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
53	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
54	61198999	Deska parapetní dřevotřísková , bílá	m	5,38800	310,00	1 670,28
55	998786202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	718,54644	1,38	991,59
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				38 198,61
56	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	39,21090	19,30	756,77
57	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lep, spárovací hmota	m2	36,12000	459,00	16 579,08
58	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	57,54000	42,00	2 416,68
59	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	36,12000	18,22	658,11
60	24616010	Penetrace podlahová vodou ředitelná po 10 kg	kg	7,22400	102,00	736,85
61	597623141	Dlaždice 30x30cm	m2	39,73200	368,00	14 621,38
62	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	388,76016	6,25	2 429,75
Díl: 781		Obklady keramické				113 276,61
63	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	99,19716	33,50	3 323,10
64	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, flex.lep,tmel, spár.hmota	m2	117,17484	459,00	53 783,25
65	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	118,64724	26,30	3 120,42
66	781491001	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	20,70600	46,00	952,48
67	781675112	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, flex.lep.,spár.hmota	m	9,81800	164,22	1 611,98

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	02	WC učitelé 3.NP (A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
68	59760127.A	Lišta ukončovací k obkladům plastová, bílá, 10mm	m	22,77660	192,00	4 373,11
69	597813667	Obkládačka 20x25 cm	m2	130,48802	322,00	42 017,14
70	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 186,99120	3,45	4 095,12
Díl: 783						1 335,72
		Nátěry				
71	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	9,12000	23,46	213,96
72	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	9,12000	123,00	1 121,76
Díl: 784						11 600,29
		Malby				
73	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	185,96820	26,00	4 835,17
74	784161101	Penetrace podkladu nátěrem - 1x	m2	100,67136	17,20	1 731,55
75	784165512	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	100,67136	50,00	5 033,57
Díl: D96						19 162,28
		Přesuny suti a vybouraných hmot				
76	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	13,59991	220,00	2 991,98
77	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,59991	118,00	1 604,79
78	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,59991	301,00	4 093,57
79	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	13,59991	178,00	2 420,78
80	979083513	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	13,59991	82,00	1 115,19
81	979083519	Příplatek za dalších 1000 m	t	101,99933	8,00	815,99
82	979999999	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	13,59991	450,00	6 119,96
Díl: 730						2 363,00
		Ústřední vytápění				
83	484529	Přesun tělesa otopného desk.Radik Klasik včetně přípojek	kus	1,00000	1 823,00	1 823,00
84	55121077.AR	D+M Ventil termostatický R422TG	kus	1,00000	540,00	540,00

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	03	WC učitelé 2 NP (B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						688,00
1	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	2,00000	344,00	688,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						31 628,00
2	725290020	Demontáž výlevky a pisoáru včetně baterie a konzol	kus	3,00000	500,00	1 500,00
3	725290010	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	442,00	884,00
4	725200020	D+M zařizovacích předmětů - výlevka s podomítkovým systémem	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
5	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
6	725100000	D+M podomítkového WC systému vč. mísy a tlačítka	kus	2,00000	7 022,00	14 044,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 326,07
7	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	6,53760	508,76	3 326,07
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 988,00
8	721200001	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	2,40000	203,00	487,20
9	721200002	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	4,80000	521,00	2 500,80
Díl: 0 Elektro						7 750,00
10	34536	Spínač třipolový Tango vč. rámečku a montáže	kus	5,00000	340,00	1 700,00
11	34823020R	Svitdlo zářivkové, krytí IP44 vč. montáže	kus	5,00000	1 210,00	6 050,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 449,57
12	342668111	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	2,88000	87,70	252,58
13	342948111	Ukotvení zdiva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	14,42400	99,00	1 427,98
14	346275115	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	5,03880	748,00	3 769,02
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						20 772,88
15	611471413	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	12,72000	189,98	2 416,55
16	612421615	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	43,08984	200,00	8 617,97
17	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	44,25312	132,94	5 883,01
18	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	19,27680	200,00	3 855,36
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 871,30
19	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,76320	3 031,00	2 313,26
20	631319171	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,76320	299,00	228,20
21	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,04433	30 000,00	1 329,84
Díl: 64 Výplně otvorů						2 988,00
22	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 494,00	2 988,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 373,76
23	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	12,72000	108,00	1 373,76
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						18 076,09
24	952901111	Vyčištění budov o výšce podlahy do 4 m	m2	12,72000	92,46	1 176,09
25	95111RVL	D+M zrcadla 40x60cm, zabroušené hrany	ks	2,00000	800,00	1 600,00
26	95112RVL	Dodávka nášlapného odpadkového koše	ks	4,00000	500,00	2 000,00
27	95113RVL	D+M zásobník na toaletní papír	ks	2,00000	500,00	1 000,00
28	95114RVL	D+M dávkovač mýdla	ks	2,00000	500,00	1 000,00
29	95115RVL	D+M větrací mřížka nerez, 300x600mm	ks	2,00000	900,00	1 800,00
30	95117RVL	Projekt skutečného provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
31	95118RVL	Autorský dozor	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 109,31

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	03	WC učitelé 2.NP (B)

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	3,16800	130,00	411,84
33	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	0,76320	2 271,00	1 733,23
34	965048250	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	13,38600	29,90	400,24
35	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	12,72000	48,30	614,38
36	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	4,44000	20,00	88,80
37	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	ks	5,00000	13,00	65,00
38	968072455	Vybourání kovových a dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,88000	293,02	843,90
39	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,99200	84,36	2 951,93
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 316,11
40	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,58268	594,00	3 316,11
Díl: 711 Izolace proti vodě						13 985,94
41	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	22,79208	43,33	987,58
42	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	22,79208	460,00	10 484,36
43	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	9,81600	150,00	1 472,40
44	711212602	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	ks	4,00000	120,00	480,00
45	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	147,01728	3,82	561,61
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						12 897,04
46	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf. do 0,8 m	kus	5,00000	494,00	2 470,00
47	766670021	Dodávka a montáž kliky a štitku nerez	kus	5,00000	847,32	4 236,60
48	61160128	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
49	61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00
50	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	138,00000	1,36	190,44
Díl: 722 Vnitřní vodovod						9 363,00
51	722300011	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	12,00000	589,00	7 068,00
52	722300022	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm	m	3,00000	765,00	2 295,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 768,06
53	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,16000	19,30	157,49
54	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lep. spárovací hmota	m2	12,72000	459,00	5 838,48
55	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	29,92800	42,00	1 256,98
56	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	12,72000	18,22	231,76
57	24616010	Penetrace podlahová vodou ředitelná po 10 kg	kg	2,54400	102,00	259,49
58	597623141	Dlaždice 30x30cm	m2	13,99000	368,00	5 148,32
59	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	140,08780	6,25	875,55
Díl: 781 Obklady keramické						58 226,57
60	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	45,60696	33,50	1 527,83
61	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm, flex.lep.tmel, spár.hmota	m2	62,36640	459,00	28 626,18
62	781419706	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	62,94804	26,30	1 655,53
63	781491001	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	5,43600	46,00	250,06
64	781675112	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, flex.lep., spár.hmota	m	3,87600	164,22	636,52
65	59760127.A	Lišta ukončovací k obkladům plastová, bílá, 10mm	m	5,97960	192,00	1 148,08
66	597813667	Obkládačka 20x25 cm	m2	69,18470	322,00	22 277,47
67	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	610,11480	3,45	2 104,90
Díl: 783 Nátěry						986,95

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	03	WC učitelé 2.NP (B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
68	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	4,32000	23,46	101,35
69	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	7,20000	123,00	885,60
Díl: 784		Malby				5 681,68
70	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	71,27256	26,00	1 853,09
71	784161101	Penetrace podkladu nátěrem - 1x	m2	56,97312	17,20	979,94
72	784165512	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	56,97312	50,00	2 848,66
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 244,66
73	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	5,88516	220,00	1 294,74
74	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,88516	118,00	694,45
75	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,88516	301,00	1 771,43
76	979083513	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	5,88516	82,00	482,58
77	979083519	Příplatek za dalších 1000 m	t	44,14216	8,00	353,14
78	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,88516	450,00	2 648,32
Díl: 0		Elektro				755,00
79	34551620R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2359 vč.rámečku a montáže	kus	5,00000	151,00	755,00

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	04	WC sekretariát 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 795,11
1	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	2,00000	344,00	688,00
2	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	3,79000	508,76	1 928,20
3	342668111	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	2,04000	87,70	178,91
Díl: 0 Elektro						7 750,00
4	34536	Spínač třipolový Tango vč.rámečku a montáže	kus	5,00000	340,00	1 700,00
5	34823020R	Svídlo zářivkové, kryti IP44 vč. montáže	kus	5,00000	1 210,00	6 050,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						24 928,00
6	725290020	Demontáž výlevky a pisoárů včetně baterie a konzol	kus	2,00000	500,00	1 000,00
7	725290010	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	442,00	884,00
8	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
9	725100000	D+M podomítkového WC systému vč.mísy a tlačítka	kus	2,00000	7 022,00	14 044,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						3 745,20
10	722300011	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	4,80000	589,00	2 827,20
11	722300022	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm	m	1,20000	765,00	918,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 744,40
12	721200001	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	1,20000	203,00	243,60
13	721200002	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	4,80000	521,00	2 500,80
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 393,46
14	342948111	Ukotvení zdiva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	14,24000	99,00	1 409,76
15	346275115	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	2,66200	748,00	1 983,70
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						10 696,65
16	611471413	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	5,04000	189,98	957,50
17	612421615	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřena	m2	21,29304	200,00	4 258,61
18	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	24,90912	132,94	3 311,42
19	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	10,84560	200,00	2 169,12
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 533,67
20	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,30240	3 031,00	916,57
21	631319171	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,30240	299,00	90,42
22	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,01756	30 000,00	526,68
Díl: 64 Výplně otvorů						2 988,00
23	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 494,00	2 988,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						13 866,00
24	952901111	Vyčlštění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	5,04000	92,46	466,00
25	95111RVL	D+M zrcadla 40x60cm, zabroušené hrany	ks	2,00000	800,00	1 600,00
26	95112RVL	Dodávka nášlapného odpadkového koše	ks	4,00000	500,00	2 000,00
27	95113RVL	D+M zásobník na toaletní papír	ks	2,00000	500,00	1 000,00
28	95114RVL	D+M dávkovač mýdla	ks	2,00000	500,00	1 000,00
29	95115RVL	D+M větrací mřížka nerez, 300x600mm	ks	2,00000	900,00	1 800,00
30	95117RVL	Projekt skutečného provedení	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
31	95118RVL	Autorský dozor	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 777,01
32	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	1,40400	130,00	182,52
33	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	0,30240	2 271,00	686,75

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	04	WC sekretariát 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
34	965048250	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	5,45400	29,90	163,07
35	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	5,04000	48,30	243,43
36	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	2,76000	20,00	55,20
37	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	ks	4,80000	13,00	62,40
38	968072455	Vybourání kovových a dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,88000	293,02	843,90
39	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,25200	84,36	1 539,74
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 609,67
40	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,70988	594,00	1 609,67
Díl: 711 Izolace proti vodě						2 170,49
41	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	4,14000	43,33	179,39
42	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	4,14000	460,00	1 904,40
43	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	22,69788	3,82	86,71
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						10 317,63
44	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	4,00000	494,00	1 976,00
45	766670021	Dodávka a montáž kliky a štítku nerez	kus	4,00000	847,32	3 389,28
46	61160128	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
47	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	110,40000	1,38	152,35
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 724,21
48	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,04800	19,30	116,73
49	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lep, spárovací hmota	m2	6,04800	459,00	2 776,03
50	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	17,19360	42,00	722,13
51	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	6,04800	18,22	110,19
52	24616010	Penetrace podlahová vodou ředitelná po 10 kg	kg	1,20960	102,00	123,38
53	597623141	Dlaždice 30x30cm	m2	6,65280	368,00	2 448,23
54	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	68,40274	6,25	427,52
Díl: 781 Obklady keramické						35 980,31
55	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	33,59693	33,50	1 125,50
56	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm, flex.lep.tmel, spár.hmota	m2	38,56637	459,00	17 701,96
57	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	38,93357	26,30	1 023,95
58	781491001	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	2,44800	46,00	112,61
59	781675112	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, flex.lep., spár.hmota	m	2,48800	164,22	408,58
60	59760127.A	Lišta ukončovací k obkladům plastová, bílá, 10mm	m	2,69280	192,00	517,02
61	597813667	Obkládačka 20x25 cm	m2	42,82693	322,00	13 790,27
62	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	376,93368	3,45	1 300,42
Díl: 783 Nátěry						931,25
63	783201811	Odstánění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	3,45600	23,46	81,08
64	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	6,91200	123,00	850,18
Díl: 784 Malby						3 782,77
65	784402801	Odstánění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	52,60291	26,00	1 367,68
66	784161101	Penetrace podkladu nátěrem - 1x	m2	35,93894	17,20	618,15
67	784165512	Malba bílá, bez penetrace. 2 x	m2	35,93894	50,00	1 796,95
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 150,39

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	04	WC sekretariát 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
68	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,37704	299,00	1 009,74
69	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	3,37704	220,00	742,95
70	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,37704	118,00	398,49
71	979083513	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	3,37704	82,00	278,92
72	979083519	Příplatek za dalších 1000 m	t	25,32787	8,00	202,62
73	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	3,37704	450,00	1 519,67

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	05	2x sprcha chlapci/dívky 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 762,60
1	342255028	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	33,04952	719,00	23 762,60
Díl: 722 Vnitřní vodovod						30 105,56
2	722300011	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	33,63750	589,00	19 812,49
3	722300022	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm	m	13,45500	765,00	10 293,08
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						4 953,00
4	721200001	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	9,00000	203,00	1 827,00
5	721200002	Kanalizace vnitřní odpační PP, D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	521,00	3 126,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 012,99
6	342948111	Ukotvení zdíva k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	80,93930	99,00	8 012,99
Díl: 0 Elektro						27 748,00
7	34536	Spínač třípolový Tango vč.rámečku a montáže	kus	14,00000	340,00	4 760,00
8	34823020R	Svitdlo zářivkové, krytl IP44 vč. montáže	kus	18,00000	1 210,00	21 780,00
9	34551620R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2359 vč.rámečku a montáže	kus	8,00000	151,00	1 208,00
Díl: M21 Elektromontáže						18 900,00
10	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	300,00000	45,00	13 500,00
11	34109515	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKLo 3 x 1,5 mm2	m	300,00000	18,00	5 400,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						93 728,00
12	725290020	Demontáž vylevky a pisoárů včetně baterie a konzol	kus	8,00000	500,00	4 000,00
13	725290010	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	442,00	884,00
14	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	12,00000	4 500,00	54 000,00
15	72510000	D+M podomítkového WC systému vč.mísy a tlačítka	kus	2,00000	7 022,00	14 044,00
16	725100004	Sprchové stání, baterie termostatická , podlahová vpust	kus	4,00000	5 200,00	20 800,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						35 137,97
17	346275113	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	46,87600	653,00	30 610,03
18	346275115	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	6,05340	748,00	4 527,95
Díl: 341 Sádrokartonové konstrukce						73 000,52
19	342261113	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 8, cm	m2	47,00153	922,00	43 335,41
20	342266111	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm	m2	49,27758	602,00	29 665,10
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						82 574,84
21	611471413	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	122,70930	189,98	23 312,31
22	612421615	Omlátka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	122,20094	200,00	24 440,19
23	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	119,86332	132,94	15 934,63
24	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	94,43856	200,00	18 887,71
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						45 145,68
25	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	8,27840	3 031,00	25 091,82
26	631319171	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	8,35689	299,00	2 498,71
27	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,49984	30 000,00	14 995,15
28	631111RVL	D+M bednění pro zhotovení detailu D1	soubor	2,00000	1 280,00	2 560,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						77 451,26
29	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	251,47370	92,46	23 251,26

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	05	2x sprcha chlapci/divky 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	95111RVL	D+M zrcadla 40x60cm, zabroušené hrany	ks	12,00000	800,00	9 600,00
31	95112RVL	Dodávka nášlapného odpadkového koše	ks	6,00000	500,00	3 000,00
32	95113RVL	D+M zásobník na toaletní papír	ks	2,00000	500,00	1 000,00
33	95114RVL	D+M dávkovač mýdla	ks	4,00000	500,00	2 000,00
34	95115RVL	D+M větrací mřížka nerez, 300x600mm	ks	4,00000	900,00	3 600,00
35	95116RVL	D+M zrcadla s odkládací plochou	ks	8,00000	1 000,00	8 000,00
36	95117RVL	Projekt skutečného provedení	soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00
37	95118RVL	Autorský dozor	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						49 295,05
38	962031116	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	45,63701	130,00	5 932,81
39	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	7,92304	2 271,00	17 993,22
40	965048250	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	130,40100	29,90	3 898,99
41	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	122,61960	48,30	5 922,53
42	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	51,27771	20,00	1 025,55
43	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	ks	8,00000	13,00	104,00
44	968072455	Vybourání kovových a dřevěných dveřních zárubni pl. do 2 m2	m2	3,12000	293,02	914,22
45	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	160,07261	84,36	13 503,73
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						24 106,54
46	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	40,58340	594,00	24 106,54
Díl: 711 Izolace proti vodě						199 963,70
47	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr.vč.dod.	m2	324,83115	43,33	14 074,93
48	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	324,83115	460,00	149 422,33
49	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	133,09014	150,00	19 963,52
50	711212602	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	ks	64,28500	120,00	7 714,20
51	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 300,71160	3,82	8 788,72
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						62 073,26
52	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00000	494,00	2 964,00
53	766670021	Dodávka a montáž klíky a štítku nerez	kus	2,00000	847,32	1 694,64
54	76611111RVL	D+M věšákové stěny, dřevotř.deska š.30-40cm, laminovaná, délka cca 7,0m, vč.věšáků - dvojháčků	soubor	4,00000	6 240,00	24 960,00
55	76611112RVL	D+M šatní lavička kovová koe+ dřevo, délka kusu 150-200cm	soubor	1,00000	28 900,00	28 900,00
56	61160128	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
57	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	836,68000	1,36	1 154,62
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						141 858,30
58	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	122,70960	19,30	2 368,30
59	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo, spár.hmota	m	37,33763	99,00	3 696,42
60	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	37,33763	72,00	2 688,31
61	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lep, spárovací hmota	m2	122,70960	459,00	56 323,71
62	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	107,42472	42,00	4 511,84
63	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	122,70960	18,22	2 235,77
64	24616010	Penetrace podlahová vodou ředitelná po 10 kg	kg	27,26880	102,00	2 781,42
65	597623141	Dlaždice 30x30cm	m2	156,82364	368,00	57 711,10
66	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 526,63120	6,25	9 541,45
Díl: 776 Podlahy povlakové						115 662,33

Položkový rozpočet

S:	180124	ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice
O:	180124	Stavební úpravy hygienických zařízení
R:	05	2x sprcha chlapci/dívky 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
67	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	128,76350	60,00	7 725,81
68	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	128,76350	18,00	2 317,74
69	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	108,17820	10,00	1 081,78
70	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	108,17820	90,00	9 736,04
71	776511810	Odstranění PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2	m2	128,76350	40,00	5 150,54
72	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	128,76350	499,00	64 252,99
73	776981113	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m	6,00000	480,00	2 880,00
74	58581721.A	Samonivelační podlahová hmota	kg	2 146,07250	10,00	21 460,73
75	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 354,75410	0,78	1 056,71
Díl: 781		Obklady keramické				187 429,29
76	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	31,31278	33,50	1 048,98
77	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, nad 20x25 cm, flex.lep.tmel, spár.hmota	m2	216,63950	459,00	99 437,53
78	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	216,63950	26,30	5 697,62
79	781491001	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	60,20365	46,00	2 769,37
80	781675112	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, flex.lep.,spár.hmota	m	2,54150	164,22	417,37
81	59760127.A	Lišta ukončovací k obkladům plastová, bílá, 10mm	m	2,79565	192,00	536,76
82	597813667	Obkládačka 20x25 cm	m2	216,63950	322,00	69 757,92
83	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 250,36000	3,45	7 763,74
Díl: 783		Nátěry				1 918,63
84	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	13,10000	23,46	307,33
85	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	13,10000	123,00	1 611,30
Díl: 784		Malby				83 134,67
86	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	872,80000	26,00	22 692,80
87	784161101	Penetrace podkladu nátěrem - 1x	m2	809,96000	17,20	13 931,31
88	784161601	Penetrace SDK podkladu nátěrem - 1 x	m2	117,66254	19,10	2 247,35
89	784165512	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	809,96000	50,00	40 498,00
90	784165811	Malba SDK, bílá, bez pen., 1 x	m2	117,66254	32,00	3 765,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				67 088,40
91	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	54,49911	220,00	11 989,80
92	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	54,49911	118,00	6 430,89
93	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	54,49911	301,00	16 404,23
94	979083513	Vodorovně přemístění suti do 1 km	t	54,49911	82,00	4 468,93
95	979083519	Příplatek za dalších 1000 m	t	408,74324	8,00	3 269,95
96	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	54,49911	450,00	24 524,60