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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon)  

 
Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Společnost Design By Hy, s.r.o. a  

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 

se sídlem: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 

bankovní spojení: xxx  

číslo účtu: xxx 

 

člen - správce společnosti: Design By Hy, s.r.o. 

se sídlem: Mezivrší 1813/6, Braník, 147 00 Praha 4 

korespondenční adresa: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 

zastoupena: Hynkem Peřinou, jednatelem 

IČO: 27634329 

DIČ: CZ27634329 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 120384 

plátce DPH 
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člen společnosti: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 

se sídlem: Bělehradská 199/70, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

zastoupena: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 

IČO: 45308616 

DIČ: CZ45308616 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 9386 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 

 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Stájový 

dvůr – oprava strážnice včetně předláždění dvora– projektová dokumentace“ vyhlášené jako 

zakázka malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, pod č.j. SPH 138/2018. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou 

závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto 

smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

 

Článek I 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektovou dokumentaci na akci „Stájový dvůr – oprava strážnice včetně předláždění dvora “ a 

poskytnou další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované 

v této smlouvě a jejích přílohách. 

 

1.1. Součástí plnění je předprojektová a projektová příprava, vypracování projektové 

dokumentace, inženýrská činnost, součinnost projektanta při výběru dodavatele stavby, který bude 

realizovat stavbu podle zpracované projektové dokumentace a výkon autorského dozoru nad 

realizací stavby podle projektové dokumentace.  

 

Cílem je provedení celkové rekonstrukce objektu - výměna rozvodů vnitřních instalací (elektro,  

zdravotechnika, vytápění, slaboproud - EZS, EPS, EKV, IT), opravy podlah, omítek, oprava (příp. 

výměna) vnitřních dveří, opravy oken, oprava střech a fasád, drobné dispoziční změny.  

Na Stájovém dvoře je cílem provedení předláždění celého dvora včetně výměny vpustí a jejich 

napojení na hlavní kanalizační řad, který byl v nedávné době vyměněn a který vede přes Stájový 

dvůr. 

 

Objekt bude po provedené rekonstrukci sloužit jako zázemí zahradníků, sklady a parkování drobné 

techniky. 

 

Polohopis objektu spolu s dostupnými rastrovými výkresy půdorysů a řezů tvoří Přílohu č. 1 této 

smlouvy.  
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Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit následující 

fáze projektové dokumentace:  

 

a) Přípravné práce - zajištění podkladů a architektonicko-stavebních řešení původních 

(historických) konstrukcí v archivech objednatele a archivech stavebních úřadů, jejich 

digitalizace a zajištění archivní fotodokumentace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, 

kontrola a doplnění geodetického zaměření objektu, které poskytne objednatel a vyhodnocení 

veškerých průzkumů.  

b) Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby 

uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 

povolení – vypracování projektové dokumentace, do níž budou zapracovány výsledky všech 

případných průzkumů. V dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky objednatele, 

s příslušným Odborem památkové péče a ostatních dotčených složek a organizací.  

Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce o dokumentaci staveb a bude mít 

přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle přílohy č. 5 a č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění. 

 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako dokumentace pro zadání veřejné 

zakázky na stavební práce, která bude včetně všech jejích součástí (viz dále) splňovat 

náležitosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a bude vypracována v souladu 

s jeho prováděcími předpisy (tj. zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr).  
  
Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 

- restaurátorské záměry na povrchy a konstrukce- podrobný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních prací obsažený ve všech paré 

v tištěné podobě;   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v paré č.1 v tištěné podobě;  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě;  

 

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních 

prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný podrobný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i v elektronické podobě ve formátu 

XLS.  

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a služby 

nezbytné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. 

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při stanovení 

předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou 

část projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, 

nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v projektové dokumentaci. 

Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem 

vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 
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staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, zapracování specifických 

omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média, apod.) 

 

(dále také jen ,,projektová dokumentace“) 

 

1.2. Součástí plnění bude inženýrská činnost, která bude představovat zajištění a předání 

objednateli souhlasných stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, která budou 

podkladem pro stavební řízení.  

(dále také jen „inženýrská činnost“) 

 

1.3. Součástí předmětu plnění je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost 

před realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však 

výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro účely 

bezpečnostních složek Pražského hradu a objednatele nutné pro přípravu zadávací dokumentace). 

Zhotovitel bude poskytovat objednateli součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu 

realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, že při 

výběru bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace a to bez 

zbytečného odkladu tak, aby objednatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se 

jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr zhotovitele stavby a poskytnout účastníkům této 

prohlídky místa plnění informace týkající se projektové dokumentace a podrobností pro realizaci 

stavby, které vyplývají z této projektové dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a 

reagovat na dotazy objednatele týkající se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, 

kteří se účastní výběrového řízení na zhotovení stavby. 

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 

 

1.4. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při 

realizaci stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle 

projektové dokumentace“).  

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 

- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním 

řízením a dokumentací pro provádění stavby, 

- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, 

- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených zhotovitelem oproti 

zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických 

parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení. 

 (dále také jen „autorský dozor“)  

 

 (vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 

 

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 

bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení inženýrské 

činnosti. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 
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Článek II 

Doba plnění 

 

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. je bez zbytečného 

odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 

a) předání části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a): do 60-ti dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

b) Termín předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě 

v počtu 2 paré a v elektronické podobě na CD dle článku I odst. 1.1. písm. b): do 4 měsíců  

od účinnosti této smlouvy. 

c) Termín předání projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby 

projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele pracovního paré:  

 do 30-ti dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli (viz. článek 

V odst. 2)  

3. Termín řádného provedení inženýrské činnosti: 

 

a) termín podání žádosti o vyjádření dotčeným veřejnoprávním orgánům a organizacím (dále 

jen „DOSS“): do 5 pracovních dnů od předání jednostupňové projektové dokumentace 

objednateli jako celku  

 

b)   termín zajištění a předání vyjádření a stanovisek DOSS včetně zapracování připomínek 

DOSS: do 40 dnů od předání jednostupňové projektové dokumentace objednateli jako celku  

 

4. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 

a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost při 

výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potřebnou součinnost 

v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez 

zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 

v průběhu realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace 

dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost poskytnout 

nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti zhotoviteli o poskytnutí 

součinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně dodržet lhůtu 

stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby dle 

projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a tento 

termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

5. Termín započetí vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby dle 

projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského dozoru 

objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po celou dobu 

realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované dle 

projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.  
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Článek III 

Cena díla 

 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 14.3.2018 tvořící přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí: 

a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci a provedení inženýrské činnosti dle 

této smlouvy činí bez DPH 812.500,- Kč (slovy: osmsetdvanácttisícpětset korun českých). 

K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také 

poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby. 

b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 112.500,- 

Kč (slovy:  jednostodvanácttisícpětset korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH 

v aktuální zákonné sazbě. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 

celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající 

charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak 

zvaných vyvolaných investic. 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou 

částech následovně: 

- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena na základě 

řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání 

projektové dokumentace dle této smlouvy.  

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 

přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10% z celkové ceny dle 

článku III. odst. 1 písm. a), bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který 

je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové 

dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného předání projektové dokumentace. Uzavření 

příslušné smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel 

oznámit zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 

 

2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) bude hrazena objednatelem měsíčně vždy 

v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané době trvání 

autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu a to až do výše 90% z celkové 

ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b). Zbylých 10% bude zhotoviteli uhrazen na 

základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle 

projektové dokumentace.  

 

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

 který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 

dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 

zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 

v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového 

dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet 

zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. 
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V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 

bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 

 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci příslušného Odboru památkové péče a 

dalšími dotčenými organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel je po dokončení jednotlivých fází projektové dokumentace povinen předložit 2 paré 

pracovní dokumentace k posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato 

dokumentace již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci příslušného Odboru 

památkové péče a dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude v obou paré písemně 

doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň předloží projektovou dokumentaci k posouzení i 

v elektronické podobě ve strojově čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický 

formát ukládání textu umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace 

bez jakéhokoli omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré příslušné dokumentace není úplné nebo má nedostatky, 

nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 

odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 

předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění 

dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6-ti vyhotoveních ve výkresové 

podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou 

dokumentací a textovou částí ve formátu DOC. Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby dle 

projektové dokumentace bude kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve strojově 

čitelném formátu PDF. Zároveň spolu s dokumentací předloží zápis o předání a převzetí 

projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.1.: 

 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních 

prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat 

vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu stavebních 

prací obsažený v paré č.1 v tištěné podobě  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné 

podobě;  

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních 

prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný podrobný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i v elektronické podobě ve formátu 

XLS.  

6. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis jednotlivé fáze projektové dokumentace dle článku I 

odst. 1.1. tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky 

(nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, 

nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném případě se 

jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

7. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako takového za 
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zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně a budou mít 

jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

8. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 

dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části díla, 

respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. zejména 

nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení jakož i dalších řízení 

a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a k archivačnímu a 

případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace objednatele či areálu 

Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle 

čl. III. 

9. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen zhotovit 

stavbu dle projektové dokumentace.  

10. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 

uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a to zejména, nikoli však 

výhradně na profilu objednatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je oprávněn 

projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů třetím 

osobám. 

11. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 

právního řádu.   

12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele stavby, 

který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. V případě, že 

při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové 

dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako 

zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 3.  

13. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen jednat 

za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi smluvními 

stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností může zhotovitel použít 

třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli zhotovitel, jako by tuto činnost 

v rámci plnění díla provedl sám. 

14. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik 

škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které mohou mít 

vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění 

pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

neodpovídá zhotovitel za újmu takto vzniklou.  

15. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně 

schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce zvyšující náklady 

díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné pokyny pro zhotovitele 

stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně objednatel, není-li pro konkrétní 

případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

16. Provádění díla dle této smlouvy bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. 
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17. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí. Zhotovitel se 

zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících 

architektonických a historických prvků. 

18. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem příslušného 

odboru památkové péče, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydána a to 

ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru. 

19. Kontaktní osobou za objednatele je xxx, tel.: xxx, email: xxx, kontaktní a zodpovědnou osobou 

za zhotovitele je xxx, tel.: xxx, email: xxx. Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí 

písemným oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním 

deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

20. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznámit se, dodržovat a 

při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, které mu budou na vyžádání předány. 

Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Manuál lešení, 

- směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako závazné, 

je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou podílet na plnění 

díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny 

některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit 

způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od 

okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování projektové 

dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním řádem). 

 

21. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků 

Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty (dočasný průkaz ke vstupu) 

se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení příslušné části díla, pro které byly karty 

vydány, je vrátit objednateli, budou-li k provádění díla dle této smlouvy vydány. Zhotovitel se 

zavazuje předložit objednateli seznam osob určených k provádění díla, respektive jeho příslušné 

části, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů bez záznamu, ne starší 90 dnů ke 

dni předložení, bude-li to objednatel požadovat. Zhotovitel a každý jeho pracovník bude mít u sebe 

po dobu provádění díla dočasný průkaz ke vstupu, bude-li mu vydán.  

22. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je 

povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

23. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 

předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, 

spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

24. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození dobrého 

jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

25. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, vydaném ČKAIT pro obor pozemní stavby.  
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Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

 

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím 

základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem 

objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být provedeno 

a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této smlouvy, který bude 

potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu s ustanovením článku IX odst. 7.  

 

 

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického významu 

díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud 

nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této smlouvy, není v souladu 

s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, 

nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 

odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 

předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 

občanským zákoníkem. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději 

v termínu stanoveném v článku II. odst. 3 této smlouvy a to bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit i 

v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění stavby a 

autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 a v souladu 

s ustanovením § 2630 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti s prováděním 

díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil 

sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 

rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy 

nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 

náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že 

tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit objednateli v 

plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování 

zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle odstavce se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
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započatý den prodlení. 

 

 

Článek VIII 

Sankce 

 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,5% z ceny dílčího díla dle článku III odst. 1 za každý započatý den, se kterým je 

zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena pokuta odlišná. 

 

2. V případě, že v čistopisu předané každé dílčí projektové dokumentace budou objednatelem 

shledány vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované 

přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.) a to i zjištěné dodatečně např. v rámci výběrového 

řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či soudu nebo při 

realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč 

(slovy: dvatisíce korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek. 

 

3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby a 

majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % 

z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové 

dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody odpovídající 

celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další související 

náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady 

škody. 

 

4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V odst. 12 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné a včasné 

součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

 

5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové dokumentace 

nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace bez předchozí 

omluvy či jinak řádně a včas, čiv případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své 

povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby dle projektové dokumentace 

(tj. zejména, nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu provádění 

stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatele k návrhům provádění stavby, 

nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové dokumentaci, apod.), 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění autorského dozoru uvedené 

v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 
 
6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3% 

z ceny autorského dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den prodlení a za každý 

jednotlivý případ nedodržení termínu. 
 
7. Nevrácení byť i jen jedné karty dle článku V. odst. 21 se považuje za porušení smlouvy a 

objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši. 2.000,-Kč (slovy: dvatisíce korun 

českých) za každou nevrácenou kartu. 
 
8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a 

smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Škodou 
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se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či 

soudem vztahující se k předmětu díla. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok z prodlení 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované částce. 

 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s touto 

smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo 

nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 

zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy 

odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu 

§ 2002 občanského zákoníku. 
 
12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 

dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že objednatel 

poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. 

 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 
14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, 

aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a dále také v případě 

pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 

223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či kteroukoliv ze smluvních stran 

vypovězena i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dnů a počíná běžet 

doručením výpovědi druhé smluvní straně. 

 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 

vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani 

tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu 

trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. 

To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle 
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obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 

zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt vzniklou 

škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná.  

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících 

se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 

dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 

objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující 

podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

 

5. Pokud budou osobní údaje dle čl. V odst. 21 předané objednateli za účelem vytvoření externí 

karty pracovníka, budou po zpracování předány Kanceláří Prezidenta republiky pro zajištění 

vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však 

výhradně SPZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, seznam poddodavatelů, 

apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy.   

Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o 

zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa 

bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 

souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a zpracovávání 

osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele (které budou k dispozici po nabytí 

 účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů). 
 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

7. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a autorského zákona. 
 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění byť 

nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv ústní 

ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. 
 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.  
 

10. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 

strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této smlouvy 

i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové zprávy (je třeba aktivace 

služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i pro 

tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
11. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
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Příloha č. 1 Polohopis objektu  

Příloha č. 2 Cenová nabídka zhotovitele 

 

 

V Praze dne   V Praze dne 
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