SUSITF| 1694/ 18

PRIKAZNI SMLOUVA

_ Cislo Prikazce: CES 6°"fzo (ff v
Cislo Prikaznika: 10891 01
uzavfena dle Hlavy Il. Dil 5. Oddil 18 2430 a nésl. zdkona €. 89/2012 Sb.. oblansky z&konik.
v platném znéni

l. Smluvni strany

1.1 Prikazce:

SeveroCeska vodarenska spole€nost a.s.

Pritkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L, oddil B, vloZzka 466
Zastoupena ve vécech smiuvnich: Ing. David Votava, feditel ORI

IC: 49099469
DIC: CZ49099469
Bankovni SPOJENI: .ovvveiieiie e s

1.2 Prikaznik:

SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovsk&d 1689, 41550 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vlozka 465

Zastoupend ve vécech smluvnich: Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
Z&stupce pro véci technické: ............ocoiiiiiiiiniinnn.

IC: 49099451

DIC: CZ49099451

Bankovni SPOJENT: .uueiiie i

Il. Pfedmét pInéni:
2.1 Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s:
inZenyrskou ¢innosti (déle je 1C) ve vykonovych fazich 1.- 3. (dle platného sazebniku Unika) a

projektovou &innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1.-4.,(dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbé.

LI 032 498, Liberec, Vanurova, Anenska, FrantiSkovska -
rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2.2 Projektova dokumentace (dale jen PD) bude vypracovana v Sesti tiSténych originalnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpoCet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
uloZzen v paré ¢.1. Bezprostfedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
prevzeti dopracované PD, pfeda Pfikaznik Pfikazci kompletni paré ¢.1. Sou€asné bude Pfikazci
predana kompletni PD v elektronické podobé na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu
* pdf, rozpoget, souhrnny rozpocet (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymeér/soupis praci ve forméatu
*pdf, XxlIs a *.kza).

2.3 Prikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD vcetné aktualizovaného rozpoctu, souhrnného rozpoctu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymer.

2.4 Predmétem této smlouvy neni zavazek Pfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho UcCet
jakoukoliv smlouvu ¢i objednavku na realizaci.

2.5 Pfikaznik je povinen plnit pfikaz poctivé a pecClivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostfedku, které ho vyZaduje povaha obstaravané zaleZitosti, jakoZ i takového,
ktery se shoduje s vili Pfikazce.

2.6 Od pokyn( Prikazce se Pfikaznik mlze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Pfikazce
a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas; jinak odpovida za Skodu.
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2.7 Prikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé& nesprdvné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnitjen tehdy, kdyZ na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Prikaznik je povinen prenechat Pfikazci veSkery uzitek z obstarané zalezitosti.

lll. Cas plnéni:

3.1 Zahajeni Cinnosti Pfikaznika je bezprostfedné po podpisu této smlouvy. DalSi prlibéh pfipravy
obsahuje niZze uvedena tabulka. Naplii a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz pfiloha &. 2.

PC v IC
Vyk. faze , b ,
Termin aze Termin

3.2 zajisténi IC a PC pro Gzemnf fizeni 1+2 1+2
3.3 Zajisténi IC a PC pro stavebni fizeni 3+4
(v podrobnostech DPS) PD vetnd

rozpoct 31.7.2018 3 30.11.2018

bez
posouzeni

3.4 PInéni nad rAmec sazebniku Unika

IV. Odména Prikaznika:

41 Odména za splnéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu
Vyhlasky €. 526/1990 Sbh., a byla vypoctena dle platného sazebniku Unika. Zapocitatelné naklady
jsou dle 1Z ve vysi 11 308 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odména Piikaznika za PC bude po slevé 35% ¢init: 613 300,- K& (bez DPH).
4.3 Odména Pfikaznika za IC bude po slevé 35% Cinit: 65 200,- K¢ (bez DPH).

V. Financovani a placeni:

Vyk. faze PC - cena Vyk. faze IC - cena
5.1 Uplata dle bodu 3.2 1+2 1+2
70%
30%
5.2 Uplata dle bodu 3.3 3+4 613 300,- 3 65 200,-
70% 429 300,-
30% 184 000,-
5.2 Uplata dle bodu 3.4
Celkem: 613 300,- 65 200,-

5.4 Dnem pisemného odevzdani a pfevzeti PD se Pfikazce stava vlastnikem PD a to jeji listinné i
elektronické casti. Tento den je dnem dil¢iho zdanitelného pInéni ve smyslu Zakona ¢. 235/2004
Sh. o DPH a dnem vzniku prava toto dilé¢i pInéni fakturovat. Pfikaznik vystavi do 15 dnl od
tohoto data dafovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povaZzovano za dokonfené dnem
vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k PD pfislusnym Gfadem tak, aby mohl pokracovat dalsi
stupeni IC, PC, pripadné realizace stavby, aje to zaroven den vzniku prava fakturovat zbyvajici
diléi ¢ast plnéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dnll od tohoto dne bude Pfikaznikem
vystaven na toto dil¢i zdanitelné pInéni dafovy doklad. Soucasti pfedavané dokumentace bude
rozpoCet, souhrnny rozpocCet a vykaz vymeér /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupraci s Piikazcem do 21 dnl od pfedloZeni PD. Soucasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Pfikazce.
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5.5 Fakturace IC a PC bude v terminech dle &l. 3 a cenach dle &. 5 a to do 15 dnli po uplynuti
termin( a splnéni pfedmétu pinéni. Splatnost vSech faktur je 30 dni.

5.6 Prfikazce se zavazuje, Zze za vykonané prace a Cinnosti zaplati Gplatu ve vySi sjednané v této
smlouvé.

5.7 V piipad® nespinéni dohodnutého rozsahu IC a PC porusenim povinnosti P¥ikaznika
vyplyvajicich mu z této smlouvy je Pfikazce opravnén pozadovat slevu z dohodnuté cCastky,
pfipadné pozastavit adekvatni ¢astku az do vySe 90% fakturované Castky, pfiCemZ pozastavka
bude uvoln&na do 15 dnl po spinéni dohodnuté ¢innosti na Zadost Pfikaznika.

5.8 V uvedené odméné Pfikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad rdmec sazebniku
Unika. ZajiSténi téchto praci, budou-li vyZadovany Pfikaznikem, bude Pfikazci pfeuctovano dle
skute€ného plnéni. VeSkeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém pfipadé pfesahuje 10 000,-KE, musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem Pfikazce
pro véci technické.

5.9 V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Pfikaznik fakturovat
prace provedené ke dni pisemného odstoupeni od této smlouvy.

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruCovany na SeveroCeskou vodarenskou spole€nost
a.s. se sidlem Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle pfisludnych predpist
(zakon €. 235/2004 Sb. ve znéni pozdg&jsich predpisi), tzn.:

« oznaCeni faktury a jeji Cislo

* nazev a sidlo Pfikaznika a Pfikazce

e bankovni spojeni Pfikaznika a Pfikazce

+ IC a DIC Piikaznika a Pfikazce

e pfedmét smlouvy (nazev a Cislo stavby) a Cislo smlouvy (Pfikazce)

e cenu dila, fakturovanou Castku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy
e datum zdanitelného pInéni a datum splatnosti

« razitko a podpis Pfikaznika

Nebude-li mit platebni doklad pfisluSné nélezitosti, je Pfikazce opravnén doklad vrétit, aniz by
béZela Ihdta splatnosti.

VI. Sankcni opatfeni:

6.1 V pfipadé prodleni Pfikaznika s ¢asem pinéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Pfikazci smluvni pokutu ve vysSi 0,5 % z ceny za kazdy zapocCaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou snizeni odmény Pfikaznika. SankEni opatfeni se vztahuji i na dilci
terminy v této smlouvé uvedené

6.2 V pfipadé prodleni Pfikazce s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi Urok z
prodleni ve vysi 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodleni.

6.3 Pri zajiStovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazkl se mohou
vyskytnout pfekdzky vzniklé z divod( nelezicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkdm, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bfemenem,
nedodrzovani |hit spravnich organl danych spravnim fadem, necdinnost organl statni spravy,
ob&anskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skute€nostech bude Pfikaznik Pfikazce neprodlené informovat a spolecné rozhodnou o dalSim
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve smyslu vySe
uvedeného ustanoveni.

6.4 Pokud se pri realizaci akce vyskytnou viceprace zapfic¢inéné vadou PD, za kterou se povazuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadieni G&astnik( fizeni a
stanovisek organ(l statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvySeni ceny dila, zavazuje se
Prikaznik zajiStujici projektovou pfipravu akce uhradit Pfikazci 10% vzniklych vicenakladd do
padesati procent maximalni vy3e pinéni dle této smlouvy. V piipadé zjisténi vad PD v pribéhu
realizace se Pfikaznik zajiStujici projektovou pfipravu zavazuje beziplatné a bez zbyte¢ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak dot¢eno pravo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé €innosti Pfikaznika.

6.5 V pripadé poruSeni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé se sjednava smluvni pokuta
ve vySi 1.000.- KE za kazdé jednotlivé poruSeni a to i opakované.

6.6 Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty & sankce dle této smlouvy neni nikterak dot€eno pravo
smluvnich stran na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s pInénim dle této smlouvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

81

8.2

9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

VIl. Soucinnost Pfikazce s Prikaznikem:

Dojde-li v jakékoli fazi projektové pripravy €i inZenyrské cinnosti k navySeni ceny budouci stavby
je Prikaznik povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat Prikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu IZ. Povinnost Pfikaznika dle pfedchozi véty se vztahuje téZz na pripady, kdy
dojde k podstatné zméné technického feSeni €i rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ
Zpracovavani a projednavani zmén IZ se fidi zAvaznym pfedpisem PP 33 Pfikazce. Zpracovanim
a projednanim zmeény 1Z se neméni odména Pfikaznika dohodnuta v ¢l. 4.2, ve vyjimecnych
pfipadech, predeviim pokud zména byla vyvolana Pfikazcem, mizZe byt cena upravena
dodatkem.

Pfikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. s tydennim predstihem zvan zéstupce Pfikazce pro véci technické. Pfikaznik je povinen
organizovat vzdy alespon vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pfed jejim pfedanim Pfikazci dle
¢l. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téz vztahuje na pfipady uvedené v ¢l. 7.1.
Pfikazce ma pravo kdykoli v prdbéhu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimofadny
vyrobni vybor a to vzdy, jsou-li k tomu dostate¢né zavazné dlivody.

Pfikaznik se zavazuje pfedavat Pfikazci bezprostfedné po obdrzeni kopie vSech dokumentd
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vybord, PD, vyjadieni ucastnik( Fizeni,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Pfikazce. VySe uvedené doklady
predava Pfikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Pfikazce.

Obecné je po Pfikaznikovi poZzadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.

Pfikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodlouZeni platnosti veSkerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadfeni dle ¢l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na zakladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIil. Zaruky:

Pfikaznik pfejiméa za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésicll. Tato doba po&ina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti i jiného dokladu, ktery Pfikazce opraviiuje
realizovat stavbu.

Pfikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka po€ina dnem pisemného pfedani PD Pfikazci. Pfikaznik dale ruci za
to, Ze dilo bude provozuschopné a bude mit pozadované vlastnosti pfi dodrzeni navrzenych
parametrl. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy v pribé&hu Gasu doslo
k zasadni zméné technickych norem a/nebo zakond, kterymi se Ptikaznik Fidil v dobé zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepfedvidatelné udalosti, které v dobé zpracovani PD nemohl
Pfikaznik pfedvidat.

IX. Uginnost smlouvy a registr smluv

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 340/2015, o zvlaStnich podminkach uGcinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluv")
se smluvni strany dohodly, Ze pfikazce zaSle v souladu s § 5 zdkona o registru smluv nejpozdéji
do 30 dni od podpisu této smlouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smluv k uvefejnéni.
Pfikaznik mlzZe smlouvu zvefejnit za predpokladu, Ze pfikazci umozni plnéni prav a povinnosti
dle nasledujiciho odstavce.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zédkona o registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle
pfedpisti  upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni (daje a obchodniho
tajemstvi. Tyto Udaje budou pfi zvefejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je U€inna dnem zvefejnéni v registru smluv.

V pfipadé zmény, doplnéni Ci zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v &l. X. plati
povinnosti uvedené v tomto ¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

K ustanoveni tohoto ¢€lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nespliiuje nutné podminky pro
uvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva smlouva
Ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
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X. ZavéreCnda ustanoveni:

10.1 Soucasti této smlouvy je plnd moc Pfikaznikovi a vyklad pojmd.
10.2 Prikaznik je opravnén povéfovat dil€imi pracovnimi Ukoly ostatni pracovniky Prikaznika.
10.3 Prikaznik nebude pfi pInéni této smlouvy vyuZzivat podzhotovitele.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz vSechna maji stejnou platnost. Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

10.5 Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uverejnéni této smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze identifikace smluvnich stran a déle smluvni
ujednani obsaZzena v €l. lll. tykajici se Casu pInéni, v &l. IV. tykajici se odmény pfikaznika, v &l.
V. tykajici se financovani a placeni, v €l. VI. tykajici se sankénich opatfeni, v ¢l. VII. tykajici se
soucinnosti prikazce s pfikaznikem, v ¢l. VIil. tykajici se zaruky a zavérec¢na ustanoveni v ¢l X.
jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi.

10.6 Ménit a doplfiovat tuto smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
mUzZe predlozit kterakoliv smluvni strana. Druha strana zaujme stanovisko do 21 dnl po obdrzeni
smluvniho dodatku.

VTeplicich dne : 3 o< VTeplicich dne : g 03- 2018
Ing. David Votava, feditel ORI Ing. Milan Hru8a, feditel rozvoje a investic
Severoceska vodarenska spolecnost a.s. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
Prikazce Prikaznik

Prilohy: €1 - PIna moc
¢.2 - Vyklad pojmu
€.3 - Struktura PD

Stranka 5z 9



Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

Severoceska vodarenska spole¢nost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje Plnou moc
spoleCnosti: Severoceské vodovody a kanalizace, a. s. IC: 49099451
se sidlem: PFitkovskda, 1689, 415 50 Teplice
na dobu od 1. 4.2018 do 31. 12. 2019

k zastupovani spolecnosti SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s. ve vécech

,.L1 032 498, Liberec, Vanurova, Anenska, FrantiSkovska - rekonstrukce
kanalizace a vodovodu",

a to zejména kvykonu investorsko-inzenyrské ¢innosti uvedené stavby, t. ke vSem ¢&innostem
souvisejicich s pfedprojektovou a projektovou pfipravou, ziskanim spravnich rozhodnuti, jednanim a
Ufednimi vykony sorgany statni spravy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dotéenymi vystavbou.

Tato plnd moc opraviiuje zmocnénce ktomu, aby jménem SeveroCeské vodarenské spolecnosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat doruCované pisemnosti.

Tato plnd moc neopraviuje k uzavirani za Severo€eskou vodarenskou spolec¢nost a. s. smluv o dilo,
smluv o vécném bremeni, ani smluv o smlouvach budoucich.

Zmocnénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této €innosti, v plné moci uvedené, dalSi osoby z fad
svych zaméstnancd.

VTeplicich dne ...

Ing. David Votava, feditel ORI
SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu pfijimam.

Pfikaznik

------------------------------------------------------------------- Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic

VTeplicich dne 19 "(3" 2018
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Pfiloha ¢. 2.

Vyklad pojmQ:

1. Spinénim PC dle vyk. faze & 1 se rozumi zabezpeceni prlizkumd potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpe€eni vybéru staveniste.

2. Splnénim PC dle vyk. faze & 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy €. 4 vyhlaSky €. 503/2006 Sb., o podrobnégjsi
Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni. Napln jednotlivych Casti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3. Spinénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlasky €. 62/2013 Sbh., o dokumentaci staveb, v€etné ocenéného vykazu
vymeér / soupis praci. Naplii jednotlivych €asti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle &l. 3.3 se rozumi pfedani PD v elektronické podobé
a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické) stim, Zze do 21 dnd od
tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Prikazce.

4. Splné&nim PC dle vyk. faze & 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlasky €. 62/2013 Sh., o dokumentaci staveb, vCetné rozpoctu, souhrnného
rozpo&tu (bez IC, PC a rezervy) a ocenéného vykazu vymeér / soupis praci. Napli jednotlivych
casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zaroven predana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymér /
soupis praci a rozpocCet ve forméatu *.pdf, *xIs a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pfi sestavovani rozpoCtl budou dodrzeny piedané pozadavky na
stavbu rozpoétl pro ramcové smlouvy. Zaroveii bude projektova dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlaskou & 230/2012. Spinénim terminu PC dle ¢&. 3.3 se rozumi pfedani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické)
stim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pfipadné pfipominky Prikazce.

5. Spln&nim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich udajd pro lokalizaci stavby, souginnost
s projektantem pfi vybéru stavenisté.

6. Splnénim IC dle vyk. faze & 2 se rozumi spolupréce s projektantem pfi zpracovani DUR, G&ast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Gzemniho rozhodnuti, pfip.
Uzemniho souhlasu, dle pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé Gzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni v&etn& vydani Gzemniho rozhodnuti (UR),
piip. Gzemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle &. 3.2 se
rozumi pfedani kompletni dokladové casti (vyjadieni, povoleni, rozhodnuti a dalSi relevantni
doklady),

7. Splnénim IC dle vyk. faze ¢. 3 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DSP, Gcast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky €. 503/2006 Sh., v€etné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za spInéni vyk. faze ¢.
3 lze povaZovat i kladné vyjadreni prisluSného stavebniho dfadu k ohlaSeni drobné stavby,
véetné piipadl, kdy stavebni Gfad do 40 dnd ode dne podani Zadosti nezareaguje.-Splnénim
terminu IC dle &. 3.3 se rozumi pFedani kompletni dokladové ¢asti (vyjadieni, povolenti,
rozhodnuti a dalSi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné pfedani upravené
PD vcetné rozpoctu.
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Pfiloha ¢.3

Dle vyhl.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - dle znéni 62/13 Sb.

Cislo prilony ~ Obsah doporugené méfitko

Prlvodni zprava
Souhrnna technicka zprava

1 Pozarné bezpecnostni feSeni -
Plan BOZP

3 Inzenyrsko-geologicky priizkum

O W W™ W @™ >
» T T U

Situace Sirsich vztah( dle rozsahu

Situaéni vykres SirSich vztah( (,C.T* dle vyhl.¢.499/2006 Sh.) bude vyhotoven na v méfitku 1:1 000 az
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazeni). Obsahovat bude zakres rozsahu stavby (kanalizace
¢ervené, vodovod modfe) s napojenim na stavajici infrastrukturu (stavajici kanalizace hnédé, stavajici
vodovod zelené). Rozsah stavby bude doplnén o popis zakladnich kapacit stavby a vyznaceny budou
vyznamné Casti stavby. Situaéni vykres SirSich vztah(l bude zpracovan na podkladé z mapového zdroje
MAPY.CZ se zakresem do ZAKLADNI ULICNi MAPY; pfipadné miZe byt doplnén zakresem rozsahu
stavby v leteckém snimku feSeného Uzemi (ve vhodném méfitku); a to v souladu s licenénimi podminkami
mapovych podkladl (t. s uvedenim zdroje a copyrightu na zakladé zvoleného mapového podkladu) v
aktuélnim znéni.

c 2 Celkovy situaéni vykres 1:1000
c 3 Koordinag&ni situagni vykres 1:1000
c 4 Katastralni situaéni vykres 1:1000
c 51 Situace obnovy dotéenych povrch(i 1:1000
c 52 Situace kéaceni zelen& 1:1000
c 53 Situace provadéni stavby 1:1000
cC 5 4 Situace navrhu DIO 1:1000
D Dokumentace objektll a tech, a technol. zafizeni

D1 Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu

D11 10 01... - Kanalizace - stokova sit’ (SO 01....)

D 111 Technicka zprava

D 1 1 2 1 Podrobna situace ¢.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobna situace ¢.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobna situace ¢€.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélny profil - Stoka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélny profil - Stoka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélny profil - Vytlak 1:500/100
D 1 1 4 1 Vzorové pficné fezy uloZeni potrubi 1:25

D 1 1 4 2 Vzorové feSeni revizni Sachty 1:25

D 1 1 4 3 Vzorové feSeni odbocky z kan.stoky 1:25

D 1 1 4 4 Vzorové feSeni spadiStové Sachty 1:25

D 1 1 4 5 Vzorové feSeni odkaleni vytlaku 1:25

D 1 1 4 6 Vzorové feSeni odvzdusnéni vytlaku 1:25

D 1 1 5 1 Odlehovaci komora 1:25

D 1 1 5 2 Cerpacistanice odpadnich vod - stavebni ¢ast 1:25

D 1 1 5 3 Vyustniobjekt 1:25

D 115 4 1:25
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Vyty€ovaci prvky stavby

IO 02.... - Vodovod - sit’ (SO 02....)
Technicka zprava

Podrobnd situace €.1

Podrobné situace ¢.2

Podrobn4 situace €.3

Podélny profil - vod.fad A

Podélny profil - vod.fad B

Podélny profil - vod.fad C

Vzorové pficné fezy ulozeni potrubi
Vzorové feSeni odvzdusnéni
Vzorové feSeni odkaleni

Vzorové feSeni nadzemniho hydrantu
Vzorové feSeni odbocky z vod.fadu
Cerpaci stanice (ATS) - stavebni ¢ast

Redukéni vodomérna Sachta

Klade&ské schéma - vodovod

KladeCské schéma - provizorni vodovod

Vyty€ovaci prvky stavby

Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
PS 01.1 - Cerpaci stanice odpadnich vod

Technicka zprava

Cerpaci stanice - technologicka ¢ast

PS 02.1 - Cerpaci stanice (ATS)
Technicka zprava
Cerpaci stanice (ATS) - technologicka ¢ast

PS 01.2 - Elektroinstalace a pfipojka NN CSOV
PS 01.2 - Elektroinstalace a pfipojka NN pro ATS
Dokladové cast

Zvaznd stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni DODD

Stanoviska vlastnik(l vefejné dopr. a téch. Infrastruktury
Rozpoctova Cast (dle vyhl. 169/2016 Sb.)

Rozpocet stavby

Soupis praci
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