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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku 
_____________________ č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Smluvní strany:

Objednatel:

Zastoupeno:

Kontaktní osoba: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Telefon:
E-mail:

Město Holešov
Masarykova 628,769 01 Holešov
Mgr. Rudolf Seifert, starosta

00287172
CZ00287172
Komerční banka, a.s., č.ú. 

Zhotovitel:

Statutární zástupce:
Zástupce pro věci smluvní: 
zástupce ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:

PSM plus s.r.o.
Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno

Dunča Josef, jednatel společnosti
Dunča Josef

29183294
CZ29183294
Brno, oddíl C, vložka č. 63872
Komerční banka, a.s., č.ú. 

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen ,,dílo“)

Revitalizace parku, ul. Masarykova, Holešov,
Rekonstrukce zpevněných ploch - I. etapa

Dílo bude provedeno v rozsahu položkového rozpočtu, který byl doložen v nabídce na 
provedení zakázky.

II. Cena prací

1. Cena je platná do termínu 09/2018. Při posunu termínu dokončení na dobu po uvedeném 
termínu z důvodu na straně objednatele, budou jednotkové ceny prací realizovaných 
po tomto termínu upraveny indexem růstu inflace.

2. Cena obsahuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu 
smlouvy. DPH bude účtováno podle právních předpisů platných v době UZP.
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Celková smluvní cena díla bez DPH 
DPH 21%

Cena celkem s DPH 21%

1.970.079,27 Kč 
413.716,65 Kč

2.383.795,92 Kč

Podrobné členění ceny je uvedeno v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č.1. 
této smlouvy o dílo.

3. Cenu lze překročit pouze v případě, že:

a) objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí 
sjednaného předmětu plnění zakázky a nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
v příloze č. 1 této smlouvy,

b) před nebo v průběhu realizace zakázky dojde ke změně sazeb DPH nebo ke 
změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.

4. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení 
daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

1. Zahájení stavebních prací: 

Ukončení stavebních prací:

III. Doba plnění

do 5 dnů od předání staveniště zhotoviteli 

do 31.08.2018

2. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení a předání stavby objednateli. O předání a 
převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci 
obou smluvních stran.

IV. Provedení díla

1. Dílo bude provedeno dle požadavků pro realizaci stavby popř. s jeho dohodnutými změnami, 
v tolerancích a náležitostech dle příslušných ČSN, ON a obecně platných předpisů pro 
provádění staveb. Veškerá ustanovení technických norem, která se svým obsahem dotýkají 
předmětu této smlouvy, jsou pro zhotovitele závazná v plném rozsahu.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o předání a převzetí budou 
uvedeny drobné vady, příp. nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 
plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné nedodělky musí být uvedeny 
v zápisu o předání a převzetí díla, kde bude rovněž stanoven termín jejich odstranění. 
Objednatel přebere dokončené dílo na základě výzvy zhotovitele.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové a předané dílo bude funkční a provozuschopné. 
Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných 
parametrů.
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V. Spolupůsobení objednatele

1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední 
povolení nutná pro provádění požadovaných prací (stavební povolení, vyjádření správců sítí, 
vlastníků a uživatelů pozemků apod.), do 1 týdne od uzavření smlouvy a další 2 paré 
k termínu předání staveniště) a další nutné podklady pro provádění prací.

2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby 
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v plném rozsahu.

3. V případě, že dojde ke zpoždění předání staveniště, dohodnou smluvní strany ve smlouvě 
novou dodací lhůtu, přiměřenou délce zpoždění, nedojde-li kjiné dohodě. O předání 
staveniště sepíší smluvní strany zápis.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel provede kontrolu správnosti provedených prací a dodávek do pěti dnů od jejich 
předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly 
potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování zhotoviteli. Ten je 
povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol objednateli.

3. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu - daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději do 
5 dnů po odsouhlasení provedených prací.

4. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
se lhůtou splatnosti daňových dokladů 15 dnů. Termínem úhrady se rozumí den připsání 
prostředků na účet zhotovitele.

VII. Vady díla, záruční doba

1. Objednatel se zavazuje kompletní dílo bez vad a nedodělků bránících uvedení díla do 
provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo 
jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden oboustranně odsouhlasený termín odstranění 
eventuálních drobných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky výrobců, nejméně 
však 24 měsíců.

3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele 
nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými 
pohromami.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých 
objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, 
že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.
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Vlil. Sankce a smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. I. po termínu uvedeném v čl. III. z viny na straně 
zhotovitele, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení, až do splnění plynoucího závazku.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury oproti sjednanému termínu je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý 
i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Pokud se objednateli nepodaří do zahájení stavby zabezpečit její financování, vymiňuje si 
objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro 
kteroukoliv ze smluvních stran.

3. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních 
prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací díla ke dni 
odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.

X. Ostatní podmínky smlouvy

1. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními 
zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o 
celém jejich obsahu.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich 
snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo.

3. Smlouva o dílo je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží 
objednatel 2 paré a zhotovitel 1 paré.

XI. Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů:
Smlouva o dílo byla schválena Radou města Holešova dne 23.4.2018, 
usnesení č.116 /10 / RM / 2018.

V Holešově, dne: V Holešově, dne:

za objednatele: za zhotovitele:

plus s.r.o.
nská 334/3,602 00 Brno 

3294 DÍČ: CZ29183294
C, vložka č. 63872//

Josef Dunča 
jednatel společnosti
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